

SMLOUVA O DÍLO č. 1/1/2015

(dle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“))

uzavřená mezi

LÁZEŇSKÉ LESY KARLOVY VARY, p. o.

zastoupené: Ing. Evženem Krejčím, ředitelem
se sídlem: Na Vyhliďce 804/35, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00074811
DIČ: CZ-00074811
bank.spojení: ČSOB Karlovy Vary,
č. ú. 173885759/0300



jako objednatelem

a

Řeháček František

zastoupená: Řeháčkem Františkem
se sídlem: Ve Vilkách 1946, Tachov 347 01
IČO: 61129534
DIČ: CZ-6003091897
bank.spojení: CS
č. ú. 1980030399/0800
zapsaná v obchodním rejstříku OŽÚ Tachov
Zasílací adresa: Ve Vilkách 1946, 347 01 Tachov

jako zhotovitelem

I. Předmět smlouvy

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele, která byla v rámci veřejné zakázky s názvem „**Zpracování dříví harvesterovou technologií LLKV 2015**“, zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) za podmínek dle § 25 a ve znění § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) vybrána jako nejvhodnější.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování dříví harvesterovou technologií v předpokládaném celkovém objemu 4310 m³, jejichž bližší specifikace je stanovená v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Rozdělení předpokládaného zpracování dříví harvesterovou technologií stanovené v Příloze č. 1 je pouze orientační. Objednatel je oprávněn provádět změny ve struktuře zpracování bez souhlasu zhotovitele.

- nedohodnou-li se Smluvní strany jinak;
- e. zjištění podstatných vad při plnění smlouvy zhotovitelem, jako nedodržení kompletnosti zpracování porostu, těžba mimo dohodnutý rozsah, vážné poškození okolních stromů či nedodržení sortimentace a kvalitativních ukazatelů vyrobených sortimentů;
 - f. další důvody ve smyslu ustanovení § 345 Obchodního zákoníku.
3. V případě ukončení platnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 kalendářních dnů od ukončení platnosti smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí závazků zhotovitele jsou závazky, nebo prohlášení nebo ujištění jakož i listiny a jejich obsah, které byly zhotovitelem předkládány v procesu zadávacího řízení, na jejichž základě byl zhotovitel v zadávacím řízení vybrán a došlo k uzavření této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou a zavazuje se předložit seznam subdodavatelů ve lhůtě dle § 147a ZVZ.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, pokládají ji za určitou a srozumitelnou a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Oceněný Rozpočet zakázky

V Karlových Varech, dne: 17.12. 2014

(1)
LÁZEŇSKÉ LESY
KARLOVY VARY
příspěvková organizace
IČ: 0007 48 11 CZ00074811
NA NÝHLIDCE 311 60 01 KARLOVY VARY
☎ +420 323 22 111 111 111 111 111 111

Ing. Evžen Krejčí

Ředitel Lázeňských Lesů Karlovy Vary, p. o.

ŘEHÁČEK FRANTIŠEK
Ve Vlkách 1946, 347 01 Iachov
Tel.: 603 207 838 / e-mail: info@rehacek-milota.cz
IČO: 611 29 534
DIČ: CZ 600 309 1897

Řeháček František