

SMLOUVA O DÍLO č. 2/2015

(dle § 536 a násl., zákona č. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“))

uzavřená mezi

LÁZEŇSKÉ LESY KARLOVY VARY, p. o.

zastoupené: Ing. Evženem Krejčím, ředitelem
se sídlem: Na Vyhliďce 804/35, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 00074811
DIČ: CZ-00074811
bank.spojení: ČSOB Karlovy Vary,
č. ú. 173885759/0300



jako objednatelem

a

Josefem BABKOU

se sídlem: Bublava 630
IČ: 45372683
DIČ: CZ-7010292256
bank.spojení: Komerční banka
č. ú. 43-3102740257/0100

Zasílací adresa: Bublava 630, Kraslice 358 01

jako zhotovitelem

I. Předmět smlouvy

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele, která byla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **“Zpracování dřeva lanovými systémy LLKV 2015”**, vybrána jako nejvhodnější.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování dříví lanovými systémy v předpokládaném objemu **1.900 m³**, jehož bližší specifikace je stanovena v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Rozdělení předpokládaného zpracování dříví stanovené v Příloze č. 1 je pouze orientační. Objednatel je oprávněn provádět změny ve struktuře zpracování bez souhlasu zhotovitele.
3. Zpracování dříví bude probíhat v objednatelům určených lesních porostech, a to v souladu s požadavky objednatele předanými zhotoviteli při předání pracoviště a bude představovat zejména následující činnosti:

- a) příprava pracoviště
- b) kácení
- c) odvětvení
- d) měření
- e) manipulace
- f) sortimentace

- d. zjištění podstatných vad při plnění smlouvy zhotovitelem, jako nedodržení kompletnosti zpracování porostu, těžba mimo dohodnutý rozsah, vážné poškozování okolních stromů či nedodržení sortimentace a kvalitativních ukazatelů vyrobených sortimentů;
- e. další důvody ve smyslu ustanovení § 345 Obchodního zákoníku.

3. V případě ukončení platnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 kalendářních dnů od ukončení platnosti smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí závazků zhotovitele jsou závazky, nebo prohlášení nebo ujištění jakož i listiny a jejich obsah, které byly zhotovitelem předkládány v procesu zadávacího řízení, na jejichž základě byl zhotovitel v zadávacím řízení vybrán a došlo k uzavření této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, pokládají ji za určitou a srozumitelnou a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Oceněný rozpočet

V Karlových Varech, dne: 10. 12. 2014

.....
Ing. Evžen Krejčí
ředitel Lázeňských Lesů Karlovy Vary, p. o.

.....
Zhotovitel Josef Babka