

Objednatel:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

Vladimír MAREK s.r.o.  
Sedlecká 152  
360 10 Karlovy Vary  
IČ: 26371685

Karlovy Vary, 08.12.2023  
dne:

OBJEDNÁVKA OBJ70-43129/2023  
číslo:

Vyřizuje: Pavlasová Eva Ing.

Tel: 353151242

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás provedení akce Varšavská ulice - rozšíření komunikace, dle přiložené cenové nabídky. Cena je smluvní, uvedená včetně DPH. Termín - 25.4.2024			628 617,03

Místo dodání	Požadované datum dodání	25.04.2024
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

#### Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 36 měsíců.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.  
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněn v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 26371685, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

**Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.**

Vladimír  
Marek

Podepsal Vladimír Marek  
DN, cn=Vladimír Marek, c=CZ,  
o=Vladimír Marek, ou=1,  
email=info.marek@email.cz  
Datum: 2023.12.08 09:07:52  
+01'00'

.....  
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí odboru

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(21)

# ZPRÁVA Z OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU I. a II. KATEGORIE

které se konalo dne 5. prosince 2023 od 10,00 hodin v kanceláři č. 146b

## 1. Veřejná zakázka

Název	„ <i>Varšavská ul. – rozšíření komunikace</i> “
-------	---

## 2. Identifikační údaje o zadavateli

Název organizace	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo	Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

## 3. Seznam posuzovaných nabídek

Obchodní firma /název/ jméno, příjmení účastníka	IČ účastníka	Časový údaj o předání nabídky	Nabídková cena bez DPH
Vladimír Marek s.r.o.	26371685	14.11.2023	519 518,21
Lubomír KUGEL	10793178	15.11.2023	561 682,32
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Karlovy Vary	49356089	5.12. 2023	534 371,17

(slovní vyjádření, další kritéria hodnocení, dílčí a celkové získané hodnotící body)

## 4. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny

Obchodní firma /název/ jméno, příjmení účastníka	Důvod vyřazení nabídky


**5. Hodnocení nabídek**  
(slovní vyjádření, kritéria hodnocení)

**6. Pořadí hodnocených nabídek**

Pořadí	Obchodní firma /název/ jméno, příjmení účastníka	Nabídková cena bez DPH
1.	Vladimír Marek s.r.o.	519 518,21
2.	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Karlovy Vary	534 371,17
3.	Lubomír KUGEL	561 682,32
---	-----	---
---	-----	---

**7. Vyjádření členů komise**  
(vznesené výhrady, odchylné názory)

V Karlových Varech dne 5.prosince 2023



.....  
Pověřená osoba zadavatele

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>MMKV-Varšavská ul.-rozšíření komunikace/zúžení chodníku</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Vladimír MAREK s.r.o.	26371685	CZ26371685
Zpracoval	Rzounek		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.11.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	373 137,74	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	146 380,47	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		519 518,21	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>519 518,21</b>	
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>			
		snížená	15,0	0,00		0,00			
		základní	21,0	519 518,21		109 098,82			
				<b>Cena s DPH</b>		<b>628 617,03</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>					
		Dodá zadavatel						0,00	
		Klouzavá doložka						0,00	
		Zvýhodnění						0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** MMKV-Varšavská ul.-rozšíření komunikace/zúžení chodníku

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel: Vladimír MAREK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Rzounek

Datum: 14. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>519 518,21</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>36 474,70</b>
8	221	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně - v chodníku obrub 72,7*0,4 Vybourání vyboulených míst v chodníku 30	m2	59,080	115,00	6 794,20
					29,080		
					30,000		
					59,080		
4	221	113107143	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm rozšířovacího pásu 72,7*0,3	m2	21,810	361,00	7 873,41
					21,810		
1	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých - předběžně zpětné použití 68,9+3,8	m	72,700	143,00	10 396,10
					72,700		
9	001	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně výkop rýhy pro osazení kamenných obrub 72,7*0,4*0,3	m3	8,724	1 060,00	9 247,44
					8,724		
13	001	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,724	248,00	2 163,55
<b>2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>11 951,88</b>
10	002	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého lože pod obruby 72,7*0,4*0,1	m3	2,908	4 110,00	11 951,88
					2,908		
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>380 769,80</b>
5	221	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm Výplň rýhy po vybouraných obrubách 72,7*0,4	m2	29,080	185,00	5 379,80
					29,080		
6	221	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m pásu 51m2 v tl.100mm 13,5	t	13,500	5 200,00	70 200,00
					13,500		
20	221	572141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) vyrovnávky 60*0,13	m2	7,800	5 400,00	42 120,00
					7,800		
21	221	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	370,000	35,00	12 950,00
22	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu přeasfaltování stávajícího povrchu...	t	48,100	5 200,00	250 120,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MMKV-Varšavská ul.-rozšíření komunikace/zúžení chodníku

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Vladimír MAREK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Rzounek

Datum: 14. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

370\*0,13

48,100

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 746,79**

11	221	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	73,000	374,00	27 302,00
12	583	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	8,000	1 180,00	9 440,00

ztratné z bourání 10%

8

8,000

7	221	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm - v chodníku	m	145,400	79,00	11 486,60
---	-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

2x podélný řez pro osazení kamenných obrub

2\*72,7

145,400

2	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	72,700	45,70	3 322,39
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

3	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm - v komunikaci	m	72,700	154,00	11 195,80
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

napojení rozšiřujícího pásu cca 300mm od vybouraných

72,7

72,700

**997 Přesun sutě 22 666,43**

14	221	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	15,000	214,00	3 210,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

vybouřané obruby v místě - staveništní přesun

15

15,000

15	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	33,765	55,70	1 880,71
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

16	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	168,825	13,20	2 228,49
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------

17	221	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,000	200,00	1 400,00
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

beton z lože a patky vybouraných obrub

7

7,000

19	221	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,832	500,00	7 416,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

8,24\*1,8

14,832

18	221	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,682	515,00	6 531,23
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

5,79+6,892

12,682

**998 Přesun hmot 4 908,61**

23	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	27,623	177,70	4 908,61
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

**Celkem**

**519 518,21**

## Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25042963
ID verze:	26805271
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.12.2023 11:00:48
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	e.pavlasova@mmkv.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Objednávka - Varšavská - rozšíření komunikace
Datum uzavření:	08.12.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	70 - 43129/2023
Podepisující osoba:	Ing. Eva Pavlasová
Hodnota bez DPH:	519 518,21 CZK
Hodnota vč. DPH:	6 286 617,03 CZK



Smluvní strany:

Název:	Vladimír MAREK s.r.o.
IČO:	26371685
Datová schránka:	
Adresa:	Sedlecká 152, Karlovy Vary, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary 10, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Varšavská - komunikace.docx  
14.99 kB, 08.12.2023 11:01:47  
0aabb15fd8e14d51b3b6cd0c7151524db449ac1f803cabd35ccd5b1d65bca7e0

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26805271>