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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

SMLOUVA O DiLO

€. 1/2022

uzavfena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku

1.1 Objednatel:

1.2

se sidlem:

zastupuje:

IG;

DIC:

Zapis v OR/ZR:

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel:

se sidlem:
zastupuje:

G

DIC:

Zapis v OR/ZR:

bankovni spojeni
Cislo uctu:

(dale jen ,,zhotovitel”)

Opravnéné osoby:

Objednatel povéfil:

mezi témito stranami:

1. SMLUVNIi STRANY

Lazenské lesy Karlovy Vary, p. o.

Sovova stezka 504/4, 360 07 Karlovy Vary
Ing. Be. Stanislav Dvorak, Ph.D., feditel
00074811

CZ00074811

vedena u Krajského soudu v Plzni, Pr ¢. 680

Gracculus s. r. 0.

Tepelska 476, 364 01 Touzim

Ing. Daniel Kavina

01496735

CZ01496735

vedeného Krajskym soudem v Plzni oddil C, viozka 28514

Ceska sporitelna
2849177349/0800

a) jednanim o smlouvé a jejich dodatcich: Ing. Be. Stanislav Dvorak, Ph.D., feditel

b) jednanim o technickych nalezitostech stavby: Adéla Jirova
c¢) technickym dozorem investora: Ing. Roman Havlan

Zhotovitel povéfil:

a) jednanim o smlouvé a jejich dodatcich: Ing. Daniel Kavina
b) jednanim o technickych nalezitostech stavby: Eva Fedosejevova

Tato zmocnéni trvaji az do pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku
smlouvy, U¢inné jsou vsak jiz od okamziku, kdy byl druhé strané predloZen pisemny doklad o jejich
provedeni.
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2. VYMEZENi POJMU

Pokud neni dale sjednano jinak nebo pokud z konkrétniho ujednani nevyplyva jiny vyznam, maji
nasledujici pojmy vyznam vymezeny v tomto ¢lanku:

o "Objednatelem* je zadavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakazky nebo zakazky
o "Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky

e "Podzhotovitelem* je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo
zakazky

e "Poddodavatel nebo poddodavatelé“ znamena vSechny prodavajici, dodavatele, poradce a
subdodavatele, ktefi maji uzavienu smlouvu se zhotovitelem na dodavku jakékoliv ¢asti dila a
ktefi byli subkontrahovani v souladu s ¢lankem VII. této smlouvy.

e "Smlouva" znamena tuto smlouvu ve znéni véech pozdéjsich zmén a dodatkd, spolu se v§emi
jejimi prilohami, ktera tvofi kompletni a uceleny soubor prav a povinnosti objednatele a
zhotovitele pfi realizaci dila.

o "Pfislu§nou dokumentaci‘ je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.)

o "Polozkovym rozpoétem* je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

e "Den*“ znamena kalendarni den.

e "Tyden* znamena sedm po sobé jdoucich dni. Konec Ihlty uréené podle tydntl pfipada na den,
ktery se pojmenovanim shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se lhiita pocita.

o "Mésic“ znamena tficet po sobé jdoucich dni. Konec Ihiity uréené podle mésicl pfipada na
den, ktery se ¢islem shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se Ihiita pocita.

3. PREDMET DILA

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele dilo v rozsahu
a za podminek ujednanych v této smlouvé.

Pro Géely této smlouvy se dilem rozumi stavebni Gpravy lesni cesty ,Cervena | pro ugely
obhospodaiovani lesa v k. G. OlSova Vrata za ucelem zpfistupnéni lesnich pozemkl v ramci
projektu ,Rekonstrukce LC Cervena |.“ (dale jen dilo) dle projektové dokumentace pro provedeni
stavby zpracované PONTIKA s. r. 0. z fijna roku 2020. Soucasti projektové dokumentace je soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Provadéci projektova dokumentace, soupis praci s vykazem vymér bude pfedana v souladu
s vyhlaskou €. 169/2016 Sb. Za spravnost a Uplnost nese odpovédnost objednatel.

Za spravnost a Uplnost pfislusné dokumentace k provedeni dila odpovida objednatel.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka Zhotovitele ze dne 7.2.2022, jejiz soucasti je
PoloZkovy rozpocet v rozsahu zhotovitelem ocené&ného soupisu stavebnich praci s vykazem vymer,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v§ech polozek stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozZstvi (zadavaci
podminky), ktery je nedilnou Pfilohou €.1 této smlouvy.

Soucasti predmétu plnéni je dale:

provedeni predepsanych a dohodnutych zkou$Sek vé&. pofizeni dokladové ¢&asti v rozsahu
stanoveném CSN a obecnymi piedpisy. Provedeni véech potiebnych zkoudek zabezpe&i zhotovitel
a uvedené doklady pifeda objednateli. Sjednany rozsah praci bude proveden v souladu s pfisluSnymi
technologickymi a technickymi pfedpisy, obecné zavaznymi piedpisy a projektovou dokumentaci,
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dale pak:

zabezpecCeni vytyCeni inzenyrskych siti a zafizeni, véetné zajisténi pfipadné aktualizace vyjadieni
spravct siti a zafizeni, ktera pozbydou platnosti v obdobi mezi predanim stavenisté a vyty¢enim
siti,

zajisténi vSech nezbytnych opatreni, jimiz bude predejito poruseni jakékoliv inZzenyrské sité b&hem
vystavby,

zajisténi vSech nezbytnych zkousek nutnych pro radné provadéni a dokonéeni dila,

udrzba stavbou dot¢enych komunikaci, v€etné uvedeni v§ech povrchl do plvodniho stavu,
uvedeni stavbou dotéenych pozemk(i do pldvodniho stavu,

zajisténi ochrany vzrostlych strom( pred poskozenim,

zajisténi trvalé likvidace odpadi v souladu s G€innymi pravnimi predpisy,

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila (3x v listinné podobé& v méfitku 1:50, 3x na
CD-R, ¢i DVD).

zajisténi a predani veskerych potfebnych dokladd, revizi, atestl apod. nutnych k vydani
kolaudaéniho rozhodnuti.

kompletace veSkeré dokumentace pozadované pro kolaudaéni Fizeni.

4. DOBA A MiSTO PLNENI
Dilo specifikované v ¢lanku Ill. smlouvy provede zhotovitel v téchto terminech:

Predani a prevzeti stavenisté nejpozdéji 10 dni pfed zahajenim praci

Zahajeni praci na dile: 01.05. 2022
Dokongéeni dila: 30.04.2023
Predani a prevzeti dila: 30.04.2023

Pocatek béhu zaruéni lhuty: od prvniho dne nasledujiciho po predani dila

Prace na dile budou zahajeny (zahajeni praci) bez ohledu na vy$e uvedené Ihlty po piedani
staveni$té zhotoviteli a sjednané terminy zahajeni praci, dokonéeni praci a piedani dila budou
vazany (posunuty) na pfipadné prodleni objednatele s predanim staveni$té. Objednatel pfeda
zhotoviteli stavenisté nejpozdéji 10 dnll pfed zahajenim praci. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude
pofizen zapis s uvedenim stavu a pfipadnych piekaZzek pro moznost zahajeni dila, které zhotovitel
nemohl o¢ekavat v dobé podani nabidky pro tuto smlouvu.

Objednatel je opravnén kdykoliv nafidit zhotoviteli pferu$eni provadéni dila. V piipadé takového
preruSeni z dilvodu na strané objednatele ma zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu pro
dokonceni dila.

Mistem pinéni je: lesni cesta 2 L v k. 0U. OlSova Vrata. Vyget pozemki je uveden
v projektové dokumentaci, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy

5. CENA DIiLA A PLATEBNi PODMINKY

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenové nabidky a dal$ich podkladi
danych zhotovitelem v celkové vysi:

Cena dila bez DPH 1 423 124,37 K¢

DPH 21 % 298 856,12 K¢

Cena dila véetné DPH 1 721 980,49 K¢é
(slovy:jedenmilionsedmsetdvacetjednatisicdevétsetosmdesat 49/100 korun &eskych)

Tato cena je stanovena jako cena nejvysSe pfipustna a nepiekrocitelna, vychazejici z nabidkové

ceny zhotovitele, je platna po celou dobu realizace dila, a to i po pfipadném prodlouZeni terminu
dokonceni realizace dila z dlivodi lezicich na strané objednatele.

Strana 3




EVROPSKA UNIE w

Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova LY t S ,111__
Evropa investuje do venkovskych oblasti s
Program rozvoje venkova PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

5.2 Rozpis ceny je uveden v poloZkovém rozpoctu, ktery je nedilnou sou€asti cenové nabidky (pfiloha
&. 1 této smlouvy) a zahrnuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveni$té a také ostatni naklady souvisejici s plnénim
podminek zadavaci dokumentace. Polozkovy rozpoget dale slouzi pro Gcely:

- fakturace,
- ocenéni vicepraci,
- ocenéni ménépraci

5.3 Pokud zhotovitel provede prace odpovidajici kvantitativni nebo kvalitativni zméneé dila, pfipadné
viceprace bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny.

5.4 Pokud bude b&hem realizace této smlouvy rozsah dila redukovan ¢i zménén z diivodi kdy:

1. objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,

2. objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

3. se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy znamy a zhotovitel

je nezavinil, ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

4. se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti, odlisné od dokumentace pifedané objednatelem

(neodpovidajici geologické udaje, apod.),

musi byt tato zmé&na dila sjednana na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé. Bez takového

dodatku nebudou prace provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma pfipadnych naroki zhotovitele

na nahradu vicenakladil zhotovitele vzniklych v souvislosti s provedenim zmény dila, bude cena
za dilo v pfislusném dodatku zménéna tak, ze

a) ceny polozek dila, které budou dotéeny zménou dila a budou zaroven obsazeny v pfiloze ¢.1

této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, ocenény na zakladé jednotkovych
cen té&chto poloZek uvedenych v poloZzkovém rozpoctu v pfiloze €. 1 této smlouvy,

b) ceny polozZek, které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoc¢tu budou uréeny, v pfipadé, Ze se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na zakladé aktualni cenové soustavy uZzité pfi
tvorbé cenové nabidky zhotovitele v pfiloze €.1, a

c) ceny ostatnich poloZek (tzn. téch, které nejsou obsazeny ani v polozkovém rozpoctu, ani
v uzivané aktualni cenové soustavé) budou ur¢eny na zakladé ad hoc dohody stran.

5.5 Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila bude placena priibéZné& na zakladé radnych dafovych
dokladdl vystavovanych po schvaleni dil¢ich pInéni objednatelem zpravidla 1x mési¢né, pficemz
datem zdanitelného plnéni je posledni den pfisluSného mésice a na zakladé konecneé faktury
k vyuétovani celého dila. Pfilohou vystavovanych darovych dokladi bude vzdy objednatelem
odsouhlaseny soupis stavebnich praci. Bez tohoto soupisu je faktura neuplna.

Datové doklady budou piedkladany objednateli v listinné podobé v poétu tfi (3) stejnopisd.

5.6 Zhotovitel je povinen na fakturach — dafiovych dokladech rozli$it zdanitelna pinéni v rezimu
pieneseni dafové povinnosti dle ustanoveni § 92a a 92e zakona o DPH a zdanitelna pinéni, ze
kterych je povinen dail odvést zhotovitel. PrisluSsnou vysi dané z pfidané hodnoty v rezimu
pfeneseni dafové povinnosti je povinen v souladu s ustanovenim § 92a a 92e zékona o DPH
pfiznat a odvést objednatel jako platce, pro kterého bylo zdanitelné pinéni podle této smlouvy
uskute¢néno.

5.7 Daiové doklady budou vystaveny s uvedenou lhltou splatnosti (max) 30 dni ode dne data
doru¢eni. Dnem Uhrady je den pfipsani predmétné ¢astky na ucet zhotovitele, uvedeny v dafovém
dokladu, a pokud takovy Ucet uveden v daflovém dokladu nebude, tak na ucet uvedeny v zahlavi
této smlouvy.

5.8 VSechny fakturované dodavky, sluzby a stavebni prace budou v GCetnich dokladech clenény
zpUsobem, ktery umozni jejich zafazeni do jednotlivych poloZek vydaji dle dohody o poskytnuti
dotace uzaviené k spolufinancovani dila mezi Statnim zemédélskym interventnim fondem a
objednatelem. Objednatel poZadavky na ¢lenéni sdéli zhotoviteli pisemné do 14 dni od uzavieni
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takové dohody.

6. ZPUSOB PROVADENI DiLA
Zhotovitel je povinen pfi realizaci zakazky prokazatelné zaméstnat nejméné jednu osobu
znevyhodnénou na trhu prace, kterou se rozumi zejména osoba starsi 50 let, osoba dlouhodobé
nezaméstnanda, osoba pecujici o osobu blizkou, mladez a mladi dospéli, osoba se zdravotnim
postiZzenim, apod., a pouzivat biologicky odbouratelné oleje a maziva. Na vyzvu objednatele je
povinen prokazat spinéni téchto podminek.

Objednatel je opravnén provadét sam nebo prostiednictvim tietich osob vykon technického dozoru
stavebnika a autorského dozoru projektanta, pfipadné vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to stanovi pravni pfedpis. K vykonani kontrol ma
objednatel nebo jim uréené treti osoby pfistup na stavenisté.

Béhem provadéni dila je zhotovitel povinen vyzvat objednatele pisemné nebo e-mailem, nejménée
3 pracovni dny pifedem ke kontrole téch ¢asti dila, ktera maji byt pfi dal§im provadeéni dila zakryty
nebo se jinak stanou nepfistupna. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozvan,
mlze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila poté, co zajisti vyhotoveni fotodokumentace
zakryvané Casti dila.

Zhotovitel zajisti provedeni zkousek tykajicich se jednotlivych komponenttl dila nebo jeho €asti,
pokud obecné zavazné predpisy, normy a stavebni povoleni stanovi provedeni takovych zkousek,
s tim Ze vysledek téchto zkousek musi byt vyhovujici. Zhotovitel dale zajisti veSkeré provozni fady,
revize, atesty, pevnostni zkousky a osvédcéeni tykajici se dila. Zhotovitel provadéni zkousek a revizi
oznami nejméné dva (2) pracovni dny pfedem zastupci objednatele. Objednatel ma pravo se téchto
revizi a zkousek Ucastnit. Naklady na provedeni veSkerych zkouSek nese zhotovitel, jsou v cené
dila.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateltl majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel povinen pfedlozit na vyzadani
Objednateli.

Objednatel je opravnén dat pfikaz k pferuseni praci, je-li dilo provadéno v rozporu s projektovou
dokumentaci nebo v rozporu se schvalenymi zménami a to i pfi dilCich €innostech, kdy by
naslednym pokra¢ovanim mohla vzniknout vada nebo dil€i ¢ast ¢i dilo samotné neodpovidalo
kvalitativnimu provedeni i projektové dokumentaci. Po dobu pferuSeni praci je soucasné i
pferuSena fakturace tykajici se dil¢iho celku, tj. odpovidajiciho stavebniho objektu SO dle
polozkového rozpoétu. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.
Stavebni denik je povinen vést zhotovitel.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi nebo dilo &i jeho djl¢i ¢ast jiz proved| v rozporu se svymi
povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel na své vlastni naklady
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. O uvedené
skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén dat pfikaz k pferuseni praci, je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila,
zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikd v misté plnéni, nebo hrozi-li vznik rozsahlé Skody.
O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotoviteli vznika narok na prodlouzeni terminu dokonéeni dila v pfipadé nepfiznivych
klimatickych podminek omezujicich provadéni praci zplsobem podle zavaznych predpis(i, norem
a obecné uznavanych technologickych postupl bez vynaloZeni mimoradnych nakladl
nepfedpokladanych touto smlouvou a nabidkou zhotovitele (dale jen ,Pfekazky v provadéni dila®).
Pokud takova situace nastane, bude o tomto proveden zapis do stavebniho deniku. Prace
nedot¢ené klimatickymi podminkami budou pokracovat bez pferuSeni. V pochybnostech bude
pouzito tidajii Ceského hydrometeorologického tstavu. Ustanoveni prvni véty tohoto odstavce se
neuplatni v pfipadé, Ze v jednom kalendainim meésici se vyskytne méné nez 3 (tfi) pracovni dny,
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které |ze povazovat ve smyslu prvni véty tohoto
odstavce za Prekazky v provadéni dila. Budou-li

prace zhotovitelem nebo jeho subdodavateli provadény v daném mésici pravidelné i v sobotu,
v nedéli nebo o svatcich budou za pracovni dny pro Gcely tohoto ujednani povazovany i tyto dny
nebo ty z téchto dnd, ve kterych budou prace pravidelné& konany.

6.10 Minimalné jedenkrat (1) za ¢trnact (14) dnl budou konany kontrolni dny (KD). Termin KD (den a

&as konani) bude pfedem zapisovan do stavebniho deniku, nebo do zapisu z kontrolnich dnd.
Kontrolnich dnl se G¢astni zastupci objednatele, zhotovitele, pfipadné i vybrani subdodavatelé. Z
kontrolniho dne bude vyhotovovan zapis vypracovavany objednatelem (pfipadné povéfenym
zastupcem objednatelem). Zapis z kontrolniho dne podepisuji vSichni zd¢astnéni. Zavery z
kontrolniho dne jsou pro objednatele i zhotovitele zavazné, avSak za zadnych okolnosti nemohou
ménit ¢i dopliiovat ustanoveni této Smlouvy o dilo.

6.11 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpe¢nostni, hygienické, pozarni a ekologické piedpisy na

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe&nosti prace ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi Cinnosti na
stavenidti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je povinen
zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomdckami. PInéni téchto
povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé urazu pracovnika zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam
o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym pracovnikem objednatele.

7. Poddodavatelé
Zhotovitel je opravnén zajistit provedeni dila dal§im poddodavatelem nebo poddodavateli.

Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazoval v
zadavacim fizeni spinéni kvalifikace. Objednatel k takové zméné udéli souhlas jen ve vyjime¢nych
pfipadech jako je zanik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemozriujici vykon sjednané
ginnosti poddodavatele, které zhotovitel nemohl predvidat v dob& podani nabidky. Novy
poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana ve vybérovém
fizeni.

8. STAVEBNIi DENIK

B&hem provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s piislusnymi pravnimi
pfedpisy (vyhlagka ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdg&jSich predpist).
Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zapisovat vSechny daje, které jsou dilezité pro fadné
provadéni dila. Denik bude uloZen na stavenisti a za jeho uchovani odpovida zhotovitel.

Za objednatele a zhotovitele jsou opravnény do deniku zapisovat a do n&j nahliZzet osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych. Je zakdzano zapis v deniku pfepisovat, Skrtat a dale
nelze z deniku vytrhavat jednotlivé listy s vyjimkou pripisti vydavanych objednateli a pfipadnym
dal$im osobam podle této smlouvy.

Stavebni denik také bude obsahovat zaznamy o pribéhu praci, Udaje o ¢asovém postupu praci,
jejich rozsahu a zplsobu provadéni, o stavu mista provadéni dila, o povétrnostnich podminkéach,
zaznam o provedeni vS8ech zkou$ek jakosti, odchylky od zadavaci dokumentace, dale udaje
o opatienich u¢inénych v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostiedi, idaje o mimofadnych udalostech, napf. pracovnich Urazech, Skodach vzniklych
v souvislosti s provadénim dila nebo na dile a prekazkach tykajicich se provadéni dila, pferuseni
diléich nebo celkovych stavebnich praci i jejich opétovné obnoveni, odsouhlaseny zplsob a
odstranéni zavad nebo dilé¢ich nedostatk(, pokud tak neni u¢inéno samostatnym odsouhlasenym
zapisem.
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Stavebni denik také bude obsahovat zaznamy vyzev k pfevzeti zakryvanych ¢asti a povoleni jejich
nasledného zakryti, tedy celkli nebo dil¢ich ¢asti, které jiz nebude mozné pozdéji zkontrolovat nebo
nebudou jinak pfistupné (napfiklad uzavieni bednéni bez moznosti pfipadnych oprav, betonaz

celkl, apod.) Zaznam o vyzvé musi byt sepsan nejpozdeji 1 pracovni den pfed Cinnosti, ktera je
prfedmétem povoleni.

Zaznamy budou provadény prlpisy, z nichZz jednu kopii obdrzi objednatel. Opravnéné osoby,
pokud nesouhlasi s provedenym zaznamem, jsou povinny pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnl
svoje vyjadfeni, jinak se ma zato, Ze se zaznamem souhlasi.

Denni zaznamy ve stavebnim deniku budou podepisovany zasadné v den, kdy byly pfislu§né prace
provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Po nadepsani data
nasledujiciho dne budou v§echna volna mista u pfedchazejicich dnli proskrtnuta.

Vedeni deniku kon&i dnem dokonc&eni a pfevzeti dila. Original deniku bude nejpozdéji pfi predani
dila pfedan objednateli, kopii si ponecha zhotovitel

9. STAVENISTE

Stavenistém se rozumi prostor ur€eny technickou dokumentaci pfedanou objednatelem, na kterém
se provadi realizace dila. Objednatel je povinen stavenisté vyklidit a takto vyklizené stavenisté
pfedat nezatizené pravnimi vadami pro U¢ely zhotoveni dila zhotoviteli. Objednatel zasle zhotoviteli
pisemné vyzvu k pfevzeti stavenisté minimalné péti dnil pred uréenym datem predani. Vymezeni
staveni$té a ohrazeni prostoru, kde budou provadény stavebni ¢i montazni €innosti a kde bude na
stavenisti uskladnén material pro zhotoveni dila, je povinen zabezpecit zhotovitel. Piedani a
pfevzeti stavenidté se zapisuje do stavebniho deniku, nebo miize byt nahrazeno samostatnym
zapisem. Objednatel je povinen zhotoviteli pfedat stavenisté nejpozdéji ve Ihité uvedené v bodé
4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenis§té podminky pro vykon funkce technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a ¢innosti koordinatora bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavenisté kontrolou povéfenym osobam (napf. organy
statni kontroly, Statni zemédélsky intervenéni fond, Ministerstvo zemédélstvi CR, Evropska
komise, CertifikaCni organ, Evropsky ucetni dvir apod.) k ovéfovani plnéni podminek pro
poskytnuti dotace objednateli.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na misté pInéni a je povinen pribé&zné na své naklady
odstrafiovat odpady a nedistoty, které vznikly jeho ¢innosti. Totéz se tyka zamezeni znecistovani
prostor mimo stavenisté vlivem své &innosti.

Zhotovitel je povinen na své naklady za podminky soucinnosti objednatele zajistit dodavky
elektiiny, vody a dalSich sluzeb, které jsou nezbytné k vystavbé a montazi dila (nezahrnuje
zkuSebni provoz a zkousky), k €emuz mu objednatel poskytne nutnou souginnost. Veskeré naklady
a vydaje spojené s témito dodavkami jsou zahrnuty v cené za dilo. PFipojné body pro dodavku
elektfiny, vody a ostatnich médii zajisti na své naklady objednatel, a to o dostate¢né kapacité pro
vystavbu. Pfipojné body budou uréeny pfi pfedani stavenisté a budou jeho soucasti. Nelze-li zajistit
samostatné méfeni pro zhotovitele z diivodl na strané objednatele, nese objednatel naklady za
nemeéiena média.

Zhotovitel je povinen Fadné oznadit prostor stavenisté, aby tak zabranil pfipadnému ohrozeni zdravi
kolemjdoucich osob.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 15 dnl po predani a prevzeti dila. O vyklizeni stavenité a jeho
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pfedani objednateli bude smluvnimi stranami
potizen pisemny zapis ve stavebnim deniku nebo tento miiZe byt nahrazen samostatnym zapisem.

10. VLASTNICTVi DIiLA, DOKONCENI DiLA, PREDANi A PREVZETI DiLA

Vlastnikem zhotovované véci je od po¢atku objednatel, nebezpedi $kody na véci nese zhotovitel
az do prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje fadné protokolarné predat dilo objednateli nejpozdéji do terminu ur¢eného
smlouvou o dilo. O pfedani dila, resp. jeho ¢asti zhotovitelem objednateli bude sepsan pisemny
protokol. Za ob& smluvni strany jsou opravnéni podepsat pfedavaci protokol pouze statutarni
zastupci, nebo osoby, povéfené touto smlouvou popiipadé plnou moci.

Nejpozdé&ji na posledni den provedeni dila, resp. jeho Casti, oznami zhotovitel objednateli
ptipravenost dila k pfedani a to pisemnym oznamenim. Objednatel je povinen svolat pfejimaci
fizeni — pfedani a prevzeti dila. Na piejimaci fizeni pfizve objednatel, osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, autorizovaného dozoru projektanta, pfipadné dal$i osoby.

K ptedani dila, resp. jeho &asti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé pfedavaciho fizeni, a
to formou pisemného piredavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i piislusna dokumentace,
pokud je to stanoveno touto smlouvou &i obvyklé, a ktery bude podepsén opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Piedavaci protokol musi obsahovat alespori pfedmét a charakteristiku dila,
resp. jeho &asti, misto provedeni dila, soupis zjiténych vad a nedodélk dila stanovenych
zhotovitelem ¢&i objednatelem, vyjadieni zhotovitele k vadam dila vytéenym objednatelem, Ihiity
pro odstranéni vad dila, zhodnoceni jakosti dila a jeho &asti, dohodu o lhitach a opatfenich
k odstran&ni vad a nedodé&lkil dila &i jeho ¢asti, zaznam o nutnych dodate¢né pozadovanych
pracich, pfipadnou dohodu o slevé z ceny za provedeni dila, prohlaSeni objednatele o prevzeti Ci
nepievzeti dila a soupis pfiloh. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech,
z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a tfi objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami
a ma pravni silu originalu.

V piipadé, Ze je objednatelem piebirano dokonéené dilo, skute¢nost, Ze dilo je dokonceno co do
mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné zhotovitel a za
tim Gcelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

V piipadé&, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které
nese takové vady a/nebo nedodélky, které brani fadnému uzivani dila, neni objednatel povinen
pfedavané dilo pfevzit. Tato skute¢nost bude uvedena v.pfedavacim protokole. Po odstranéni
vad a/nebo nedodélku dila &i jeho &asti, pro které objednatel odmitl od zhotovitele dilo pfevzit, se
opakuje piejimaci fizeni analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy. V takovém pfipadé bude
k plivodnimu pfedavacimu protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno pfevzeti dila.
Dodatek obsahuje veskeré nalezitosti stanovené pro piedavaci protokol v tomto €lanku smlouvy.

Objednatel miize prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly po¢et drobnych vad a nedodélki, které
samy o sobé& &i ve spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani dila. V takovém pfipadé bude
soudasti zapisu o pfedani a prevzeti dila seznam konkrétnich vad a nedodé&lkl s terminy jejich
odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

Za fadné provedené (ukoncené) dilo je povazovano dilo zhotovené v rozsahu, o parametrech a
s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad a nedodélkl, k némuz je zhotovitelem
dodana dokumentace vyzadovana touto smlouvou.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalit®, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy. Nedodélkem se
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rozumi nedokonfena prace oproti projektu
stavby a podminkam této smlouvy.

11. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA JAKOST, REKLAMACNI RiZENi

Zavsechny vady dila, které se vyskytnou po prevzeti dila objednatelem v zaru¢nich IhGtach, nese
odpovédnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit v souladu s nize
uvedenymi podminkami nebo poskytnout objednateli pfiméfenou slevu z ceny dila. Prava
z odpovédnosti za vady dila musi objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v nize sjednané
zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje zaruku, Ze dilo bude zpUsobilé pro pouziti ke smluvenému Ucelu, a to po
dobu 60 mésicl, ode dne kompletniho prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Vady uplatiiované v zaruéni Ihité objednatel nahlasi zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu béhem
zaruéni doby e-mailem na adresu eva.fedosejevova@gracculus.cz Objednatel je povinen
nahlaSenou vadu oznacit nebo popsat jeji projevy a misto vyskytu.

Zhotovitel zapo&ne prace spojené s odstranénim nahlasené vady, za kterou odpovida, do 7 dnl
od nahlaseni vady.

Naroky ze zaruky nemohou byt vzneseny pfi poSkozeni vy$si moci a v dobé prodleni objednatele
s pInénim finan¢nich zavazki objednatele vici zhotoviteli z dGvodl spocivajicich v této smlouvé.
Zaruku Zhotovitel neposkytuje na zavady vzniklé nevhodnym pouzivanim dila, zameskanou
Gdrzbou ¢&i na zavady zavinéné vlastni dodateCnou Upravou zafizeni, ktera neni v souladu
s pfedanou dokumentaci.

12. SMLUVNIi POKUTY

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim je
objednatel opravnén vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH
za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni s Ghradou faktur - dafovych doklad(i nebo jinych platebnich dokladl je
zhotovitel opravnén vii¢i objednateli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢astky neuhrazené
platby za kazdy den prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, je objednatel opravnén vici
zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdou vadu a den prodieni.

Nedodrzi-li zhotovitel Ihiitu na vyklizeni stavenisté po ukonéeni praci, je objednatel opravnén vici
zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty termin odstranéni vady reklamované v zaruéni dobg, je
objednatel opravnén vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou vadu a
den prodleni.

Uplatnéné smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu skody; timto se strany vyslovné odchyluji
od ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku.

V pfipadé prodleni s pfedanim stavenist€ zavinéné objednatelem a stavebni pfipravenosti
k dohodnutému terminu nastupu zhotovitele na stavbu dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén
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v0ci objednateli uplatnit smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K& za kazdy den prodleni. Podminkou je, aby se zastupce zhotovitele dostavil k pfevzeti
staveni$té a byl uginén zapis, v némz bude specifikovana nepfipravenost stavenisté k zahajeni
praci.

13. UJEDNANI O POJISTENI
Zhotovitel je povinen byt pojitén minimalné v nasledujicim rozsahu a za nasledujicich podminek:
pojisténi odpovédnosti za $kodu na pojistnou ¢astku minimalné 6.000.000,- K¢ proti Skodam
zplsobenym jeho ¢innosti pfi pInéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, vcetné
moznych kod zpUsobenych pracovniky zhotovitele; pojisténi kryje Skody na vécech a na zdravi:
a) zplsobené provozni ¢innosti; b) zplisobené vadnym vyrobkem. Toto pojisténi se sjednava jak
ve prospéch zhotovitele, tak i jeho poddodavateli.

Potvrzeni (certifikat) o zajisténi pojisténi v rozsahu dle odst. 13.1. nebo kopie podle timto daného
vyslovného prohlaseni Zhotovitele platné pojistné smlouvy tvoii nedilnou soucast této smlouvy
jako priloha €. 2.

Zhotovitel je povinen pojidténi udrZzovat alespoii ve sjednaném rozsahu po celou dobu provadeéni
dila. Pojisténi uvedené pod ¢&l. 13.1. je zhotovitel povinen udrzovat ve sjednaném rozsahu az do
uplynuti sjednané zaruéni doby. Zhotovitel je dale povinen kdykoli béhem Gcinnosti této smlouvy
prokazat rozsah svého pojisténi objednateli.

14. USTANOVENI O VZNIKU A ZANIKU SMLOUVY

Tato smlouva nabyva platnosti dnem pfipojeni podpisu druhou smluvni stranou. Dnem uzavieni
této smlouvy je den oznac¢eny datem u podpisti smluvnich stran. Je-li takto oznaceno vice dni, je
dnem uzavfeni této smlouvy den z oznaenych dnli nejpozdé;jsi.

Tato smlouva nabyva Uéinnosti dnem uzavieni smlouvy mezi objednatelem a Statnim
zemé&délskym intervenénim fondem o poskytnuti dotace v ramci projektu Program rozvoje
venkova 2014-2020 — operace 4.3.2 Lesnicka infrastruktura. O uzavieni této smlouvy bude
objednatel bezodkladné informovat zhotovitele.

V piipadé, Ze tato smlouva nebude uzaviena ani do 31. 12. 2022 ma pravo kazda ze smluvnich
stran od této smlouvy odstoupit.

Tato smlouva miize byt zruSena dohodou smiluvnich stran v pisemné formé, pfiCemz GCinky
zrudeni této smlouvy nastanou k okamziku stanoveném v takovéto dohodé. Nebude-li takovyto
okamzik dohodou stanoven, pak tyto (¢inky nastanou ke dni uzavfeni takovéto dohody.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, a to i aste¢né, v pfipadé zavazného poruseni
smluvni nebo zakonné povinnosti zhotovitelem.

Za zavazné poruseni smluvni povinnosti se povazuje zejména:
nedodrZeni zavaznych pravnich, bezpe¢nostnich, hygienickych nebo technickych norem nebo
pravomocného rozhodnuti organu statni spravy,
prodleni se zhotovenim dila dle této smlouvy po dobu del$i nez 10 kalendarnich dng,

provadéni dila v rozporu s touto smlouvou ¢&i s pokyny objednatele, pokud tyto pokyny nebudou
v rozporu s pravnimi, bezpe¢nostnimi, hygienickymi nebo technickymi predpisy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipade, Ze:

nastane divod pro odstoupeni od smlouvy ve smyslu zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik,

Strana 10




EVROPSKA UNIE \ Vst S~ [
Evropsky zemédslsky fond pro rozvoj venkova “g_® _ __ / /
Evropa investuje do venkovskych oblasti

Program rozvoje venkova PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

« zhotovitel prevede na treti osobu svilj podnik
nebo jeho ¢ast souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy bez pifedchoziho pisemného
souhlasu objednatele se zmé&nou zhotovitele

o zhotovitel pozbude jiného kvalifikacniho pFedpokladu, jehoz spinéni bylo pfedpokladem pro
Ucast v zadavacim fizeni,

14.8. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v piipadé, ze objednatel bude v prodleni
s Uhradou svych penézitych zavazkll vyplyvajicich z této smlouvy po dobu del$i nez 60 dn(.

14.9 Uginky kazdého odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doruéeni pisemného  projevu
vile odstoupit od této smlouvy druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku
na nahradu Skody vzniklé poruSenim této smlouvy ani jiz vzniklého naroku na zaplaceni
smluvnich pokut.

14.10 V pfipadé pred€asného ukonceni této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
nezbytnou soudinnost tak, aby objednateli nevznikla Skoda, zejména zajisténim provadeéni
nezbytnych ¢innosti do doby zapoceti praci novym zhotovitelem, a to za podminek stanovenych
pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

15. ZAVERECNA UJEDNANI

15.1  Vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou vyslovné& upraveny touto smlouvou, se fidi
pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

15.2 Dodavatel je povinen dle § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, spoluplsobit pfi
vykonu finan&ni kontroly.

15.3 Dodavatel je povinen umoznit véem subjektlim opravnénym k vykonu kontroly projektu, z jehoz
prostiedkll je dodavka hrazena, provést kontrolu dokladll souvisejicich s pInénim zakazky, a
to po dobu danou pravnimi piedpisy CR k jejich archivaci (zakon &. 563/1991 Sb., o Udetnictvi,
a zakon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty) nejméné vSak do roku 2025.

15.4 Smluvni strany prohladuji, ze v pfipad&, kdykoli v budoucnu by bylo shledano nékteré
ustanoveni této smlouvy neplatnym, platnost ostatnich ujednani smlouvy tim neni dotcena.
Smluvni strany se zavazuji formou dodatku k této smlouvé nahradit takto neplatna ¢i netcinna
ustanoveni této smlouvy ustanovenimi jejich povaze nejbliz§imi, a to s pfihlédnutim k vdli
obou smluvnich stran obsazené v této smlouvé.

15.5 Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo jsou tyto pfilohy:
Priloha €. 1 — Polozkovy rozpocet
Priloha ¢. 2 — Pojistna smlouva zhotovitele/Potvrzeni
Priloha ¢. 3 — Seznam poddodavatelll

15.6 Jakékoliv zmény nebo dopliky této smlouvy jsou mozné pouze formou pisemnych
oboustranné potvrzenych dodatkd.

15.7 Smlouva je vyhotovena ve Ctyf'ech (4) stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi tfi (3) stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova Y
Evropa investuje do venkovskych oblasti

Program rozvoje venkova PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

V Karlovych Varech dne 21.02.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

AN T o
GRACCULUS s.r.o.

476

Ing. Bc. Stanisiav Dvorak, Ph.D., feditel Ing. Daniel Kavina, jednatel
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