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č. smlouvy objednatele: …„Architektonická studie - návrh stavby Rekonstrukce atletického stadionu v Karlových Varech - Tuhnicích 

 
 
 

 

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

 
Statutární město Karlovy Vary 

zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary 

jednající ve věcech smluvních:  Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic    

zastoupeno ve věcech technických:  Ing. Danielem Riedlem a Ing. arch. Iljou Richtrem 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

PITTER DESIGN, s.r.o. 

se sídlem:                                     Schulhoffova 1632, Pardubice 

obchodní společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Hradci Králové 

IČO: 25275291 
DIČ:                                                  0225275291 
bankovní spojení:                          

jednající ve věcech smluvních: jednatel ing. arch. Leoš Pitter  

zastoupené ve věcech technických: ing. arch. Leošem  Pitterem 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Zhotovitel je držitelem oprávnění k „projektové činnosti ve výstavbě“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

 

(B) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovených termínech a ve sjednané 

kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem 

této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou stanovených, a; 

 

(C) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb. - o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě, byly splněny ze strany 

Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními 

předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 

obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, 

 

 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této  

 

SMLOUVY  O  DÍLO 

Architektonická studie - návrh stavby „Rekonstrukce atletického stadionu v Karlových Varech - Tuhnicích“ 

(dále jen „tato smlouva“). 

 

 

 



    

č. smlouvy objednatele: …„Architektonická studie - návrh stavby Rekonstrukce atletického stadionu v Karlových Varech - Tuhnicích 

 
 
 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 

sjednané dílo „Architektonická studie - návrh stavby“ specifikované v článku II. této smlouvy týkající se 

stavební akce „Rekonstrukce atletického stadionu v Karlových Varech - Tuhnicích“ a objednatel se 

zavazuje za vytvořené dílo zaplatit zhotoviteli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

 

1.2. Zhotovitel vytvoří dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá architektonickou studii - návrh 

stavby dle této smlouvy. Rozsah a obsah architektonické studie - návrhu stavby je určen touto smlouvou, 

Zadáním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, jakož i zavedenými profesními 

standardy (např. Honorářový řád ČKA, výkonová fáze návrh/studie stavby, Standard služeb architekta, 

ČKA 2017); 

 

1.3. Účel pořízení díla dle této smlouvy spočívá na těchto principech: Architektonická studie - návrh stavby se 

pořizuje za účelem řešení rekonstrukce stávajícího areálu atletického stadionu v Karlových Varech - 

Tuhnicích jako celku, a to v kvalitním provozním, výtvarném, materiálovém a barevném řešení; s ohledem 

na cíle zadavatele, především na vytvoření kvalitního sportovního zařízení pro potřeby sportovců a 

veřejnosti. 

 

1.4. Nedílnou součástí díla je součinnost s dotčenými osobami (potenciálními účastníky řízení, správci sítí, 

vlastníky sousedících nemovitostí) a s dotčenými orgány veřejné správy. Součástí díla je bezrozporové 

projednání architektonická studie - návrhu stavby s těmito subjekty. Touto smlouvou se sjednává též 

oprávnění zhotovitele jednat za město s těmito subjekty za účelem vydání stanovisek a vyjádření.  

 

II. Specifikace díla 
2.1. Předmět díla je specifikován takto: Dílem podle této smlouvy se rozumí Architektonická studie - návrh 

stavby s názvem  „Rekonstrukce atletického stadionu v Karlových Varech - Tuhnicích“. Architektonická 

studie - návrh stavby (dále též jen "AS/NS") řeší koncepci stavby, a to její urbanistické, architektonické, 

dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické a materiálové náležitosti.  AS/NS řeší stavbu z 

hlediska její komplexnosti, věcné struktury, kapacit a dispozičního a provozního uspořádání. Řeší též

 umístění objektů na pozemku a vyznačení základních důležitých vnějších vazeb (územní plán, příjezd k 

pozemku, dopravu v klidu, vazby na sousední objekty). 

 

2.2. Architektonická studie - návrh stavby obsahuje samostatná řešení speciálních profesí (stavební část, statika, 

technologie, sítě a energetika, sportovní typologii a mobiliář) včetně jejich vzájemné koordinace. Součástí 

AS/NS je řešení speciálních profesí (osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů), řešení energeticky 

úsporného návrhu stavby (energetická náročnost stavby, odběr energií, , způsob vytápění objektů),  vlivy 

stavby na životní prostředí, údaje pro certifikaci stavby. Architektonická studie - návrh stavby řeší v úrovni 

podrobnosti studie také ekonomické a časové limity budoucí výstavby. Řešení stavby bude provedeno 

invariantně. Součástí AS/NS je návrh terénních a vegetačních úprav. V rámci prací na architektonické 

studii - návrhu stavby budou upřesněny cílových skladby projektu a kapacit celku a jednotlivých sportovišť 

a objektů zázemí. Součástí AS/NS je návrh zásad řešení provozu a údržby objektů, konstrukcí a zařízení. 

Rozbor předpokládaných provozních nákladů stavby. Návrh postupu výstavby a její etapizace včetně 

předpokládaných omezení během výstavby; 

 

2.3. Součástí Architektonická studie - návrhu stavby je propočet nákladů stavby, sestavený na základě 

zjištěných výměr  a parametrů, a to v agregovaných, avšak vyčíslených výměrách měrných jednotek 

(objemových, plošných či délkových) a cenových ukazatelů (jednotkových cen).  

 

2.4. Předmětem díla dle této smlouvy je taktéž provedení všech úkonů a činností souvisejících se zpracováním 

Architektonická studie - návrh stavby, uvedených jako předmět díla v této smlouvě. Součástí díla je také 

projednání studie v průběhu prací, a to v takovém rozsahu a podrobnosti, aby odevzdaná AS/NS 

nevykazovala rozpory vůči relevantním zájmům chráněným dotčenými orgány veřejné správy. 

 

2.5.  V rámci první fáze prací na zhotovení díla zhotovitel provede prověření a analýzu komplexnosti a kvality 

předaných podkladů a na případné disproporce neprodleně upozorní zadavatele a navrhne na vhodná řešení. 
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2.6.  Po stránce formální Architektonická studie - návrh stavby obsahuje textovou část a výkresovou část. 

Podrobnost (měřítko) výkresové části je minimálně tato: situační výkres 1:500, půdorysy (plochy v měřítku 

min. 1:250 objekty min. 1:100, dtto řezy a podhledy. Součástí AS/NS je digitální prostorové zobrazení 

stavby (vizualizace -  digitální 3D model s vyrendrovanými charakteristickými záběry předmětu studie).  

 

2.7.  V rámci procesu tvorby návrhu studie bude kladen důraz na vzájemnou komunikaci mezi objednatelem a 

zhotovitelem. Tato vzájemná komunikace bude realizována na platformě osobních schůzek zástupců 

objednatele a zhotovitele. Součástí díla je rovněž jeho projednávání s dotčenými subjekty, vše doloženo 

písemnými výstupy z těchto jednání (vyjádření, stanoviska). V průběhu a v závěru prací zhotovitel za 

účasti zadavatele projedná AS/NS s Kanceláří architektury města, p.o. a v příslušných komisích a výboru, 

dále se zástupci atletických a dalších sportovních oddílů.  Zhotovitelem bude pravidelně svoláván výrobní 

výbor (včetně vstupního výrobního výboru před zahájením prací na Studii), a to minimálně 1x za měsíc po 

dobu zpracovávání AS/NS.    

 

2.8.  Zhotovení díla se člení na tyto fáze: provedení návrhu studie, a to včetně jejího interního projednání v 

průběhu prací; provedení čistopisu studie na základě pokynů objednatele, které vyplynou z projednání 

návrhu. 

 

2.9. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené  touto smlouvou, nabídkou zhotovitele a 

obecně závaznými právními předpisy, jakož i veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 

dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla anebo z důvodu 

rozhodnutí či opatření orgánu veřejné správy, či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, 

rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob 

provádění díla. Architektonická studie - návrh stavby bude svým věcným řešením v souladu s obecně 

platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON, TKP. 

 

III. Doba plnění 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujícím termínu: Zhotovení a předání 

dopracované AS/NS (odsouhlasené objednatelem) včetně  dokladů obstaraných v souvislosti s prováděním 

díla dle této smlouvy v termínu nejpozději do 90 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 

IV. Místo a způsob předání díla 
4.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo dle této smlouvy na adrese Magistrát města Karlovy Vary, 

Odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, Karlovy Vary. Součástí předávaného díla bude AS/NS v listinné 

podobě v počtu 6 vyhotovení (paré); v digitalizované podobě: na CD-R v počtu 2 vyhotovení. Ostatní 

doklady obstarané v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy budou zhotovitelem provedeny a 

předány ve 2 vyhotoveních v listinné podobě. 

 

4.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a reálnými podmínkami 

místa realizace hmotného provedení díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných dalších odborně 

způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy anebo které by 

vedly k nemožnosti vytvoření díla, resp. realizaci hmotného provedení díla. 

 

V. Odměna a způsob plnění 
5.1. Smluvní strany se dohodly na pevné odměně za provedení díla – zhotovení projektových dokumentací, ve 

výši 158.600,- Kč bez DPH (slovy: stopadesátosmtisícšestset korun českých)  k ceně díla bude připočtena 

částka DPH dle příslušných předpisů, která činí:  33.306,-Kč (slovy třicettřitisictřistašest korun českých), 

Celková cena včetně DPH: 191.906,- Kč (slovy: stodevadesátjednatisicdevětsetšest korun českých) 

dále jen „odměna za vytvoření díla“. 

 

5.2. V odměně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 

této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které při provádění díla vynaloží, rezerv na 

úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Odměna za 
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vytvoření díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 

nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace odměny za vytvoření díla.  

 

a) Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem a předaných objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit tyto faktury nejdříve po 

protokolárním předání provedeného díla, resp. jeho částí specifikovaných v této smlouvě. 

 

b)   Splatnost uvedených faktur je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného 

předání příslušné faktury zhotovitele objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude 

řádné provedení díla, potvrzené písemným objednatelem odsouhlaseným předávacím protokolem nebo 

zjišťovacím zápisem. Příslušná faktura bude vystavena a objednateli předána ve dvou originálech a 

přílohy v jednom originále. 

 

5.3.  Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude smluvní cena 

úměrně snížena s použitím cen z cenové nabídky zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 

práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 

5.4. Odměna za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti odměny za 

vytvoření díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající odměně za vytvoření díla či její splátce 

odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 
 

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na 

portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH 

odvede příjemce plnění. 

 

5.6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 

daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 

doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v článku V. odst. 5.3. této smlouvy.  

 

5.7. Úhrada odměny za vytvoření díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad díla. 

 

VI.      Součinnost smluvních stran 
6.1.   Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 

podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 

6.2.   Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 

strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 

straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 

smlouvy,  k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, 

stavebně-technickému dozoru a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, 

konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
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VII.    Práva a povinnosti smluvních stran 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a 

dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na místě realizace hmotného provedení díla a všechny 

nejasné podmínky pro realizaci díla, či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.   

 

7.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou dle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných osob, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zabezpečí, 

aby odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku, rejstříku živnostenského 

podnikání, či v jiném obdobném rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

Veškeré části projektové dokumentace tvořící předmět díla dle této smlouvy budou při jejich předání 

zhotovitelem objednateli označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České 

komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 

7.3. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla 

postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s 

použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v 

souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat. 
 

7.4. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových 

materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem anebo objednatelem požadovaných změn, ať 

již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, 

ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či 

jinými normami včetně evropských závazných norem. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 

mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

 

7.5.      Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele.  

 

7.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 

vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) 

orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či 

obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele 

uvedený v písemné výzvě. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje přizvat zástupce objednatele nejméně jedenkrát za 14 dní ke konzultaci v průběhu 

provádění díla.  V případě, že zhotovitel při vytvoření díla dle této smlouvy použije k vytvoření dílčích 

částí díla (poddodávkám části díla) třetí osoby, pak je zhotovitel povinen ve smlouvě uzavřené mezi 

zhotovitelem a třetí osobou vytvářející pro zhotovitele dílčí část díla sjednat takové podmínky, aby dílčí 

část díla vytvořená pro zhotovitele třetí osobou mohla být objednatelem bez jakýchkoli omezení daných 

smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, použita alespoň v rozsahu uvedeném v článku VIII. této 

smlouvy. Tuto skutečnost prokáže zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od vzniku smluvního vztahu 

mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, a to kopií smlouvy mezi zhotovitelem a třetí osobou vytvářející pro 

zhotovitele dílčí část díla. 

 

 

VIII.  Licenční ujednání 
8.1. Smluvní strany společně prohlašují, že zhotovitel, který je právnickou osobou, provede dílo podle této 

smlouvy autorizovanou osobou resp. autorizovanými osobami. Tyto osoby jsou nositeli autorských práv k 

dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Zhotovitel prohlašuje, že tyto osoby zavázal k 

plnému respektování tohoto článku této smlouvy. Touto smlouvou se sjednávají veškerá podzákonná práva 

a povinnosti smluvních stran související s autorstvím díla. 
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8.2. Zhotovitel jako autor uděluje objednateli výhradní licenci k autorskému dílu. Cena licence je zahrnuta v 

základní ceně díla. Zhotovitel jako autor díla výslovně souhlasí s tím, aby objednatel, a kterýkoli další jím 

kontrahovaný navazující projektant použil dílo pro účel rozpracování autorského díla zhotovitele do 

veškerých následujících projekčních fází projektové dokumentace. 

 

8.3. Objednatel je v rámci poskytnuté Výhradní licence oprávněn užít autorské dílo způsobem, který nesníží 

hodnotu autorského díla, a to zejména k následujícím účelům: 

 

a) pro potřeby zpracování a provedení záměru objednatele, a to za účelem vypracování projektové 

dokumentace k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace ke 

stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby, pro zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení 

stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné 

dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení 

stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci 

stavby; 

 

b) pro potřeby marketingu objednatele, a to za účelem prezentace díla na veřejnosti, na výstavách či 

jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči či maketě; 

 

c) pro potřeby pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo 

dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě. 

 

8.4. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k autorskému dílu třetí osobě, a to v rozsahu nutném k 

dosažení účelu plynoucího z odstavce prvního a třetího tohoto článku Smlouvy. Objednatel bude autora 

neprodleně informovat o osobě, které poskytuje podlicenci k autorskému dílu. Objednatel není povinen 

licenci využít. 

 

8.5. Výhradní licence na objednatele přechází okamžikem zaplacení ceny díla podle této smlouvy. Výhradní 

licence se uděluje pro celou dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu. 

 

8.6. Zhotovitel jakožto poskytovatel výhradní licence se zdrží jakéhokoliv výkonu práva k předmětu, ke 

kterému udělil výhradní licenci, s výjimkou účelů výstavních a propagačních. Zhotovitel má jako autor 

právo uveřejnit své dílo při zachování zájmů objednatele, a to zejména pro účely prezentační a publikační. 

Objednatel má právo publikovat dílo pro účely prezentace města a pro nekomerční publikování. Objednatel 

je vždy povinen v této souvislosti uvádět jméno autora. 

 

8.7. Nabyvatel licence – objednatel, jakož i nabyvatel podlicence, smí autorské dílo nebo jeho název upravit či 

jinak měnit. 

 

8.8. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření, jsou a zůstanou vlastnictvím 

zhotovitele. 

 

8.9. Objednatel umožní zhotoviteli vykonávat autorský dohled nad zpracováním následujících projekčních fází 

a při realizaci stavby, jejichž cílem bude chránit autorské dílo před snížením jeho hodnoty. Podmínky 

provádění autorského dohledu budou řešeny následnou dohodou obou smluvních stran.  

 

8.10. Objednatel se zavazuje ochranu autorského práva zhotovitele včetně jeho práva na vykonávání autorského 

dohledu a z toho plynoucích povinností zpracovatelů následujících projekčních fází vhodně zapracovat do 

ustanovení smluv o dílo se zpracovateli následujících projekčních fází projektové dokumentace. 

 

8.11. Objednatel je oprávněn užít dílo vyhotovené zhotovitelem dle této smlouvy bezúplatně v územním rozsahu 

České republiky a po celou dobu existence předmětného atletického stadionu. Objednatel je oprávněn 

rozmnožovat dílo dle této smlouvy, a to bez povinnosti hradit zhotoviteli za rozmnožování díla jakoukoli 

úplatu. 
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IX.      Záruka za jakost a zkoušky díla 
9.1.  Zhotovitel se zavazuje, že provedené a předané dílo bude prosté jakýchkoli vad (ať již právních či 

faktických) a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních norem, pravomocných 

rozhodnutí, povolení či stanovisek příslušných orgánů veřejné správy, této smlouvy a bude provedeno 

v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne 

řádného protokolárního převzetí díla objednatelem v délce šedesáti měsíců ode dne řádného 

protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele. 

 

9.2. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit objednatelem reklamované vady díla po dobu záruční doby 

určené v článku IX. odst. 9.1.této smlouvy, a to předáním díla bez vad a nedodělků  v čase  dle čl. III. odst. 

3.1. smlouvy a způsobem dle článku  čl. X. této smlouvy.  

 

9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy vady díla u 

zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele 

z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 

zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 
 

 

9.4.       Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů, od okamžiku oznámení vady díla 

či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za 

vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení.  

 

Reklamační řízení musí být ukončeno do 7 dnů po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada 

uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li 

v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno 

úplatně, a to za odměnu sjednanou mezi oběma stranami.  

 

9.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novým              

vyhotovením díla), běží pro toto náhradní plnění (díla) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 

převzetí nového plnění (díla) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku IX. odst. 9.1. této 

smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a 

bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX odst. 

9.1. této smlouvy anebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku 

IX. odst. 9.4. této smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či 

nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo 

nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 

neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jiné osobě 

anebo požadovat slevu z odměny za provedení díla.  Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká 

nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku 

tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

9.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 

9.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 

stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

X.        Předání a převzetí díla 
10.1. Zhotovitel  se zavazuje řádně protokolárně předat dílo, resp. jeho části objednateli v termínech sjednaných 

v čl. III. odst 3.1.  a v množství dle čl. IV. odst. 4.1,, 4.2  a způsobem dle tohoto článku smlouvy. O předání 

díla, resp. jeho části, bude sepsán písemný protokol.  
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10.2. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel předávací řízení.  
 

10.3. K předání díla dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož 

součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla, soupis 

zjištěných vad a nedodělků díla stanovených objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 

objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a 

opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných 

pracích, případnou dohodu o slevě z odměny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či 

nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 
 

10.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, 

jakosti, kompletnosti a schopnosti užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá 

nezbytné písemné doklady objednateli.  
 

10.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese 

vady anebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena 

v předávacím protokole. Po odstranění vad anebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl 

od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém 

případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. 

Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

 

10.6. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku 

X. této smlouvy. 
 

10.7.   Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi 

stanovenými touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, které je bez vad a nedodělků, 

k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a k němu ze strany zhotovitele 

poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry 

stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.  
 

10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 

nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do 

účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve 

věci úhrady těchto nákladů.  

 

XI.      Smluvní pokuta   
11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení  čl. III. odst. 3.1. smlouvy a dále  ustanovení článku VII 

odst. 7.2., 7.3.,  čl. XVI. odst. 16.1 smlouvy je  objednatel  oprávněn  uplatnit  vůči zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení díla, a to za každý započatý den prodlení. 

 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1.; čl. VI. odst. 6.2.; čl. VII. 

odst. 7.5., 7.6., 7.7.; čl. IX. odst. 9.1 ; čl. X. odst. 10.2., 10.8. smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení 

smlouvy zvlášť i opakovaně. 

 

11.3. Vyjde-li najevo, že zhotovitel se při provádění díla dle této smlouvy dopustil hrubé nedbalosti a že nejednal 

s odbornou péčí dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vznikne-li 

objednateli škoda z titulu takové hrubé nedbalosti zhotovitele, vzniká zhotoviteli povinnost k náhradě 

škody a  objednateli právo tuto škodu po zhotoviteli vymáhat.   

 

11.4.   Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IX. odst. 9.2., 9.4., 9.6.; čl. X. odst. 

10.3.  této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
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Jeden tisíc korun českých), a to za každou zjištěnou vadu a nedodělek, maximálně však do výše 25.000,- 

Kč (slovy: Dvacetpěttisíc korun českých). 

 

11.5. Smluvní pokuta podle  čl. XI. odst. 11.1., 11.2. je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 

uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody v plné výši.  

 

XII.     Odstoupení od smlouvy  
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy  to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od 

okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy ruší. 

 

12.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

 

a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší 

než dvacet kalendářních dnů, anebo 

 

b)  jestliže zhotovitel po dobu delší než sedm kalendářních dní přerušil práce na provedení díla, anebo 

 

c)  jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této 

smlouvy či jinak poruší ustanovení článku VII. odst. 7.2 této smlouvy, anebo 

 

d)   jestliže bude zahájeno řízení, jehož předmětem je zhotovitelův (dlužníkův) úpadek nebo hrozící 

úpadek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), v platném znění, anebo 

 

e)   jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; anebo 

 

f)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji obchodního závodu či jeho části, na základě které převedl svůj 

obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 

smlouvy na třetí osobu. 

 

XIII.    Adresy pro doručování  
13.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 

 

a) adresa pro doručování objednateli je: Statutární město Karlovy Vary 

 Odbor rozvoje a investic      

 Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

            b) adresa pro doručování zhotoviteli je:                  PITTER DESIGN, s.r.o. 

   Schulhoffova 1632  

   530 03 Pardubice 

 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemně 

informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 

 

XIV.   Doručování 
14.1.  Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, nebo datovou zprávou do datové schránky. 

 

14.2.   Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo 

řádně doručené: 
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a) při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 

- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních   

   zásilek; nebo 

- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato 

osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo 

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl 

zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa 

pro doručování dle článku XIII. odst. 13.1, resp. 13. 2. této smlouvy, 
 

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo                

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl 

zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa 

pro doručování dle článku XIII. odst. 13. 1., resp. 13.2 této smlouvy, 

 

c) při doručování do datové schránky 

- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

 

XV.    Vlastnictví podkladů pro vyhotovení díla 
15.1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí 

díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 

převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu 

objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 

XVI.   Pojištění 
16.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro krytí rizik poškození, případně zničení díla a rizik provádění díla, 

pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně 

v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na 

hodnotu pojistné události minimálně 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 

 

16.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XVI. odst. 

16.1. této smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit 

veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XVI. 

odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XVI. odst. 

16.1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 

rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření. 

 

XVII.  Závěrečná ustanovení 
17.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv.   
 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 

právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení  článku VIII., IX., XI., XIII., XIV., 

XV. této smlouvy. 
 

17.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. Každý 

stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.  
 

17.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této smlouvy. 
 

17.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými 

orgány České republiky. 
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17.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Veškeré údaje a 

informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze 

stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. 

Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. Tato 

povinnost se nevztahuje na případy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a 

podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 

17.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil 

vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, týkající se 

zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti 

nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se 

zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může 

kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále 

osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke 

kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele. 
 

17.8.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje 

informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru 

smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním 

formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od 

správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 
 

 

17.9. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 

obsaženy na jedné listině. 

 

17.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:   Zadání architektonické studie 

Příloha č. 2:   Nabídka zhotovitele ze dne 16.02.2018 

Příloha č. 3:   Souhrn podkladů, předávaných při podpisu této smlouvy 

Příloha č. 4:   Doklady zhotovitele (autorizace, živnostenské oprávnění) 
 

17.11.  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 

nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého 

oprávněného zástupce. 
  

 

V Karlových Varech, dne 31. 7. 2018                             V Pardubicích, dne 24. 7. 2018 

 

 

Objednatel:           Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

                       Ing. Daniel  R i e d l                                                   Ing. arch. Leoš  P i t t e r 

                 vedoucí odboru rozvoje a investic 


