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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Budova je situována v zastavěném území města Karlovy Vary, v centru části Drahovice v ulici Kollárova. Budova 
je ve vlastnictví města Karlovy Vary. Přilehlý pozemek slouží jako zahrada školky. Pozemek je svažitý 
 

b) vý čet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.), 
Proveden byly sondy do stávající skladby střechy a tahové zkoušky pro účely návrhu kotvení nového zateplení 
střešního pláště – podrobnosti viz D.1.1.1 Technická zpráva  
Poznatky získané z průzkumů byly zapracovány do projektové dokumentace 
 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
Nebudou stavbou dotčena. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod., 
Objekt se nachází mimo tato území. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 
území, 
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 
nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Není předmětem této dokumentace 
 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 
pln ění funkce lesa (do časné / trvalé), 
Není předmětem této dokumentace 
 

h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a nebude stavbou dotčeno 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice. 
V době zpracování projektu se na fasádě i střeše objektu nacházelo značné množství neidentifikovaných 
kabelových rozvodů, provizorně uložených, nebo provizorně kotvených. Před prováděním zateplení fasády a 
střechy je nutné kabely identifikovat, zmapovat jejich využití a nahradit trvalým řešením nebo ideálně úplně 
odstranit.. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
Funkčně je budova rozdělena na dva objekty se samostatnými schodišti a samostatnými vchody. Pro účely 
projektu jsou tyto objekty označeny jako „ČÁST A“ (západní -dvoupodlažní) a „ČÁST B“ (východní -třípodlažní). 
ČÁST A je využívána jako základní umělecká škola. 1NP ČÁSTI B využívá Český červený kříž a ve 2.NP je 
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mateřské centrum/soukromé jesle. 
Prováděné úpravy nemají vliv na kapacitu objektu. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 
Jedná se o stávající objekt. Navržené řešení nezasahuje do stávajících urbanistických vazeb (přístupů a 
návazností). Příjezd k řešenému objektu, je zachován. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Dispoziční a základní architektonické řešení objektu zůstává zachováno, bude provedeno zateplení fasády 
s novým barevným řešením fasády a zateplení střechy.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Nemění se 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Nemění se 

 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 
Při běžném užívání dokončené stavby nejsou požadována zvláštní bezpečnostní opatření, pouze opatření 
vyplývající z konkrétního provozu v budově. Při běžném používání stavby hrozí pouze obvyklá (běžná) 
bezpečnostní rizika vzniklá obvykle nepozorností. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
a) stavební řešení, 
Navrženo je zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy a oprava stávající terasy. 
 

b) konstruk ční a materiálové řešení, 
Budova je postavena jako montovaný železobetonový skelet. Obvodový plášť je z parapetních a atikových panelů. 
Nosná konstrukce stropů a střechy je tvořena z železobetonových panelů. Navrženými stavebními úpravami se 
nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, 
 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy nebudou mít negativní vliv 
na mechanickou odolnost a stabilitu kontrukcí.  
Konstrukce jsou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a 
odolaly všem zatízatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby. Při stavbě 
je bezpodmínečně nutné dodržet navržené profily, skladby a kvalitu materiálů nosných konstrukcí.  
 
Statické posouzení objektu a návrh stabilizačních opatření poškozených konstrukcí jsou součástí tohoto projektu. 
Stejně tak Stavebně technické posouzení objektu pro účely zateplení fasády. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
a) technické řešení 
Řešení technických a technologických zařízení není součástí této dokumentace. Stavebními úpravami budou 
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dotčeny pouze dešťové svody u kterých proběhne výměna vpustí a rozvaděče silnoproudu a slaboproudu na 
fasádě, které budou vyjmuty a po zateplení fasády znovu osazeny. 
  

b) vý čet technických a technologických za řízení. 
Viz předchozí bod 
 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
a) rozd ělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů, 
viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

b) výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti, 
viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně požadavk ů na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

d) zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest, 
viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpe čného prostoru, 
viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně rozmíst ění 
vnit řních a vn ějších odb ěrných míst, 
viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty), 
viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

h) zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za řízení), 
viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

i) posouzení požadavk ů na zabezpe čení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními, 
viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

j) rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek. 
viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
a) kritéria tepeln ě technického hodnocení, 
Energetická úspora objektu vyplívá z charakteru předmětu dokumentace.  
Na objektu bude provedeno zateplení obvodového i střešního pláště.  
Zateplení obvodového a střešního pláště objektu je navrženo na normou doporučené hodnoty.  
Zateplení obvodového pláště bude provedeno pomocí vnějšího tepelněizolačního kontaktního systému (ETICS). 
Navrhovaná hodnota obvodových stěn z tepelného izolantu tl. 160mm v projektu činí U= 0,25 W/m2K.  
Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí spádovaných klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 
EPS 100 S tl. 140-230 mm. Navrhovaná hodnota střešního pláště z tepelného izolantu průměrné tl. 200mm v 
projektu činí U= 0,16 W/m2K.  
 

b) energetická náro čnost stavby, 
není předmětem této dokumentace 
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c) posouzení využití alternativních zdroj ů energií. 
není předmětem této dokumentace 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 
prost ředí 
Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, odpad ů apod.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnos t apod.). 
V průběhu stavebních prací je nutné, aby dodavatel zajistil, aby okolní zástavba nebyla v průběhu stavby 
nadměrně zatížena hladinou hluku a prašností. Hlučné stavební práce budou prováděny v denní době s 
omezením délky jejich trvání a bude respektována Obecně závazná vyhláška města K.Vary č. 5/2009 O ochraně 
před hlukem.  
Hlučné stavební činnosti budou prováděny během denní doby a stejně tak na denní dobu bude omezena 
staveništní doprava. Dodavatel stavby bude důsledně plnit doporučená opatření ke snížení nepříznivých vlivů na 
životní prostředí, bude dodržovat technologickou kázeň při výstavbě, omezovat prašnost kropením a čištěním 
staveništních a přilehlých komunikací a bude omezovat hlučnost stavebních mechanismů pravidelnou kontrolou 
jejich technického stavu. V případě znečištění veřejné komunikace bude zajištěna v souladu s vyhláškou o 
provozu na pozemních komunikacích náprava stavu (úklid). Dále bude dodavatelem stavby smluvně zajištěna 
likvidace odpadů a odpadních vod a omezen vznik odpadů v souvislosti se stavební činností. 
Provoz objektu po dokončení nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží, 
Charakter stavebních úprav nevyžaduje řešení ochrany před pronikáním radonu z podloží. 
 

b) ochrana p řed bludnými proudy, 
Charakter stavebních úprav nevyžaduje řešení ochrany před bludnými proudy. 
 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou, 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním 
proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 
 

d) ochrana p řed hlukem, 
Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu před pronikáním hluku do 
místnosti. Ochranu před hlukem zajišťuje provedení konstrukcí a výplní otvorů. 
 

e) protipovod ňová opat ření. 
Stavba se nachází mimo záplavové území. Charakter stavebních úprav a lokace stavby nevyžadují řešení 
protipovodňových opatření. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Nemění se 
 

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky. 
Nemění se 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Stávající 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru, 
Nemění se 
 

c) doprava v klidu, 
Nemění se 
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Nemění se 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Provedeny budou jen drobné úpravy u severní fasády „části A“, kde bude terén lehce snížen aby budoucí linie 
soklu nezasahovala až k terénu. Snížení terénu bude max. 140mm, celková kubatura odebraného terénu bude 
cca 2m3 

 

b) použité vegeta ční prvky 
Žádné 
 

c) biotechnická opat ření 
Žádná 

 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda, 
Provoz stavby po provedení stavební úprav nezvyšuje stávající zatížení životního prostředí v jejím místě. Nové 
exhalace nejsou produkovány. Nové splaškové vody nejsou produkovány, nové odpady nejsou produkovány. 
Nejsou nově instalovány žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod. 
Nejsou instalovány nové zdroje technologického hluku ani nové zdroje nebezpečného záření.  
 
Během výstavby vzniklý stavební odpad bude likvidován převozem a uskladněním na skládce. Veškeré stavební 
práce je nutno v průběhu výstavby prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby nadměrnými 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou na stavbě 
provedena taková opatření, která zajistí omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou. Je nutno 
omezit realizaci hlučných prací do denní doby s omezením délky jejího trvání a respektovat závaznou vyhlášku 
města K. Vary č. 5/2009 O ochraně před hlukem. 
 
V souvislosti s odstraňováním staveb či jiných zařízení obsahující azbest upozorňujeme na nutnost striktního 
dodržování povinností stanovených pro práce s azbestem zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. 258/2000 Sb.“) a vyhl. č. 
432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 
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testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli (dále jen „vyhl. č. 432/2003 Sb.“). 
Zákon č. 258/2000 Sb. upravuje používání biologických činitelů a azbestu v § 41. Odst. 1  uváděného § 41   mj. 
stanovuje, že zaměstnavatel je povinen práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, 
ohlásit nejméně 30 dnů před zahájením prací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné krajské 
hygienické stanici. Náležitosti tohoto ohlášení stanovuje § 5  vyhl. č. 432/2003 Sb., :  
Pracovní podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem stanovuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení  §§ 19 – 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Upozorňujeme na novelu zák. č. 258/2000 Sb. provedenou zák. č. 392/2005 Sb.. Novela se dotýká i povinnosti 
ohlásit práce s expozicí azbestu. Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zaměstnavatel nebude mít, jde-li o 
práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup 
při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu upravuje s účinností od 9.8.2006 vyhláška Ministerstva 
zdravotnictví ČR č.394/2006 Sb.Citovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k ust. § 41 odst. 1 zák. č. 
258/2000 Sb. a je publikována v částce 125 Sbírky zákonů roku 2006. 
 
 

b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajin ě, 
Charakter stavby nevyžaduje víše zmíněnou ochranu 
 

c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000, 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba 
nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů. 
Nejsou předmětem této dokumentace. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Spln ění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva. 
Objekt je navržen v souladu s požadavky všech závazných předpisů a norem týkajících se požární bezpečnosti 
staveb a chrání tak budoucí obyvatele domu před účinky a následky případně vzniklého požáru. 
Zrakovou pohodu obyvatel, jejich ochranu před oslněním a před působením nadměrné tepelné zátěže v obytných 
místnostech budou zajišťovat vnitřní žaluzie. 
Navrhované úpravy objektu nemění současný stav z hlediska ochrany obyvatel. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění, 
Na staveništi budou pro ZS osazeny kancelářská a sociální staveništní buňka. 
 
 
Zásobování vodou: 
Objekt je připojen na veřejnou vodovodní síť. Konkrétní připojovací místo určí investor. 
Na trase  přípoje bude osazen pro potřebu  zařízení staveniště vodovodní uzávěr vody a staveništní vodoměr.  
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Zásobování elektrickou energií: 
Objekt je připojen na veřejný rozvod el. energie. Konkrétní připojovací místo pro stavbu určí investor. Na staveništi 
bude osazen staveništní elektrický rozvaděč s elektroměrem. Pro provedení opravy je nutné zajistit dodávky 
napetí 220V. 
  
Odkanalizování: 
 Objekt je připojen na veřejný rozvod kanalizace stávající kanalizační přípojkou. Místo pro napojení buněk 
sociálního vybavení určí investor.  
Telefonní přípojka: 
V případě potřeby napojení na telefon bude řešit dodavatel žádostí o instalaci telefonní linky u Telefonica O2, pro 
zřízení faxové stanice. V podstatné míře budou využívány mobilní telefony.  
 

b) odvodn ění staveništ ě: 
 Není požadováno. 
 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Příjezd ke staveništi je po místní veřejné komunikaci. Komunikace umožňuje i příjezd dopravních prostředků pro 
zásobování stavby. 
Hlavní příjezd na staveniště z průtahu města je možný sjezdem na Mattoniho nářeží a následně ulicemi Prašná,  
Stará Kysibelská, s odbočením na nám. K. Sabiny. Příjezd je také možný odbočení z Ulice Stará Kysibelská do 
ulice Kollárova. 
 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. 
Viz také B.8.i) 
 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin, 
Trvalé staveniště bude ohrazeno a opatřeno bezpečnostními značkami se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám. Rozsah případného dočasného staveniště bude vymezen výstražnou páskou a 
bezpečnostními značkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 
Při dopravě na staveniště a odvozu výkopových prací je nutno dbát na čistotu dopravních prostředků a čištění 
komunikací. 
Vzrostlé stromy na staveništi chránit proti poškození. 
 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé), 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi pozemku. 
Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném zachování uživatelského 
provozu musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.). Dočasný zábor veřejných ploch a 
veřejných komunikací pro potřeby stavby bude uvažován pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na 
provedení prací. Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace, 
Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. 
(Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se 
bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků 
výstavby průběžně likvidován.  
Demolicemi budou vznikat následující druhy odpadů: 
Materiál s obsahem azbestu viz bod B.8.j) 
Skupina 17 01 – Beton, cihly, tašky, keramika 
   17 01 01 Beton 
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Skupina 17 02 – Dřevo, sklo a plasty 
   17 02 01 Dřevo 
   17 02 03 Plasty 
Skupina 17 04 – Kovy ( vč. jejich slitin) 
   17 04 05 Železo a ocel 
Skupina 17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady 
   17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady 
Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízené skládky.  
V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště, bude zajištěno 
průběžné čištění obslužných komunikací v areálu a na výjezdu do ulice mycím vozem. Průběžně bude také 
prováděna kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro zajištění odtoku povrchových vod.  
Staveniště je situováno zastavěné části města, podmínky související s realizací jsou dány vyhláškou města. 
Je nutno omezit realizaci hlučných prací do denní doby s omezením délky jejího trvání a respektovat závaznou 
vyhlášku města K. Vary č. 5/2001 o ochraně před hlukem. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin, 
Provedeny budou jen drobné úpravy u severní fasády „části A“, kde bude terén lehce snížen aby budoucí linie 
soklu nezasahovala až k terénu. Snížení terénu bude max. 140mm, celková kubatura odebraného terénu bude 
cca 2m3.  

S deponií ani mezideponií se neuvažuje, veškerý přebytečný materiál bude odvážen nákladní dopravou na 
skládku. 
Stavební suť bude ukládána do kontejneru umístěného na pozemku stavebníka a odvážena na skládku ve 
vzdálenosti cca 20-25 km. 
 

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě, 
Po celou dobu provádení oprav bude lešení opatřeno ochrannými sítěmi. 
Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a 
exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště do stávající zástavby 
bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v 
maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.  
Zejména bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze 
staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována 
postřikem.  
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se 
nenarušovala a neznečisťovala stávající odtoková zařízení. 
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, 
včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. K výraznějšímu hlukovému zatížení bude docházet zejména 
během výkopových prací, zakládání a betonáže nosných konstrukcí, případně bouracích prací. S ohledem na 
umístění staveniště v blízkosti hlukově chráněné oblasti, bude nutné v průběhu výstavby dodržovat limitní hodnoty 
hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí 
zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  
 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů, 
Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. Zejména 
bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
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vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Při realizaci stavby dojde v oblasti staveniště k narušení životního prostředí zvýšenou frekvencí dopravy  a jednak 
prašností, jednak zvýšenou možností hlučnosti. Doba výstavby je však omezená. 
Provádění stavebních a montážních prací a pohyb na staveništi se musí řídit požadavky na zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení podle vyhlášky č. 42/82. 
Hlavní zásady: 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 
pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými 
prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 

• Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou 
dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 

• Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a obsaženy v zápise o předání staveniště nebo hospodářské smlouvě. Dodavatel 
stavebních prací je povinen seznámit  ostatní s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu 
stavby a dodavatelské dokumentace. Při práci za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 
dodavatel a se zásadami bezpečného chování na pracovišti a možnými zdroji a místy ohrožení. 

• Pracovník který zpozoruje nebezpečí, které ba mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit 
provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit 
sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, 
které by mohly být tímto nebezpečím ohroženi. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný 
pracovník dodavatele po posouzení důvodů. 

• Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady 
technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí 
dodavatel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. 

• Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí 
být ohlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není 
v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, provádějí a kontrolují, 
vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřovat jejich znalosti 
nejméně 1x za 3 roky a u prací ve výškách 1x ročně. 

• Odběratel zajistí proškolení zaměstnanců dodavatele o bezpečnostních opatřeních v areálu závodu. 
Zároveň označí z hlediska požární, hygienické nebo jiné ochrany. Zajistí pro zaměstnance dodavatele 
povolení ke vstupu na staveniště v areálu závodu a určí přístupové komunikace ke staveništi. V 
nebezpečném prostředí zajistí další ochranné prostředky, které jsou pro dodavatele neobvyklé. 

• Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, 
dodržovat bezpečností označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 

• Všechna pracoviště musí být přístupná po vyznačených bezpečných komunikacích za snížené viditelnosti 
osvětlených. 

• Před zahájení staveništní dopravy musí být provedena kontrola komunikací, průjezdných profilů, provozních 
podmínek a provedena úprava nevyhovujících komunikací k zajištění bezpečnosti. 

• Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty a ohrazeny. 

• Před započetím zemských prací musí být zajištěn v prostoru těchto prací průzkum všech překážek  a 
odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení inženýrských sítí, 
které písemně odevzdal investor při předání staveniště. 

• Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném 
území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do 
objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a 
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označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku 
apod. 

• Na odlehlých pracovištích nesmějí pracovat jednotlivý pracovníci osamoceni ve výkopech hlubších než 1,30 
m. 

• Při souběžné ruční a strojní práci nesmějí být při zemních pracích pracovníci konající ruční práce blíže než 
2 m od dosahu pracovní části stroje. 

• Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být 
provedena kontrola kontrola bezpečnosti nadzvednutí břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich 
blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 

• Do pracovního prostoru stroje  a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

• Prostory nad kterými se pracuje musí být bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu 
jiných osob. 

• Pracovníci kteří pracují nad volnou hloubkou musí použít, pokud není zajištěno kolektivní zajištění, 
osobních prostředků zajištění. 

• Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle technologie 
prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn průzkum objektu, 
inženýrských sítí a sousedních objektů. 

• Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou 
způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-li příslušným 
předpisům technického stavu. 

• Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění 
bezpečnosti práce (např. Dozor pracovníka energetického závodu). 

• Elektrické vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být před 
uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

• Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním 
označením. Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahují do veřejné komunikace musí být 
zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným červeným světlem 

Při výstavbě je předpoklad, že na  staveništi  budou působit  zaměstnanci  více  než  jednoho zhotovitele  
stavby.  Zadavatel stavby je povinen ze zákona č.309/2006 Sb. určit pot řebný po čet koordinátor ů 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi (dále jen  "koordinátor")  s  přihlédnutím k rozsahu a 
složitosti díla a jeho náro čnosti  na  koordinaci  ve  fázi p řípravy a ve fázi jeho realizace.  Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Upozor ňujeme na 
skute čnost, že povinnost zajistit koordinátora bezpe čnosti práce ukládá zadavateli stavby zákon 
č.309/2006 Sb. Zadavateli stavby rovn ěž vzniká povinnost doru čení oznámení o zahájení prací podle §15 
odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. 
V souvislosti s odstraňováním staveb či jiných zařízení obsahující azbest upozorňujeme na nutnost striktního 
dodržování povinností stanovených pro práce s azbestem zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. 258/2000 Sb.“) a vyhl. č. 
432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 
testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli (dále jen „vyhl. č. 432/2003 Sb.“). 

Zákon č. 258/2000 Sb. upravuje používání biologických činitel ů a azbestu v § 41. Odst. 1  uvád ěného 
§ 41   mj. stanovuje, že zam ěstnavatel je povinen práce, p ři nichž jsou nebo mohou být zam ěstnanci 
exponováni azbestu, ohlásit nejmén ě 30 dnů před zahájením prací p říslušnému orgánu ochrany ve řejného 
zdraví, tj. p říslušné krajské hygienické stanici. Náležitosti toh oto ohlášení stanovuje § 5  vyhl. č. 432/2003 
Sb., :  
Pracovní podmínky z hlediska ochrany zdraví p ři práci s azbestem stanovuje v návaznosti na zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, ustanovení  §§ 19 – 21 na řízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zd raví p ři práci. 
Upozor ňujeme na novelu zák. č. 258/2000 Sb. provedenou zák. č. 392/2005 Sb.. Novela se dotýká i 
povinnosti ohlásit práce s expozicí azbestu. Povinn ost ohlásit práce s expozicí azbestu zam ěstnavatel 
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nebude mít, jde-li o práci s ojedin ělou a krátkodobou expozicí azbestu. Práce s ojedin ělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup p ři určení ojedin ělé a krátkodobé expozice azbestu upravuje s ú činností od 
9.8.2006 vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.394/2006 Sb.Citovaná vyhláška je provád ěcím právním 
předpisem k ust. § 41 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. a je publikována v částce 125 Sbírky zákon ů roku 2006. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb, 
Staveniště bude řádně oploceno a střeženo. 
Všechny cesty dočasně využívané pro pěší budou vybaveny ve smyslu opatření vyhlášky MMR č. 369/2001Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 

l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření, 
Provádění stavby nebude vyžadovat žádná dopravní opatření na stávajících příjezdových komunikacích ke 
staveništi. Provádění stavby nebude vyžadovat změnu dopravního značení při překopech místní komunikace v 
okolí stavby pro přípojky technických zařízení vody, kanalizace, horké vody, slaboproudu a přeložky el. rozvodů 
NN. 
Návrh na dočasné dopravní značení na pozemních komunikacích bude prováděno podle zásad pro přechodná 
dopravní opatření na pozemních komunikacích. 
Výkopy na komunikaci nebudou prováděny.  
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, opat ření 
proti ú činkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě apod.), 
Provádění stavby za provozu ani speciální opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě se 
nepředpokládají. 
 

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 
Předpokládané zahájení stavby      06/2015 
Předpokládané dokončení stavby      10/2015 
Předpokládaná lhůta výstavby       4 měsíce 
Podmínky pro uvedení stavby do provozu: 
Stavbu bude možno předat do užívání po dokončení stavebních a montážních prací a po ukončení kolaudačního 
řízení jako jeden celek.   
Zařízení staveniště vybudované v rámci přípravy staveniště bude zlikvidováno do 1 měsíce po předání stavby.  
Členění na etapy ani připravenosti jednotlivých fází nejsou stanoveny. 
 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary, 03/2015         Vypracoval: Rudolf Sedláček 


