

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Ing.arch. Miloslav Bokota - Architektonický
ateliér

Česká 6
360 18 Karlovy Vary 18
IČ: 10053506

Karlovy Vary, dne: 03.03.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-16951/2013

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

35/14

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK, bez DPH
Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary - rozdělení projektové dokumentace do dvou etap (I.a II. etapa) podle Vaší nabídky ze dne 28.2.2013.			59 800

Místo dodání	V sídle objednatele	Požadované datum dodání	07.03.2014
		Způsob platby	převodem

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Splatnost faktury: po dokončení a předání předmětu objednávky objednateli; do 14-ti dnů ode dne předání faktury objednateli.

Přílohy:

- poptávka ze dne 11.2.2014
- vaše nabídka ze dne 28.2.2014

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic

Statutární město Karlovy Vary
Magistrát města
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
36020

Věc: nabídka na poptávku na rozdělení zpracované projektové dokumentace pro „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“ na dva celky (do dvou etap). Rozdělení bude provedeno tak, aby soupis prací 1. Etapy dosáhl 60 mil bez dph

1. etapa

_změna OPERAČNÍHO STŘEDISKA :

snížení o 1 podlaží jen na 1.np - změna dispozice v 1.np.– ze 2.np. se do 1.np přemísťuje kancelář, šatny nové el. rozvody, nové bude zti, vytápění, chlazení, statika základu

_změna obsahu CB TV RADIO NA MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI

nová dispozice, el. rozvody, nové bude zti

_zmena obsahu KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY :

redukce programu – předělání situace, nové řezy - přepočítání sklonů..., změny řezů, změny výkazů, změny rozpočtů

_změna umístění objektů Domov,

_zmena obsahu SADOVÉ ÚPRAVY

2. etapa

_zmena obsahu CB MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI

Mimofádné události na nové operační středisko: nová dispozice, el. rozvody, nové bude zti

_kompletní redukce na omezené finance po etapách - 1. etapa

_prava návrhu, situace, výkazu výmer a rozpoctu.

Cena za přepracování 59 800 ,- Kč + Dph 21% = 72 358,-

28.2.2014
Ing.arch.Miloslav Bokota



Ing.arch.Miloslav Bokota
Česká 6
360 18 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek/238

11.února 2014

Stavba: Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary

POPTÁVKA na úpravu (rozdělení) projektové dokumentace

Vážený pane architektě,
na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2012 – 00045/ORI ze dne 9.7.2012 ve znění pozdějších dodatků na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“ Vás žádáme o předložení nabídky na rozdělení dokončené projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr do dvou etap tak, aby oceněný soupis prací s výkazem výměr pro první etapu byl ve výši cca 60 mil. Kč bez DPH.

Děkujeme za předložení Vaší nabídky.

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY

(14)

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic