DOHODA O PROVEDENI ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU
¢. 08/2019

uzaviend dle ust. § 22 odst. 1 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich

predpist

Statutarni mésto Karlovy Vary

sidlo: Moskevské 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
ICO: 002 54 657
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Karlovy Vary

¢islo uctu:
zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta
zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Monikou Drobilovou, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako stavebnik (dale jen ,, stavebnik*)

a

Muzeum Karlovy Vary, piispévkova organizace Karlovarského kraje
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni pod spis. zn. Pr 739

sivdloz
ICQ:
DIC:

Pod Jelenim skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary
720 53 810
CZ 72053810, neni platce DPH

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Lenkou Zubacovou, feditelkou
zastoupena ve vécech technickych:

na strané druhé jako opravnénda organice (dale jen ,, opravnéna organizace *)

1.1.

L PREDMET SMLOUVY

Zamérem stavebnika je provadet stavebni Cinnost v ramci stavby ,,Rekonstrukce ulic Moravska,
Hynaisova a namésti Svobody, Karlovy Vary* nachdzejici se na pozemcich p.¢. 1, 2, 4, 48, 73,
87/6,91/1,91/2, 93, 96, 125/1, 159, 161/1, 165, 200, 202, 215, 248, 254, 280, 293/1, 309/1, 335
v k.u. Karlovy Vary. Stavba se nachazi v pamatkové zoné mésta Karlovy Vary, prohlasené
vyhlaskou Ministerstva kultury CR &. 476/1992 Sb., o prohlaseni tizemi historickych jader
vybranych mést za pamatkové zény, ve znéni pozd&jsich predpist, a pozemek p.c. 2 v k..
Karlovy Vary nalezi ke kulturni narodni pamatce, kostelu sv. Mari Magdalény, zapsané
v Ustfednim seznamu kulturnich pamétek pod rejstitkovym &islem 31953/4-870 a prohlagené
kulturni narodni pamatkou Natizenim vlady ¢. 50/2010 Sb., o prohlaseni nékterych kulturnich
pamatek za narodni kulturni pamatky.

Opravnéna organizace je pravné a odborné zpisobila k provedeni nize uvedené¢ho pfedmétu této
smlouvy na zakladé povoleni Ministerstva kultury Ceské republiky ¢&j. 11004/98 ze dne
8.12.1998 k provadéni archeologickych vyzkumii a dohody s Akademii véd Ceské republiky ze
dne 5.3.2001 o rozsahu a podminkach provadéni archeologickych vyzkumi.

Touto smlouvou se opravnéna organizace zavazuje provést pro stavebnika:

a. nepretrzity archeologicky dozor pro stavbu s nazvem ,Rekonstrukce ulic Moravska,
Hynaisova a nameésti Svobody, Karlovy Vary* na zakladé pozadavku dotcené¢ho organu
statni spravy - Magistratu mésta Karlovy Vary, odboru pamatkové péce (zavazné
stanovisko ze dne 20.2.2015 pod zn. 23/OPP/15/Srv, bod ¢. 3) a

b. zachranny archeologicky vyzkum (dale jen ,,ZAV*) pro stavbu s nazvem ,,Rekonstrukce
ulic Moravska, Hynaisova a namésti Svobody, Karlovy Vary“ na zakladé pozadavku
dotéeného organu statni spravy - Krajského ufadu Karlovarského kraje, odboru kultury,
pamatkové péce, lazeinistvi a cestovniho ruchu (zavazné stanovisko ze dne 4.3.2015 pod zn.
9/KR/15-11), a to v rozsahu dotlené ¢asti pozemku p.¢. 2 v k.a. Karlovy Vary, ktera je
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uzemim s archeologickymi nalezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,Zakon®),
a stavebnik se zavazuje toto umoznit.

1.2. Pfedmétem plnéni smlouvy je zejména vykon téchto ¢innosti:
a) provedeni nepfetrzitého archeologického dozoru véetné zpracovani vyzkumu a zpracovani
nalezové zpravy v misté stavby po dobu vystavby;
b) stanoveni a projednani postupu a zplsobu provedeni ZAV se stavebnikem a zhotovitelem
stavby;
c) provedeni ZAV, ktery bude tvoren:

- zpracovanim navrhu provadéni ZAV, ktery bude upiesnén po odkryti asfaltového
povrchu dotéeného pozemku p.¢. 2 k.u. Karlovy Vary a poté zkonzultovan s NPU Loket
a predlozen Krajskému turadu Karlovarského kraje k odsouhlasenti;

- odbornym archeologickym dohledem nad skryvkou povrchu (zivice) a navazek
provadénou zhotovitelem stavby;

- vyzkumnymi pracemi v terénu, dokumentaci a vyzdvizenim movitych archeologickych
nalezil (dale jen ,terénni ¢ast vyzkumu ZAV*) a zpracovani a vyhodnoceni nalezenych
pamatek a odhalenych archeologickych situaci do nalezové zpravy (dale jen
»Zpracovani ZAV*).

1.3. K pfevzeti jednotlivych dokumentti dle ¢l. I odst. 1.2. této smlouvy, tj. preddni vyzkumt
a nalezovych zprav, dojde vzdy na zakladé obéma stranami podepsaného piedavaciho protokolu,
a to v poCtu 3 tisténych paré a 1x na elektronickém nosici.

II. MiSTO PLNENi
2.1. Mistem plnéni je stavba ,,Rekonstrukce ulic Moravska, Hynaisova a namésti Svobody, Karlovy
Vary*“ nachazejici se na pozemcich p.C. 1, 2, 4, 48, 73, 87/6, 91/1, 91/2, 93, 96, 125/1, 159,
161/1, 165, 200, 202, 215, 248, 254, 280, 293/1, 309/1, 335 v k.u. Karlovy Vary.

I11. DOBA PLNENI{
3.1. Terminy plnéni jsou stanoveny ve prospéch obou stran takto:

a) zahajeni ¢innosti po podpisu této smlouvy,

b) nepfetrzity dozor v pribéhu celé stavby, kdy je predpokladany termin realizace naplanovan
v terminu 4.3.2019 az 31.10.2019.

c¢) provedeni ZAV bude koordinovan se stavbou. Provedeni skryvky bude opravnéné organizaci
oznameno elektronicky alespon 5 pracovnich dnti pred jejim zahajenim,

d) Terénni cast vyzkumu ZAV zahaji opravnéna organizace ihned nasledujici pracovni den po
ukonceni skryvky a ukonéi jej do 50 pracovnich dnti od svého zahajeni, a to za predpokladu
vhodnych klimatickych podminek. V pfipadé nevhodnych klimatickych podminek (tzn.
venkovni teplota pod + 1 °C nebo v ptipad¢ déletrvajicich deStovych sradzek v pracovni dny
mezi 8. a 16. hodinou) bude o pocet nevhodnych klimatickych dnti prodlouzen termin pro
provedeni Terénni ¢asti vyzkumu ZAV. Termin pro provedeni terénni ¢asti vyzkumu ZAV
bude prodlouzen také o dny, kdy o nalezové situaci bude rozhodovat odborny organ
pamatkové péce (viz. bod II/g/13 stavebniho povoleni na stavbu Rekonstrukce ulic
Moravska, Hynaisova a namésti Svobody, Karlovy Vary SO 301 Kanalizace ze dne
13.5.2015). Nalezova zprava z terénni ¢asti vyzkumu ZAV a archeologického dozoru bude
zpracovana do tficeti dni po dokonceni stavby.

3.2. DodrZeni termint uvedenych v ¢l. I1I. odst. 3.1. této smlouvy piedpoklada, ze dojde k ukonceni
stavby v fadném terminu. V opacném pfipad¢ se terminy posunou o dobu, po kterou nebude
stavba dokoncena. Cinnost opravnéné organizace neskonci diive, nez dojde k ukonceni stavby.
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4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

IV. PODMINKY REALIZACE ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU A KOORDINACE

VYKONU SMLUVNICH CINNOSTI
Smluvni strany jsou povinny poskytnout si veskerou soucinnost.

Opravnéna organizace je povinna prubézné a dale kdykoliv na zadost stavebnika informovat
stavebnika o stavu ukonti a c¢innosti vykondvanych na zékladé této smlouvy a sdelovat
stavebnikovi bez zbyte¢ného odkladu veskeré informace a okolnosti vyznamné z hlediska
vykonu ¢innosti dle této smlouvy ¢i jinak vyznamné pro ¢innost stavebnika.

Oprévnéna organizace se zavazuje postupovat tak, aby v maximalni mozné mite bylo umoznéno
provadéni stavebnich praci, pfedchazet vzniku Skod a dodrzovat pokyny stavebnika tykajici se
pohybu osob na stavenisti.

Oprédvnénd organizace je povinna respektovat harmonogram praci stavebnika. Zmény
harmonogramu je stavebnik povinen neprodlen¢ hlasit opravnéné organizaci.

Opravnéna organizace se zavazuje na stavenisti udrzovat poradek v rozsahu svého plsobeni.

Vedouci archeologického vyzkumu bude vést denik, ve kterém budou zaznamenany piedev§im
udaje o pritomnych pracovnicich archeologického dozoru, zejména pak jejich jména, funkcni
zafazeni a Casové udaje o pfitomnosti. Tento denik bude stavebnikovi kdykoliv k nahlédnuti.
Nebude-li zastupcem stavebnika béhem archeologického vyzkumu poZzadovan ke schvaleni, je
po ukonceni archeologického dozoru denik povazovan za vzidjemné schvaleny a bude soucasti
nalezové zpravy.

Veskeré strojové zemni prace budou hrazeny stavebnikem. Zvolenad technika zemnich praci
bude s prihlédnutim k objektivnim moznostem stavebnika maximalné Setrna k archeologickym
movitym a nemovitym naleziim.

Postup vykopovych praci bude opravnéné organizaci hlasit stavebnik.

Stavebnik se po celou dobu trvani archeologického vyzkumu zavazuje ucinit nezbytna opatfeni
k zamezeni vstupu cizich osob na plochu vyzkumu.

V. ODMENA ZA CINNOST OPRAVNENE ORGANIZACE
Stavebnik se zavazuje uhradit opravnéné organizaci za sluzby:

a) provedeni archeologického dozoru, cena za préci archeologa 450,00 K¢ za hodinu
b) terénni st vyzkumu ZAV:
cena za praci archeologa 450,00 K¢ za hodinu
cena za praci technika 150,00 K¢ za hodinu
cena za praci kopace 100,00 K¢ za hodinu
c) zpracovani terénni ¢asti vyzkumu ZAV a archeologického dozoru
(subdodavky — zaméfeni, analyzy apod.), pfedpokladana cena 70 000,00 K¢

d) zpracovani nalezové zpravy provedené¢ho ZAV a archeologického dozoru 30 000,00 K¢
Opravnéna organizace neni platce DPH.

Odména za ¢innosti dle ¢lanku 1. smlouvy sjednana na ¢astku u¢tovanou v K¢ za hodinu bude
uctovana na zakladé skuteéné odpracovanych hodin, kdy soupis téchto hodin bude opravnénou
organizaci pfedlozen stavebnikovi k odsouhlaseni pied vystavenim faktury.

Mezi tyto ¢innosti vSak nepatfi takové, které jsou v pfi¢inné souvislosti s odstranénim vad
a chyb, za které nese odbornou odpoveédnost opravnéna organizace.

Vyse odmeény je stanovena na zéklad¢ rozsahu vefejné zakazky znamého v dob¢ uzavirani této
smlouvy jako smluvni, maximaln¢ piipustnd. Pokud se smluvné zméni rozsah pfedmétu
smluvniho zavazku nebo rozsah veifejné zakazky bude odména pfimefené upravena.

Odmény dle ¢l. V. odst. 5.1. pism. a) a b) této smlouvy budou fakturovany na zakladé
provedenych a odsouhlasenych praci (viz odst. 5.2.) vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini
meésic pocitany ode dne zahajeni provadéni prisluSnych ¢innosti.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

&.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Odmény dle €l. V. odst. 5.1. pism. c) a d) této smlouvy budou fakturovany po zpracovani
a predani ptislusnych dokumentd.

Lhtty splatnosti odmény opravnéné organizace jsou 21 dnti od doruceni faktury opravnéné
organizaci.

Dnem zaplaceni pohledavky se pro ucely této smlouvy rozumi den, kdy je piisluSna castka
pripsana na ucet vétitele.

Bude-li stavebnik jako dluznik opravnéné organizace v prodleni s placenim faktury, ma
povinnost zaplatit opravnéné organizaci jako véfiteli tirok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
castky za kazdy den prodleni.

VL. ODPOVEDNOST SMLUVNICH STRAN

Osoby konajici prace pro opravnénou organizaci (zameéstnanci, brigadnici jakoz i tfeti subjekty
konajici prace pro opravnénou organizaci) jsou povinny dodrzovat zdsady bezpecnosti prace,
predchazet vzniku §kody na majetku stavebnika a tfetich osob a dodrzovat pokyny povéfenych
zaméstnanci stavebnika upravujici pravidla pohybu osob na stavenisti. Opravnéna organizace
neodpovida za skodu zptisobenou na inzenyrskych sitich ¢i jinych objektech zptisobenou témito
osobami pouze a jen tehdy, pokud prokazatelné¢ postupovaly na zidklad€¢ nespravnych ci
neuplnych informaci stavebnika.

Stavebnik je opravnén uctovat opravnéné organizaci pokutu ve vysi 1.000,0 K¢ za kazdy piipad
nesplnéni, resp. vadného splnéni, povinnosti stanovenych v ¢l. L., II., IIL, IV. ¢i VL této
smlouvy. Narok na nahradu $kody v plné vysi neni timto ustanovenim dotcen.

VII. UKONCENI SMOUVY
Tuto smlouvu lze ukoncit vypovedi ze strany stavebnika s G¢innosti k okamziku jejiho doruceni
opravnéné organizaci. Vypoveézenim této smlouvy pied dokoncenim archeologického vyzkumu
vsak nezanika zakonnd povinnost stavebnika umoznit archeologicky vyzkum na tzemi
s archeologickymi nalezy.

Opravnéna organizace je opravnéna od této dohody odstoupit pisemnym odstoupenim s ucinky
k okamziku jeho dorudeni stavebnikovi, a to v pfipadé zavazného poruSeni smluvnich
povinnosti stavebnika, za které se povazuje opakované neposkytnuti potfebné soucinnosti pro
provadéni vyzkumu ze strany stavebnika a prodleni s tthradou penézitych zavazkl stavebnika
dle této dohody delsi nez 30 dni.

VIIL. OSTATNI UJEDNANI
Tuto smlouvu lze meénit, dopliiovat a upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi,
pisemnymi a prubézné c¢islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné listing.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran a uc¢innosti
dnem uvetejnéni smlouvy v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz jedno obdrzi stavebnik a jedno
opravnéna organizace.

Tato smlouva ma divérny charakter. Timto neni dot¢ena povinnost poskytovani informaci podle
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném ptistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist.

Opravnéna organizace bere na védomi, ze stavebnik je povinnou osobou ve smyslu zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdé¢jsich predpisii. Zvetejnéni smlouvy v registru
smluv neni poruSenim zachovani divérosti informaci. Zvetejnéni smlouvy v registru smluv
zajisti stavebnik.

Opravnéna organizace si je védoma, Ze ve smyslu zdkona ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmén€ nekterych zakonii (zdkon o financni
kontrole), ve znéni pozdéjsich piedpist, je povinna spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Podpisem této smlouvy opravnéna organizace jako subjekt idaji potvrzuje, Ze stavebnik jako
spravce udaju splnil vii¢i ni informaéni povinnost ve smyslu ust. § 11 zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udaji, ve znéni pozdé&jSich predpist, a Natizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, tykajici se zejména rozsahu, Gcelu, zplsobu, mista provadéni
zpracovani osobnich dat subjektu udaji a moznosti nakladani s nimi, jakoz i osobé jejich
zpracovatele. Opravnéna organizace podpisem této smlouvy souhlasi se zpracovdnim osobnich
udaji. Souhlas se zpracovanim osobnich tidaju je dobrovolny, opravnéna organizace jej mize
kdykoliv zcela nebo z ¢asti odvolat. V ptipadé odvolani souhlasu, stavebnik nebude nadale
osobni udaje zpracovavat. Stavebnik tak bude zpracovdvat pouze osobni udaje pro ucely, ke
kterym podle zdkona souhlas nepotiebuje.

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ust. § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdéjsich predpisi, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouve byly splnény
ze strany statutdrniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sb. ¢i jinymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy stanovené podminky ve formé ptedchoziho zvetfejnéni, schvaleni
¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

Pokud v této smlouveé neni vyslovné ujednano jinak, fidi se pravni vztahy mezi stavebnikem
a opravnénou organizaci na jejim zakladé vzniklé pravnim fadem Ceské republiky, zejména
zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdé&jsich predpisi, a zakonem
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdejsich predpisi.

V ptipad¢ neplatnosti nebo netcinnosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotéena
ostatni ustanoveni této smlouvy.

Pripadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné
ptislusnymi organy Ceské republiky.

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly,
s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych udaju, z jejich pravé
a svobodné viile a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek,
coz stvrzuji podpisem svého opravnéného zastupce.

Ptilohy:

1. Cenova nabidka na provedeni archeologického dozoru a ZAV ze dne 11.2.2019

2. Usneseni Rady mésta Karlovy Vary

V Karlovych Varech dne 6.3.2019 V Karlovych Varech dne 28.2.2019

Statutarni mésto Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary, prispévkova
zastoupeno organizace Karlovarského kraje
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA zastoupena

primatorkou mésta Ing. Lenkou Zubacovou, feditelkou
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