

MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY

odbor obecní živnostenský úřad

361 20 KARLOVY VARY, Moskevská 21

Č. j.: ŽÚ/U8914/2007/Si

Ev. č.: 340300-4799

Živnostenský list

vydaný fyzické osobě

se na základě oznámení změny

- výmazu dodatku u jména a příjmení
- bydliště
- místa podnikání

ze dne 25.07.2007

dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

Jméno a příjmení: **Ing.arch. Miloslav Bokota**
Rodné číslo: **570319/0020**
Bydliště: **Česká 6
360 18, Karlovy Vary - Tašovice**
Identifikační číslo: **10053506**
Místo podnikání: **Česká 6
360 18, Karlovy Vary - Tašovice**
Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 28.09.1992

V Karlových Varech dne 25.07.2007



Bc. Jaroslava Jirkovská
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI



ČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ

uděluje

Ing.arch. Miloslavu Bokotovi

rodné číslo:

570319/0020

AUTORIZACI

s právem používat označení

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

a s právem používat razítko se státním znakem




a zapisuje jej/ji pod pořadovým číslem

02 561

do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů

ke dni

24.04.1997


předseda
České komory architektů

002111



Statutární město Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic

ZÁZEMÍ VČELÍNŮ - OBJEKT A (bývalá hájovna) A OBJEKT B (medárna)

NABÍDKA + HARMONOGRAM:

<u>Část</u>	<u>projektant</u>	<u>Termín</u>	<u>částka +DPH</u>	<u>/ fakturace</u>
ČÁST A - Objekt A - (bývalá hájovna na zázemí včelínů) opravy, doplňky k projednání na DOSS (DSP) :	Ing.arch.Bokota	31.01 2018	124 500,- + 26 145,-	/ Ing.arch.Bokota
ČÁST A - Objekt B (tzv.medárna - zázemí včelínů) k projednání na DOSS (DSP) :	Ing.arch.Bokota	31.01 2018	49 000,- +10 290,-	/ Ing.arch.Bokota
Nabídka celkem (objekt A +objekt B)			173 500,- + 36 435,-	

OBJEM PRACÍ NA AKCI ZÁZEMÍ VČELÍNŮ

ČÁST A

Objekt A (bývalá hájovna)

Úpravy :

A - průvodní zpráva

_změna textové části

B _souhrnná rechn. zpráva

_změna textové části

C_ situace

Stavební část :

_ změna situací, změna komunikací

D1.1 - arch.stavební část:

_změna textové části

_úprava dispozic

_změna ETICS dle nového výpočtu dle platných ČSN

_přepsání všech rozpisek, potřebných změn poznámek ,

_změna využití místností ,

_případné změny legend

D1.2 _ konstrukční část

_ **beze změn**

D1.3 _ požární bezpečnost

_aktualizace - změna vytápění na TČ a nová situace

D1.4 a Vytápění

_změna vytápění a příprava TUV na TČ

D1.3 b _ ZTI

_doplnění ZTI

_úpravy pro změnu vytápění a přípravy TUV

D1.4c zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod

_úpravy pro změnu vytápění a TUV - nové rozvaděče

_ změna rozvodů, osvětlení a zásuvek

D1_4d zařízení slaboproudé elektrotechniky

_úpravy pro změnu vytápění a TUV

_EVS

D1_4i

_vybavení dle požadavků uživatele - do stupně tendrová dokumentace

D2. Zpevněné plochy

_úprava parkovacích ploch + nová opěrná zeď

PENB

_nový dle platných ČSN

Objekt B (tzv.medárna)

D1.1 - arch.stavební část:

_koncepce - modulární systém

D1.2 _ konstrukční část

_základy

D1.3 _požární bezpečnost

D1.4 a _Vytápění

_vytápění a TUV na TČ , chlazení

D1.3 b _ ZTI

D1.4c zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod -dle technologie

D1_4d zařízení slaboproudé elektrotechniky

_EVS

D1_4i

_vybavení dle technologie - pro projednání na KVS

Zpracoval 20.12.2017

Ing.arch.Miloslav Bokota

m