

Statutární město Karlovy Vary

a

FH STAV, s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

KARLOVY VARY 2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

FH STAV, s.r.o.

se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

IČO: 29093252

DIČ: CZ29093252

bankovní spojení č.ú.: 3070675349/0800 vedený u české spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Bc Martinem Frousem na základě plné moci ze dne 19.2.2014

zastoupená ve věcech technických: Bc Martinem Frousem na základě plné moci ze dne 19.2.2014

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Karlovy Vary, Husovo náměstí - úprava nádvoří na p.č. 941/1**“, vyhlášené dne 3.12.2014 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Specifikace díla

1. Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby, označené jako „**Karlovy Vary, Husovo náměstí - úprava nádvoří na p.č. 941/1**“, která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.4 smlouvy). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.12.2014 (příloha č.3 smlouvy). Dílo je blíže specifikováno výše uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na stavbu „**Karlovy Vary, Husovo náměstí - úprava nádvoří na p.č. 941/1**“. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku a projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.

2. Dílo je blíže specifikováno:

- a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Karlovy Vary, Husovo náměstí - úprava nádvoří na p.č. 941/1“, ze dne 3.12.2014; a
- b) projektovou dokumentací označenou „Karlovy Vary, Husovo náměstí - Úprava nádvoří na p.č. 941/1“, zpracovaná Ing. Olgou Havlíkovou, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary, v 11/2014; a
- c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 19.12.2014, včetně oceněného soupisu prací.

3. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 29. května 2015**.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do **2. března 2015**.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla 2.3.2015

Dokončení díla 29.5.2015

4. Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

5. Místo provádění díla

1. Místem plnění jsou prostory Zhotovitele blíže vymezené v Příloze č. 4 této Smlouvy (Dokumentace pro realizaci stavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

6. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.208.616,- Kč** (slovy: jedenmiliondvěstěosmtisícšestsetšestnáct korun českých), včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 998.856,- Kč bez DPH Kč (slovy: devětsetdevadesátosmtisícšestsetšedesát korun českých) a DPH 209.760,- Kč (slovy: dvěšteděvtisícšedemsetšedesát korun českých).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: Devadesáti procent) Celkové ceny díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.
4. Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude:
 - (a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr); a současně
 - (b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.

Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.

5. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude Cena za provedení díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat název projektu stavbu „**Karlovy Vary, Husovo náměstí - úprava nádvoří na p.č. 941/1**“ a pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit.

9. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

7. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak souhlas s provedením ohlášené stavby, doby provádění stavebních prací apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
4. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat.
7. Zhotovitel umožní práce na staveništi bez finančních nebo jiných nároků v době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu a kteří se budou podílet na výstavbě vybraných objektů díla „**Karlovy Vary, Husovo náměstí - úprava nádvoří na p.č. 941/1**“, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí s provedením díla „**Karlovy Vary, Husovo náměstí - úprava nádvoří na p.č. 941/1**“, nebo které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.

8. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

10. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději **do 29.5.2015**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

11. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. III. odst. 1 až 3. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI odst. 1. a/nebo 5. a/nebo čl. IX odst. 1. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každé porušení povinnosti zhotovitele zvlášť.
3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

12. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatel ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatel nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

13. Adresy pro doručování

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
 - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
 - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **FH STAV, s.r.o.**
Mořičovská 1210, 363 01, Ostrov
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

14. Doručování

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
 - (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
 - (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
 - (iii) při doručování do datové schránky
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

15. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Příloha č. 1 : Výpis z živnostenského rejstříku – prostá kopie

Příloha č. 2 : Výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie

Příloha č. 3 : Nabídkový rozpočet – prostá kopie


Příloha č. 4 : Projektová dokumentace s názvem „Karlovy Vary, Husovo náměstí - Úprava nádvoří na p.č. 941/1“, zpracovaná Ing. Olgou Havlikovou, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary, v 11/2014

V Karlových Varech, dne 13. 7. 2015



Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města






FH STAV, s.r.o.
zastoupena
Bc. Martinem Frousem
pověřeným zástupcem

FH STAV, s.r.o. ©
Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252
www.fhstav.cz info@fhstav.cz

FH STAV, s.r.o.
 Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
 IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252
 www.fhstav.cz info@fhstav.cz

Krycí list nabídky

| | |
|--|--|
| 1. Název veřejné zakázky | |
| „Karlovy Vary, Husovo náměstí - Úprava nádvoří na p.č. 941/1“ | |
| 2. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče | |
| Obchodní firma / Název: | <i>FH STAV, s.r.o.</i> |
| Právní forma: | <i>Společnost s ručením omezeným</i> |
| IČO: | <i>29093252</i> |
| Sídlo / místo podnikání: | <i>Mořičovská 1210, 363 01, Ostrov</i> |
| Kontaktní osoba: | <i>Bc. Martin Frous</i> |
| Adresa pro doručování: | <i>Mořičovská 1210, 363 01, Ostrov</i> |
| E-mail: | <i>frous@fhstav.cz</i> |
| Tel. / fax: | <i>603 570 830</i> |
| 3. Celková nabídková cena | |
| Cena bez DPH | <i>998 856,00</i> |
| DPH | <i>209 760,00</i> |
| Cena včetně DPH | <i>1 208 616,00</i> |
| 4. Osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče | |
| Titul, jméno, příjmení: | <i>Bc. Martin Frous</i> |
| Funkce: | <i>Pověřený zástupce</i> |
| Datum podpisu: | <i>19.12.2014</i> |
| Podpis oprávněné osoby: |  |

Výpis platných

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 24240

| | |
|-----------------------------|--|
| Datum zápisu: | 20. ledna 2010 |
| Spisová značka: | C 24240 vedená u Krajského soudu v Plzni |
| Obchodní firma: | FH STAV, s.r.o. |
| Sídlo: | Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov |
| Identifikační číslo: | 290 93 252 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Předmět podnikání: | provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě |
| Statutární orgán: | |
| Jednatel: | SLAVOMÍR TVRDÝ, dat. nar. 24. září 1956 náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov Den vzniku funkce: 20. února 2014 |
| Způsob jednání: | Jednatel jedná za společnost samostatně. |
| Společníci: | |
| Společník: | OLEKSANDR DUDČUK, dat. nar. 31. ledna 1982 Mathesiova 116, 362 51 Jáchymov |
| Podíl: | Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100 % Druh podílu: základní |
| Základní kapitál: | 200 000,- Kč |

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 21.10.2014 15:28:45

Obchodní firma: **FH STAV, s.r.o.**
Sídlo: **Mořičovská 1210, 363 01, Ostrov**
Identifikační číslo: **29093252**

Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **23.12.2009**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Slavomír Tvrdý**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **20.01.2010**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Moos**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost**

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Poskytování technických služeb

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **20.01.2010**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **21.12.2011**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Moos**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Hlavní 174/22, 362 63, Dalovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004831501**

Zahájení provozování dne: **26.01.2010**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Hlavní 174/22, 362 63, Dalovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004831501**

Zahájení provozování dne: **26.01.2010**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Hlavní 174/22, 362 63, Dalovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004831501**

Zahájení provozování dne: **26.01.2010**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Hlavní 174/22, 362 63, Dalovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004831501**

Zahájení provozování dne: **26.01.2010**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Hlavní 174/22, 362 63, Dalovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004831501**

Zahájení provozování dne: **26.01.2010**

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Adresa: **Hlavní 174/22, 362 63, Dalovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004831501**

Zahájení provozování dne: **26.01.2010**

3. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **Hlavní 174/22, 362 63, Dalovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004831501**

Zahájení provozování dne: **21.12.2011**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Slavomír Tvrdý**
Datum narození: **24.09.1956**
Bydliště: **náměstí Republiky 1, 362 51, Jáchymov**

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Moos**
Datum narození: **22.04.1955**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Americká 216/42b, 351 01, Františkovy Lázně - Horní Lomany**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Ostrov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

PLNÁ MOC

obchodní společnost **FH STAV, s.r.o.**

IČ: 29093252, se sídlem Mořičovská 1210, 363 01, Ostrov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 24240
jejímž jménem jedná jednatel Slavomír Tvrďý


zmocňuje

Bc. Martina Frouse, nar. 21.10.1969,
bytem Česká 145, 360 18, Karlovy Vary

k tomu, aby ji v plném rozsahu zastupoval a aby vykonával všechny úkony, jež se týkají podnikatelské činnosti podniku společnosti FH STAV, s.r.o. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu a občanského zákoníku. Zmocněnec je oprávněn jednat v zastoupení společnosti FH STAV, s.r.o. před soudy, státnímu úřady a orgány územní samosprávy, s právníckými a fyzickými osobami a činit vše, co v jejím zájmu shledá potřebným.

V Ostrově dne 18.8.2014

FH STAV, s.r.o.
Slavomír Tvrďý



Přijímám zmocnění v uvedeném rozsahu.

vací doložka pro legalizaci Poř.č: 36251-003-1001
ověř.knihy pošty: Pošta Jáchymov


noručně podepsal: Slavomír Tvrďý
a místo narození: 24.09.1956, Slovensko, SK
a pobytu: Jáchymov
náměstí Republiky 1, CZ
a č. předlož.dokl.totožnosti: 201189335
ský průkaz

Jáchymov dne 22.08.2014

.....
šáková Hana Úřední razítko:



Bc. Martin Frous



Zakázka:

K.Vary, Husovo náměstí -úprava nádvoří na p.č.941/1

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------|------------------|------------|---------|------------|
| IO 01: Komunikace a zdi | 816 566 | 450,2 | 171 479 | 988 045 |
| 001: Zemní práce | 75 383 | | 15 831 | 91 214 |
| 002: Základy | 36 501 | 45,9 | 7 665 | 44 166 |
| 003: Svislé konstrukce | 145 131 | 49,4 | 30 477 | 175 608 |
| 005: Komunikace | 272 952 | 241,7 | 57 320 | 330 272 |
| 006: Úpravy povrchu | 9 078 | 3,3 | 1 906 | 10 984 |
| 008: Trubní vedení | 972 | 0,4 | 204 | 1 176 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 78 913 | 14,8 | 16 572 | 95 485 |
| 091: Bourání konstrukcí - demolice | 23 575 | 94,6 | 4 951 | 28 526 |
| 099: Přesun hmot HSV | 36 286 | | 7 620 | 43 906 |
| 711: Izolace proti vodě | 2 069 | | 434 | 2 503 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 135 707 | | 28 498 | 164 206 |
| IO 02: Odvodnění zpevněného povrchu | 103 484 | | 21 732 | 125 216 |
| 008: Trubní vedení | 103 484 | | 21 732 | 125 216 |
| IO 03: Sadové úpravy | 35 306 | | 7 414 | 42 720 |
| 001: Zemní práce | 35 306 | | 7 414 | 42 720 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 43 500 | | 9 135 | 52 635 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 43 500 | | 9 135 | 52 635 |
| Celkem (bez DPH) | 998 856 | | | |
| DPH | 209 760 | | | |
| DPH 21 % ze základny: 998 856 | 209 760 | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 1 208 616 | CZK | | |



FH STAV, s.r.o. ©

Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252

www.fhstav.cz info@fhstav.cz



HUSOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA NÁDVOŘÍ

stupeň: PDPS

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| Vypracoval: KOLEKTIV | Zodp. projektant: DLE PROFESÍ | HIP: <i>Havlíková</i> ING. OLGA HAVLÍKOVÁ | Kontrola: ING. OLGA HAVLÍKOVÁ | Zpracovatel: ING. OLGA HAVLÍKOVÁ Projekce dopravních staveb IČ 49221434 Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary tel.: 353 228 241, 777 282 002 |
| Obec: KARLOVY VARY | Kraj: KARLOVARSKÝ | | | Číslo zakázky: 2014-15 |
| Objednatel: MĚSTO KARLOVY VARY | AKCE: KARLOVY VARY, HUSOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA NÁDVOŘÍ na p.č. 941/1, kú Karlovy Vary | | | Datum: 11/2014 |
| | | | | Stupeň PD: PDPS |
| Název přílohy: | | | | Měřítko: |
| | | | | Číslo přílohy: Souprava: |