



**Zadavatel:** Statutární město Karlovy Vary  
**Sídlo:** Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  
**IČO:** 00254657  
**Jednající:** Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

**Veřejná zakázka:** Karlovarské městské divadlo – stavební úprava střechy, obnova fasády III - restaurování 2 sousoší múz

**Věc: Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMKV**

Statutární město Karlovy Vary realizuje jako stavebník stavbu označenou jako „Karlovarské městské divadlo – stavební úprava střechy, obnova fasády III“. Zhotovitelem je společnost BAUSTAV a.s. Projektovou dokumentaci a soupis prací s výkazem výměr zpracovala pro tuto stavbu společnost PORTICUS s.r.o. se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 26321190. V úrovni střechy budovy divadla se nacházejí dvě sousoší múz, viz příloha této písemnosti, jejichž ošetření (restaurování) není v projektové dokumentaci ani v soupisu prací obsaženo. Ošetření uvedených sousoší je vhodné provést při právě prováděné stavbě (kolem budovy je vystavěno lešení).

**VÝBĚR DODAVATELE**

Zhotovitel stavby předložil objednateli nabídku na provedení vícepráce - na restaurování uvedených sousoší restaurátorem Mgr. Marcelem Hronem, viz příloha.

Objednatel následně provedl výběrové řízení. Na základě doporučení Mgr. Simony Markové z oddělení specialistů NPÚ ÚOP v Lokti oslovil čtyři možné dodavatele restaurátorských prací s následujícím výsledkem:

**MgA. Helena Jahodová**

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefonicky kontaktována 22.5.2018, naplněná kapacita, zakázku nemůže realizovat, nabídku nepodala.

**Ak. soch. Jiří Kačer a MgA. Zuzana Kačerová**

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

23.5.2018 telefonicky kontaktován ak. soch. Jiří Kačer, naplněná kapacita, nemůže vyhovět.

**MgA. Michal Durdis a BcA. Jiří Kudrna**

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

23.5.2018 telefonicky kontaktován MgA. Michal Durdis, na základě následné komunikace a osobní prohlídky místa plnění podal nabídku, doručena e-mailem 30.5.2018.

**Ak. soch. Jaroslav Šindelář**

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Byl kontaktován telefonicky 22.5.2018; na základě následné komunikace a osobní prohlídky místa plnění podal nabídku, doručena e-mailem 29.5.2018.



## Přehled kontaktovaných zhotovitelů a podaných nabídek

Datum obdržení nabídky	Dodavatel	Cena bez DPH	Zahájení prací	Poznámka
24.5.2018	<b>Mgr. Marcel Hron</b>	505 400,00	cca 4.6.2018	nabídka vystavena 17.5.2018
24.5.2018	<b>BAUSTAV a.s.</b>	550 000,00	cca 4.6.2018	cenově navýšená nabídka Mgr.M.Hrona
---	<b>MgA. Helena Jahodová</b>	---	---	naplněná kapacita, nabídku nepodala
---	<b>Ak. soch. Jiří Kačer a MgA. Zuzana Kačerová</b>	---	---	naplněná kapacita, nabídku nepodali
29.5.2018	<b>Ak. soch. Jaroslav Šindelář</b>	330 775,00	koncem června 2018	
30.5.2018	<b>MgA. Michal Durdis</b>	161 500,00	5.6.2018	nejvýhodnější nabídka

Vzhledem k výše uvedenému je udělena výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 31.5.2018

Čestmír Brušík  
I. náměstek primátora

Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic