

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Zhotovitel:

ZIP o.p.s.

Tomanova 2424/3-5

301 00 Plzeň

IČ: 26324105

DIČ: CZ26324105

Karlovy Vary, dne: 22.09.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-18828/2014

Vyřizuje: Drobilová Monika

Tel: 353 118 120

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Zjišťovací archeologický výzkum okolí kostela sv. Máří Magdalény, Karlovy Vary v rozsahu: terénní práce, zabezpečení a konzervace nálezů, odborná zpráva včetně doplnění archivní rešerše. Zpráva bude předána tištěná v počtu 2 paré a 1 x elektronicky na základě nabídky ze dne 19.9. 2014, která tvoří nedílnou součást objednávky.			35 360,00 Kč bez DPH

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary, ORI	Požadované datum dodání	22.10.2014
		Způsob platby	převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(70)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

**Karlovy Vary
okolí kostela sv. Máří Magdalény**

Rozpočet zjišťovacího archeologického výzkumu

	Kč/hod	pracovní dny	
Terénní práce:			
1 archeolog	400,00 Kč	2,0	6 400,00 Kč
1 historik architektury	400,00 Kč	0,0	0,00 Kč
1 terénní specialista	250,00 Kč	3,0	6 000,00 Kč
1 terénní pracovník	160,00 Kč	3,0	3 840,00 Kč
1 geodet	390,00 Kč	0,5	1 560,00 Kč
Zabezpečení a konzervace nálezů:			
laborant specialista	250,00 Kč	0,5	1 000,00 Kč
Vypracování odborné zprávy:			
1 archeolog	400,00 Kč	2,5	8 000,00 Kč
1 terénní specialista	250,00 Kč	1,0	2 000,00 Kč
1 archivní řešerše	410,00 Kč	2,0	6 560,00 Kč
Celkem			35 360,00 Kč
DPH 21%			7 425,60 Kč
zaokrouhlení			0,40 Kč
Cena celkem včetně DPH			42 786,00 Kč

Termíny:

Zahájení prací	do 1 týdne po obdržení objednávky
Terénní část výzkumu	do 2 týdnů od zahájení
Předání náleзовé zprávy	do 2 týdnů od dokončení terénní části výzkumu

Celková cena za archeologický výzkum nepřesáhne částku 35.360,-Kč (+ DPH 21%).


Závěrečná zpráva bude předána v počtu 2 paré.

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací.

Důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

V Plzni, 19.9.2014

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
archeolog a historik ZIP o.p.s.



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Akce: Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody, Karlovy Vary

Číslo zakázky: 12-5-198

Místo: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Datum: 4/08/2014

Přítomni: KÚKK – Jaroslava Pokludová, Hana Strnadová

NPÚ v Lokti – Vladimír Lokajíček, Romana Riegerová, Alice Trnková

AF-CITYPLAN – Ondřej Kyp

Účel jednání:

Účelem jednání bylo dojednání dalšího postupu projekčních prací při tvorbě výše uvedené projektové dokumentace v prostoru Národní kulturní památky kostela sv. Máří Magdalény.

Průběh jednání:

Projektant představil ve stručnosti celý záměr rekonstrukce komunikace, včetně rekonstrukce a novostavby dešťové kanalizace.

Dále byla představena podkladová dokumentace: Archivní rešerše písemných a ikonografických pramenů a Stavebněhistorický průzkum. Obě dokumentace pro účely tohoto projektu zpracovala firma ZIP o.p.s. v červnu 2014. Součástí těchto dokumentací je řada obrazových příloh, na některých byl zastížen prostor, včetně povrchu v okolí kostela.

Podrobněji byla diskuze soustředěna na prostor okolo kostela, kde je nutné zvolit odlišné řešení od zbylého rekonstruovaného úseku komunikace. Jedná se o pozemky 1, 2 a 91/2 v k. ú. Karlovy Vary. Zúčastnění se dohodli na následujícím dalším postupu a úkolech:

1. Objednatel Stavebněhistorického průzkumu (magistrát města Karlovy Vary) by měl po zpracovateli (ZIP o.p.s.) žádat doplnění dokumentace. Jedná se o vyhodnocení poslední stavební úpravy, jejíž projektová dokumentace je zřejmě uložena v archivu stavebního úřadu města. Z tohoto projektu bude žádoucí zjistit míru zásahu do původního terénu v okolí kostela a případný popis stavu dané plochy před úpravou. Jedná se především o nástupní prostor před schodištěm do kostela, který je z dochovaných dokumentů velice špatně čitelný.
2. Pokud dokumentace rekonstrukce nebude tyto informace obsahovat, požadují orgány památkové péče sondu na místě. Místo, kde bude sonda provedena, určí orgány památkové péče na základě místního šetření.
3. Materiál pro zádlažbu prostoru před kostelem bude tedy určen na základě údajů zjištěných z projektové dokumentace rekonstrukce, nebo z kopané sondy. Dlažba v ulici Moravská mezi kostelem a objekty bude tvořena žulovou dlažbou uspořádanou do řádků – barva bude odpovídat dlažbě viditelné u kostela.
4. Prostor před kostelem bude rozčleněn dle fotografie z Archivní rešerše – 4.32., pokud nebude nalezena jiná historická dlažba.

5. Orgány památkové péče požadují provedení stavebně technického průzkumu podzemních prostor okolo kostela z hlediska statického zabezpečení stavby kostela a řešení odvodnění. Jedná se zejména o štoly, které jsou vedeny v prostoru ulice Moravská.
6. Provéřit, zda postup prací při realizaci bude nutno upravit v prostoru nad podzemními prostory tak, aby nedošlo k poškození jejich konstrukce – např. omezení pohybu těžké techniky a omezení vibračních prací. Podmínky budou zapracovány do plánu organizace výstavby (POV). Projekt bude tedy doplněn o způsob provádění úseku podél kostela.
7. V této souvislosti orgány památkové péče stanoví další podmínky pro způsob výkonu stavební činnosti při realizaci stavby.
8. Orgány památkové péče budou požadovat pravidelné monitorování a vyhodnocování stávajících osazených sádrových terčíků v interiéru kostela.

Závěr jednání:

Po dopracování podkladových dokumentů bude ve spolupráci s orgány památkové péče navržen povrch před kostelem a bude navrženo jeho uspořádání. Dále na základě provedeného stavebně technického průzkumu štol kostela bude upravena projektová dokumentace, včetně plánu organizace výstavby. Po zapracování všech těchto podnětů do projektové dokumentace bude vydáno stanovisko z hlediska památkové péče.

V Praze, dne 5.08.2014

Ing. Ondřej Kyp