

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

PONTIKA s.r.o.

Štúrova 352/15

360 04 Karlovy Vary

IČ: 26342669

Karlovy Vary, 12.03.2018
dne:

OBJEDNÁVKA **OBJ35-28545/2018**
číslo:

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 151 238

38/18

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK bez DPH
Karlovy Vary, lávka L20 u Drahovického mostu, odstranění havarijního stavu – objednáme zpracování zjednodušené jednostupňové projektové dokumentace podle vaší nabídky ze dne 9.3.2018 pro schodiště L20 a jeho těsné okolí, tj. propojení cyklostezky procházející pod schodištěm lávky na předpolí Drahovického mostu.			123 500

Místo dodání	V sídle objednatele	Požadované datum dodání	do 31.05.2018
		Způsob platby	převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.

Projektová dokumentace musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněn v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 26342669, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Vaše nabídka ze dne 9.3.2018



...
Pe

r.o.

Sportovní 4, tel./fax: 353 228 240

360 09 Karlovy Vary

IČ: 26 34 26 69



**Statutární město
KARLOVY VARY**

(14)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

PONTIKA s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA

Drahovická lávka - odstranění havarijního stavu (zjednodušená jednodušňová dokumentace pouze schodiště a okolí - úprava propojení cyklostezky na předpolí mostu)			
Administrace, projednání	2		
Prostudování diagnostiky v části schodiště	6		
Zjištění inženýrských sítí	8		
Průvodní a technická zpráva	24		
Přehledná situace	4		
Koordinační situace včetně řezů a katastrálních hranic	48		
Vzorový příčný řez schodišťovou částí	16		
Úprava ložisek (všech)	32		
Dopravní opatření včetně TZ	16		
Projednání s DI PČR	6		
Sestavení soupisu prací a kontrolní rozpočet	24		
Kompletace	4		
Celkem	190	650	123 500 Kč
DPH 21%			25 935 Kč
Celkem s DPH			149 435 Kč
Porovnání s UNIKOU	Pásmo III	Cmin	bez DPH
SN 2,4 mil. (DSP + PDPS) 0,23+0,24=0,47	302500	353000	154 043 Kč

Podklady objednatele:
diagnostický průzkum

SESTAVIL : Ing. Jan Procházka jednatel

Termín: 31.5.2018

9.3.2018



Usnesení č. RM/102/1/18
z 3. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.01.2018

Věc: Projektové dokumentace na rekonstrukci mostních objektů a lávek

Rada města Karlovy Vary

schválila výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary pro odbor rozvoje a investic ve věci zpracování jednotlivých projektových dokumentací na rekonstrukci mostních objektů a lávek, dle usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 9.1.2018 – Usnesení č. RM/23/1/18 s tím, že dle Článku 9 Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary se hodnota 60.000,- Kč bez DPH na dodávky a služby zvyšuje na hodnotu 300.000,- Kč bez DPH a

uložila odboru rozvoje investic vypsát výběrové řízení na zpracování stavebně historického průzkumu a stavebně technického průzkumu Chebského mostu jako nutného podkladu pro jeho budoucí rekonstrukci či opravu.

Termín: 20.2.2018



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

**Usnesení č. RM/23/1/18****z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 09.01.2018****Věc: Výsledek mostních prohlídek provedených v závěru roku 2017**

Rada města Karlovy Vary

sloučila hlasování v bodech č. 22 až 27 a**schválila** usnesení v bodech č. 22 až 27 v předloženém znění a**vzala na vědomí** výsledky běžných a hlavních prohlídek mostních objektů zpracovaných společností VPÚ DECO Praha a.s., IČ: 601 93 280, které byly dokončeny v listopadu 2017 a**uložila** odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary zajistit zpracování PD postupně s termínem nejpozději do 31.12.2019:

- L 11 – Lávka u porcelánky - zpracování PD (projektová dokumentace)
- L 19 – Lávka Na vyhlídce – zpracování PD
- L 20 – Lávka u Drahovického mostu – dokončení rekonstrukce schodišť – (v rozpočtu na rok 2018)
- M6 –Pp2 – Becherovka podchod II – zpracování PD
- M8 – Chebský most – přes Ohři – zpracování PD, rekonstrukce nosné konstrukce ve stávající šířce
- M20 – Mickiewiczův most – zpracování PD
- M21 – Most u letního kina - na základě již zpracované studie nechat zpracovat PD
- M24 – Čankovský most – zpracování PD
- M26 – Most v Rolavské ulici – zpracování PD

Termín: 12.6.2018Zobraz hlasování Rady.....
Ing. Eva PavlasováMagistrát města Karlovy Vary - odbor technický
vedoucí odboru