

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**BAUING KV s.r.o.**

---

**SMLOUVA O DÍLO**

**KARLOVY VARY 2016**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární Město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**BAUING KV s.r.o.**

se sídlem: Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5

IČO: 294 14 075

DIČ: CZ29414075

bankovní spojení č.ú.: 2113318479/2700

vedený: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Sárrou, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Ing. Petrem Vorlem, technickým ředitelem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k **„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“** (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky **„Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“** vyhlášené dne 21.9.2016 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

## SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

## **I. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

## **II. Specifikace díla**

1. Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby, označené jako „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“, která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.4 smlouvy). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.10.2016 (příloha č.3 smlouvy). Dílo je blíže specifikováno výše uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na stavbu „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku a projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
2. Dílo je blíže specifikováno:
  - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“ ze dne 21.9.2016; a
  - b) projektovou dokumentací s názvem „**Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“, zpracovatel: Pontika s.r.o., se sídlem: Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary; a
  - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 7.10.2016, včetně oceněného soupisu prací.

## **III. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu:  
Termín realizace: **17.10.2016 – 28.2.2017.**
2. Zhotovitel zahájí stavební práce 17.10.2016, staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 17.10.2016.
3. Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

## **IV. Místo provádění díla**

1. Místem plnění jsou prostory Zhotovitele blíže vymezené v Příloze č. 4 této Smlouvy (Dokumentace pro provedení stavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

## V. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **2.248.290,04 Kč** (slovy: Dva miliony dvě stě čtyřicet osm tisíc dvě stě devadesát 04/100 korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 1.858.090,94 Kč bez DPH Kč (slovy: Jeden milion osm set padesát osm tisíc devadesát 94/100 korun českých) a DPH 390.199,10 Kč (slovy: Tři sta devadesát tisíc jedno sto devadesát devět 10/100 korun českých).
2. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.
3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: Devadesáti procent) Celkové ceny díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.
6. Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude:
  - (a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr); a současně
  - (b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.
7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude Cena za provedení díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

10. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat název projektu stavbu „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“ a pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit.
12. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

## **VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak podmínky stavebního povolení, obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 5/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností., apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
4. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů

objednatel a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat.

7. Zhotovitel umožní práce na staveništi bez finančních nebo jiných nároků v době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu a kteří se budou podílet na výstavbě vybraných objektů díla „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí s provedením díla „**Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu**“, nebo které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.

#### **VII. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

#### **VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

#### **IX. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **28.2.2017**.
2. předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

## **X. Smluvní pokuta**

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. III. odst. 1 až 3. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jakýchkoliv povinností stanovených dle této smlouvy, zejména povinností uvedených v článku VI. odst. 1., 3., 4., 5., 6. a 7., v článku IX. odst. 1. a 2. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně.
3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

## **XII. Adresy pro doručování**

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
  - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**  
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary  
odbor rozvoje a investic
  - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **BAUING KV s.r.o.**  
Jáchymovská 349/80  
360 04 Karlovy Vary
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

### **XIII. Doručování**

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
  - a) při doručování osobně:
    - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
    - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
    - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
    - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
  - b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
    - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
    - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
  - c) při doručování do datové schránky  
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

### **XIV. Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na případy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a podle zákona č. 314/2015 Sb. o registru smluv.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.



6. Statutární město Karlovy Vary je podle § 2 odst. 1, písm. d) zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv povinným subjektem, který povinně zveřejňuje v registru smluv uzavřené soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. S účinností od 1.7.2017 Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění (§ 6 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb.).
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- Příloha č. 1 :** Výpis z živnostenského rejstříku – prostá kopie  
**Příloha č. 2 :** Výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie  
**Příloha č. 3 :** Nabídkový rozpočet – prostá kopie  
**Příloha č. 4 :** Projektová dokumentace s názvem „Lávka u Drahovického mostu - odstranění havarijního stavu“, zpracovatel: Pontika s.r.o., se sídlem: Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary  
**Příloha č. 5 :** Harmonogram postupu prací  
**Příloha č. 6 :** Usnesení rady města ze dne 14. října 2016

V Karlových Varech, dne 14. října 2016

  
\_\_\_\_\_  
Statutární město Karlovy Vary  
zastoupeno  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města



  
\_\_\_\_\_  
BAUING KV s.r.o.  
jednající  
Ing. Jiřím Sárrou  
jednatel

**BAU** **BAUING KV s.r.o.**  
sídl: Plaska 622/3, 150 00 Praha  
právozavna:  
Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary  
tel: +420 353 229 636  
IČ: 294 14 025 • DIČ: C229414075  
Číslo MŠ v Praze, odd. C, vč. 205251

77

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 205251

**Datum zápisu:** 28. ledna 2013  
**Spisová značka:** C 205251 vedená u Městského soudu v Praze  
**Obchodní firma:** BAUING KV s.r.o.  
**Sídlo:** Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5  
**Identifikační číslo:** 294 14 075  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Předmět podnikání:** výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování

### Statutární orgán:

**jednatel:**

JIŘÍ SÁRA, dat. nar. 8. listopadu 1981  
Šípková 458/7, Doubí, 360 07 Karlovy Vary  
Den vzniku funkce: 3. června 2013

**Způsob jednání:**

Jednatel jedná za společnost samostatně.

### Společníci:

**Společník:**

JIŘÍ SÁRA, dat. nar. 8. listopadu 1981  
Šípková 458/7, Doubí, 360 07 Karlovy Vary

**Podíl:**

**Vklad:** 100 000,- Kč  
**Splaceno:** 100%  
**Obchodní podíl:** 50 %  
**Druh podílu:** základní  
**Kmenový list:** se nevydává

**Společník:**

Ing. PETR VOREL, dat. nar. 15. května 1972  
č.p. 216, 364 71 Andělská Hora

**Podíl:**

**Vklad:** 100 000,- Kč  
**Splaceno:** 100%  
**Obchodní podíl:** 50 %  
**Druh podílu:** základní  
**Kmenový list:** se nevydává

**Základní kapitál:**

200 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

Počet členů statutárního orgánu: 1  
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

## **Veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **1101/VZ/16**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Houřová Dagmar**

**V Karlových Varech dne 10.08. 2016**

Podpis .....

*Houřová*



# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 10.08.2016 11:43:55

Obchodní firma: **BAUING KV s.r.o.**  
Sídlo: **Plaská 622/3, 150 00, Praha - Malá Strana**  
Identifikační číslo osoby: **29414075**  
Statutární orgán nebo jeho členové:  
Jméno a příjmení: **Jiří Sára (3)**

## Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov  
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky  
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin  
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)  
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna  
Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků  
Pěstitelské pálení  
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů  
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků  
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží  
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků  
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů  
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů  
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv  
Výroba chemických látek a chemických směsí předmětů a kosmetických přípravků  
Výroba hnojiv  
Výroba plastových a pryžových výrobků  
Výroba a zpracování skla  
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků  
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků  
Broušení technického a šperkového kamene  
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin  
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
Umělecko-řemeslné zpracování kovů  
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení  
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí  
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost  
Výroba strojů a zařízení  
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií  
Stavba a výroba plavidel  
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení  
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku**

Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků  
 Výroba a opravy čalounických výrobků  
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků  
 Výroba zdravotnických prostředků  
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření  
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů  
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu  
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
 Sklenářské práce, rámování a paspartování  
 Zprostředkování obchodu a služeb  
 Velkoobchod a maloobchod  
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím  
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)  
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě  
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení  
 Ubytovací služby  
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří  
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
 Pronájem a půjčování věcí movitých  
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
 Projektování pozemkových úprav  
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
 Projektování elektrických zařízení  
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
 Testování, měření, analýzy a kontroly  
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling  
 Fotografické služby  
 Překladatelská a tlumočnická činnost  
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu  
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží  
 Poskytování technických služeb  
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel  
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu  
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost  
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná  
 Vznik oprávnění: 27.02.2013  
 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

*Živnostenská oprávnění č.2*

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
 Druh živnosti: Ohlašovací vázaná  
 Vznik oprávnění: 05.06.2013  
 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Vorel (1)**

---

*Živnostenské oprávnění č. 3*

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **04.03.2015**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení: **Marek Drda (2)**

---

*Provozovny k předmětu podnikání číslo*

**2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Umístění: **4. patro**

Adresa: **Jáchymovská 349/80, 360 04, Karlovy Vary - Bohatice**

Identifikační číslo provozovny: **1010377256**

Zahájení provozování dne: **01.07.2015**

---

**3. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Umístění: **4. patro**

Adresa: **Jáchymovská 349/80, 360 04, Karlovy Vary - Bohatice**

Identifikační číslo provozovny: **1010377256**

Zahájení provozování dne: **01.07.2015**

---

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Vorel (1)**

Datum narození: **14.08.1952**

Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Marek Drda (2)**

Datum narození: **04.05.1983**

Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Jiří Sára (3)**

Datum narození: **08.11.1981**

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 5**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 1100/VZ/16, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Houfová Dagmar**

V Karlových Varech dne 10.08. 2016

Podpis ..... *Houfová* .....



Stavba: Odstranění havarijního stavu Drahovické lávky Datum: 25.8.2016

Kód zakázky: 2016-50

Objekt:

Objednatel: Město Karlovy Vary

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Projektant: PONTIKA s.r.o. Zpracoval: PONTIKA s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Úplný popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	221	113106521	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těženého	m <sup>2</sup>	163,175	13,50	2 202,86
			3,05*53,5		163,175		

### 2 Zakládání

2	002	153273112	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes 4 do 6 mm	m <sup>2</sup>	1,000	200,00	200,00
			srov. výztuž reprofilovaných ploch				

### 4 Vodorovné konstrukce

3	321	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	163,175	80,00	13 054,00
			3,05*53,5		163,175		

### 5 Komunikace pozemní

4	221	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m <sup>2</sup>	163,175	360,00	58 743,00
			3,05*53,5		163,175		
5	583	583800170	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) mramor (skupina materiálu II/1) mozaika řezaná 6x6x4cm (1t=9m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	18,766	1 050,00	19 704,30
			vápenec shodné barvy jako stávající kostky				
			10% nových kostek				
			0,1*3,05*53,5		16,318		

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	014	61934R006	Provedení fabionů ze sanační malty podél říms s dodáním materiálu	m	107,500	240,00	25 800,00
			50*53,5+4		107,500		
7	211	628613112	Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prachu a nečistot plochy jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,248	490,00	49 121,52
			Skladba nátěru dle TZ				
			(0,09+2*0,04+0,04+0,05+2*0,005)*(50+53,5+4)		29,025		
			3,14*0,02*1,055*10*(50+53,5+4)		71,223		
			Součet		100,248		

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	211	91112r006	Ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	50,000	60,00	3 000,00
			Oprava stávající zábradlí na zídce pod mostem-montaž+ dodávka včetně PKO				
9	221	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	14,000	5,00	70,00
			včetně přesunu				
			2*5*4*1		14,000		

= 8 =



Stavba: Odstranění havarijního stavu Drahovické lávky

Datum: 25.8.2016

10	221	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	18,000	11,00	198,00
			včetně přesunu				
			2*5+6*1+2*1		18,000		
11	221	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	20,000	20,00	400,00
			2x (B26, B20a, IP18b, B21a, A15, E3a)+6x IP22+2xB30				
			včetně přesunu				
			2*6+6*1+2*1		20,000		
12	221	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	672,000	7,00	4 704,00
			sanace				
			2*6*6*7		504,000		
			svršek				
			(6+2)*3*7		168,000		
			Součet		672,000		
13	221	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky Z4 základní	kus	26,000	16,00	416,00
			2*(5+5+3)		26,000		
14	221	913321116	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek	kus	1,000	170,00	170,00
			1		1,000		
15	221	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1111	kus	1 092,000	11,00	12 012,00
			26*6*7		1 092,000		
16	221	913321216	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1116	kus	42,000	280,00	11 760,00
			1*6*7		42,000		
17	221	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	175,500	36,00	6 318,00
			ochrana izolace				
18	211	93194R001	Dilatačního mostní závěr podpovrchový - posun do 20 mm-osazení+dodávka	m	3,900	9 000,00	35 100,00
			3,0+2*0,45		3,900		
19	211	93699R002	Mostní odvodňovací trubka (povrchu izolace) z nerez oceli-osazení+dodávka	ks	10,000	1 300,00	13 000,00
			2*5		10,000		
20	211	93853R005	Broušení betonových konstrukcí	m2	168,550	490,00	82 589,50
			broušení nerovností mostovky				
			3,05*53,5		163,175		
			vybroušení ozubu pro zatažení izolace				
			0,05*(50,0+53,5+4,0)		5,375		
			Součet		168,550		0,00
21	003	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 797,900	26,00	46 745,40
			6,0*7,5*29,5		1 327,500		
			6,0*4,0*19,6		470,400		
			Součet		1 797,900		0,00
22	003	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	53 937,000	0,50	26 968,50
			1797,9*30		53 937,000		
23	003	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 797,900	16,00	28 766,40

Stavba: Odstranění havarijního stavu Drahořické lávky

Datum: 25.8.2016

24	003	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	779,300	16,00	12 468,80
			2*(29,5*7,5+19,6*4)		599,300		
			7,5*6,0*4		180,000		
			Součet		779,300		
25	003	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	23 379,000	0,50	11 689,50
			779,30*30		23 379,000		
26	003	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	779,300	10,00	7 793,00
27	003	949221111	Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	766,200	21,00	16 090,20
			19,6*6*2		235,200		
			29,5*6,0*3		531,000		
			Součet		766,200		
28	003	949221211	Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1131	m2	23 295,000	1,00	23 295,00
			776,5*30		23 295,000		
29	003	949221811	Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	766,200	15,00	11 493,00
30	005	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	2,000	1 750,00	3 500,00
			vrty pro odvoňovací trubičky izolace				
			10*0,2		2,000		
31	221	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	163,175	68,00	11 095,90
			3,05*53,5		163,175		
32	005	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	25,100	435,00	10 918,50
			10% NK (viz tab)				
			0,1*251		25,100		
33	005	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	457,000	295,00	134 815,00
			plocha viz tab				
			457		457,000		
34	005	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	132,818	640,00	85 003,52
			30% NK				
			0,3*251		75,300		
			20% fimsa				
			0,2*154		30,800		
			20% SS				
			0,2*52		10,400		
			10% mostovky				
			0,1*3,05*53,5		16,318		
			Součet		132,818		
35	005	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	84,159	1 050,00	88 366,95
			20% NK				
			0,2*251		50,200		
			10% fimsa				
			0,1*154		15,400		
			20% SS				
			0,2*52		10,400		
			5% mostovky				

= 10 =

Stavba: Odstranění havarijního stavu Drahovické lávky

Datum: 25.8.2016

			0,05*3,05*53,5			8,159		
			Součet			84,159		
36	005	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	✓	43,100	2 100,00	90 510,00
			10% NK+fimsa					
			0,1*(251+154)			40,500		
			5% SS					
			0,05*52			2,600		
			Součet			43,100		
37	005	985311114	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	✓	22,850	2 700,00	61 695,00
			5%NK+fimsa+SS					
			0,05*(251+154+52)			22,850		
38	005	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	✓	20,250	3 100,00	62 775,00
			5% NK+fimsa					
			0,05*(251+154)			20,250		
39	005	985311116	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 50 do 60 mm	m2	✓	12,550	4 100,00	51 455,00
			5%NK					
			0,05*251			12,550		
40	005	985311117	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 60 do 70 mm	m2	✓	12,550	4 800,00	60 240,00
			5%NK					
			0,05*251			12,550		
41	005	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 3 mm	m2	✓	457,000	205,00	93 685,00
			viz tabulka					
			457			457,000		
42	005	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, lice kleneb a podhledů	m2	✓	114,250	220,00	25 135,00
			25%plochy					
			0,25*457			114,250		
43	005	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	✓	495,340	390,00	193 182,60
			80% plochy (plocha viz tab+mostovka)					
			0,8*(456+3,05*53,5)			495,340		
44	005	98532R007	Ochranný nátěr betonu (OS-B)	m2	✓	251,000	280,00	70 280,00
			Ochranný a sjednocující nátěr NK					
			viz tab					
			251			251,000		
45	005	98532R008	Ochranný nátěr betonu (OS-C)	m2	✓	154,000	340,00	52 360,00
			ochranný a sjednocující nátěr fims					
			viz tab.					
			154			154,000		
<b>997 Přesun sutě</b>								
46	002	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	✓	55,415	93,00	5 153,60
47	002	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	✓	554,150	10,00	5 541,50
48	002	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	✓	55,415	93,00	5 153,60
<b>998 Přesun hmot</b>								
49	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	✓	85,465	300,00	25 639,50

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Stavba: Odstranění havarijního stavu Drahovické lávky				Datum: 25.8.2016			
50	711	71113R003	Odstranění izolace proti vodě z asfaltových pásů	m2	✓ 163,175	150,00	24 476,25
			3,05*53,5		163,175		
51	711	711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	✓ 175,500	65,00	11 407,50
			včetně zkoušek mostovky a izolace				
			(3,05+2*0,1)*54		175,500		
52	628	628521240	Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované asfaltované pásy modifikované směsnými polymery BITUMELIT PR5	m2	✓ 201,825	230,00	46 419,75
			175,5 * 1,15		201,825		
53	711	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	✓ 1,136	800,00	908,80

**VRN Vedlejší rozpočtové naklady**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**




54	000	012203001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soub or...	✓ 1,000	9 000,00	9 000,00
			-měření průhybů velmi přesnou nivelací-10 bodů, 3x měření-před bouráním, po vybourání a po opravě				
55	000	012203002	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	KS	✓ 10,000	450,00	4 500,00
			osazení fixačních bodů pro měření průhybu lávky				
56	000	012203003	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soub or	✓ 1,000	20 000,00	20 000,00
			- měření mostovky a říms po vybourání dlažby a izolace				
57	000	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	soub or	✓ 1,000	32 000,00	32 000,00
			-doplnění detailů po odkrytí -úprava nivelety - vyhodnocení průhybů				

**VRN3 Zařízení staveniště**

58	000	031002000	Zařízení staveniště- buňka+ sociální zařízení+ oplocení	soub or	✓ 1,000	39 000,00	39 000,00
59	000	032403001	Provizorní konstrukce- zřízení zábrany ze sypkého materiálu (drobné kamenivo nebo R-materiál) Dovezení materiálu, zřízení násypu, 1x vodorovné přemístění, naložení materiálu a odvoz na skládku	m3	✓ 16,000	400,00	6 400,00
			2*8		16,000		
60	000	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	ks...	✓ 2,000	1 800,00	3 600,00
			označení stavby, tabule 160x100cm- vzor viz příloha				

**Celkem**

**1 858 090,94**

Vypracoval: ING.MILENA NAVRÁTILOVÁ	Zodp. projektant: ING.JAN PROCHÁZKA	HIP:	Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA	Zhotovitel:  <b>PONTIKA s.r.o.</b> IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz
podpis: 	podpis: 	podpis:	podpis:	
Obec: KARLOVY VARY		Kraj: KARLOVARSKÝ		
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY				
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY				
Zakázka: <b>LÁVKA U DRAHOVICKÉHO MOSTU- ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU</b>				
Název přílohy:				
		Č. zakázky: 2016-50		
		Datum: 8/2016		
		Formát:		
		Měřítko:		
		Stupeň PD: PDPS		
		Číslo přílohy: Souprava: 		

Lávka u Drahovického mostu-  
odstranění havarijního stavu  
PDPS 2016-50 8/2016

**SEZNAM PŘÍLOH:**

- A. Průvodní a technická zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
  - B1. Přehledná situace
  - B2. Koordinační situace
- C. Stavební část
  - C1. Přehledný výkres
- D. Neobsazeno
- E. Zásady organizace výstavby
  - E1. ZOV
  - E2. DIO
- F. Doklady
- G. Soupis prací

Časový harmonogram postupu prací akce "Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu - odstranění havarijního stavu"

Popis prací	Časové období v měsících				
	říjen	listopad	prosinec	leden	únor
Dopravní opatření					
Lešení					
Demontážní práce					
Opravné práce					
Dokončující práce, předání					
Vedlejší náklady, zařízení staveniště					

Zahájení prací

17.10.2016

Ukončení prací

28.2.2017

= 14 =



**Usnesení č. RM/1579/10/16**  
z 27. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.10.2016

**Věc: Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu - odstranění havarijního stavu“**

Rada města Karlovy Vary

**rozhodla** o výběru nevhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky „Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“ v tomto pořadí:

1. BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075, Praha, s nabídkovou cenou 1.858.090,94 Kč bez DPH,
2. DELTAFLOR plus, s.r.o., IČ: 04182898, Losiná, s nabídkovou cenou 2.056.500,91 Kč bez DPH a









**schválila** uzavření Smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“ za nabídkovou cenu 1.858.090,94 Kč bez DPH.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic



Doložka smluv uzavřených Statutárním městem Karlovy Vary

Smlouva č. 2016-00053/ORI	Datum	Titul, jméno, příjmení (nebo název orgánu)	Pracovní pozice	Podpis
Zpracoval	14.10.2016	Ing. Daniel Riedl	vedoucí ORI	
Příkazce operace	14.10.2016	Ing. Daniel Riedl	vedoucí ORI	
Zaměstnanec odpovědný za rozpočet odboru	14.10.2016	Marcela Boháčková	ekonom ORI	
Správce rozpočtu MKV	14.10.2016	Ing. Martina Švédová vedoucí oddělení		
Zaměstnanec odpovědný za vedení účetnictví MKV	14.10.2016	Zdena Cinková výkaznictví		
Právně posoudil	14.10.2016	Průcha	PRÁV	
Primátor, náměstek primátora, tajemník	14.10.2016	Ing. P. Kulhánek	primátor	
Smlouva zveřejněna v registru smluv	17.10.2016	Ing. Kocourek	technický	

dotace  podmíněná pohledávka  podmíněný závazek \_\_\_\_\_ Kč (vč. DPH)