

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno
IČ: 46342796

Karlovy Vary, dne: 20.03.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-20997/2015

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
montáž , pronájem a demontáž prostorového lešení z důvodu přípravy kabeláže elektroinstalace pro výsledkové tabule a ovládání sklápění košů na akci: " Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty".			93 450 cena bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	29.05.2015
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotvitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrzena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

Objednatel:
Odbor rozvoje a investic
Město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

V Českých Budějovicích, dne 19.3.2015

Stavba: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Věc: Montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení

Na základě e-mailové komunikace, Vám předkládáme cenovou nabídku prostorového lešení na akci „Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty“. Montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení z důvodu přípravy kabeláže elektroinstalace pro výsledkové tabule a ovládání sklápění košů.

18. Března 2015 byl Ing. Markem Rýdlem zaslán požadavek na provedení kabeláže elektroinstalace pro výsledkové tabule a LED panely basketbalových desek. K provedení zmiňované kabeláže bylo nutné provést prostorového lešení. Požadavek byl zaslán Ing. Danielu Riedlovi, Ing. Františku Kosourkovi, Ing. Vojtěchu Plachému a Ing. Zdeňku Pelinkovi viz. e-mail z 18. Března 2015:

From: mrydl@ohlzs.cz [mailto:mrydl@ohlzs.cz]
Sent: Wednesday, March 18, 2015 4:55 PM
To: Riedl Daniel
Cc: Kocourek František; plachy@astai.cz; zdenek.pelinka@helika.cz
Subject: kabeláž pro LED panely - výsledkové tabule
Pane inženýre,

na základě konzultace s dodavatelem výsledkových tabulí fa HDT jsme od nich získali schéma kabeláže (SLP, SIL) pro LED panely basketbalových desek a pro časomíru (24 sec). Z důvodu časových jsem našemu dodavateli fa Lumen dal pokyn pro zahájení kabeláže. Tímto vás žádám o stanovisko zda-li máme pokračovat v provádění kabeláže. Současně zpracováváme podklady pro změnový list.

S pozdravem

Ing. Marek Rýdl
vedoucí projektu
OHL ŽS a.s. Divize 5
Vrbenská 2
370 01 České Budějovice

18. Března 2015 zaslal Ing. František Kocourek souhlas s provedením přípravy elektrorozvodů pro připojení 6-ti ks sklápěcích,košů, viz. e-mail z 18.Března 2015:

From: Kocourek František
Sent: Wednesday, March 18, 2015 12:16 PM
To: mrydl@ohlzs.cz
Cc: Brušík Čestmír; Riedl Daniel; plachy@astai.cz
Subject: RE: el. příprava pro sklápoění košů

Pane inženýre,
souhlasíme s Vaším níže uvedeným rozhodnutím – provedením přípravy elektrorozvodů pro připojení 6-ti ks sklápěcích košů.

Poznámka:
Předpokládáme, že uvedené práce nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla a nebudou důvodem pro prodloužení doby užívání prostorového lešení.

S pozdravem
Ing. František Kocourek
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary
tel.: 35 3118 238, mobil: 72 55 333 25, email: f.kocourek@mmkv.cz

19. Března 2015 zaslal Ing. Daniel Riedl souhlas s provedením kabeláže pro LED panely basketbalových desek, viz. e-mail z 19. Března 2015:

From: Riedl Daniel
Sent: Thursday, March 19, 2015 9:09 AM
To: 'mrydl@ohlzs.cz'
Cc: Kocourek František; plachy@astai.cz; zdenek.pelinka@helika.cz; Bruščík Čestmír
Subject: RE: kabeláž pro LED panely - výsledkové tabule

Dobrý den,
souhlasíme s Vaším níže uvedeným rozhodnutím – provedením kabeláže pro LED panely basketbalových desek.

Poznámka:
Opět předpokládáme, že uvedené práce nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla a nebudou důvodem pro prodloužení doby užívání prostorového lešení.

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic
Magistrát města Karlovy Vary
tel: +420 353 118248, 602 129421
e-mail: d.riedl@mmkv.cz


Žádáme Vás tímto o odsouhlasení cenové nabídky montáže, pronájmu a demontáže prostorového lešení z důvodu provedení kabeláže elektroinstalace pro výsledkové tabule a ovládání sklápění košů na akci „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“.

S pozdravem

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

451



Ing. Marek Rýdl

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	27.	Prostorové lešení
R:	2701	Prostorové lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				93 450,00
1	943111111	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m Montáž, pronájem a následná demontáž prostorového lešení z důvodu přípravy kabeláže elektroinstalace pro výsledkové tabule a ovládání sklápěcích košů : 8115,0	m3	8 115,00000	4,10	33 271,50
2	943111211	Příplatek k lešení prostorovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití 8115*30	m3	243 450,00000	0,12	29 214,00
3	943111811	Demontáž lešení prostorového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	243 450,00000 8 115,00000	2,30	18 664,50
4	949211121	Montáž lešeňové podlahy bez příčníků pro lešení v do 10 m	m2	1 230,00000	4,10	5 043,00
5	949211221	Příplatek k lešeňové podlaze bez příčníků pro lešení za první a ZKD den použití 1230*30	m2	36 900,00000	0,12	4 428,00
6	949211821	Demontáž lešeňové podlahy bez příčníků pro lešení v do 10 m	m2	36 900,00000 1 230,00000	2,30	2 829,00

93 450,00