

Statutární město Karlovy Vary

a

3xN spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

KARLOVY VARY 2013

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

3xN spol. s r.o.

se sídlem: Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04

IČ: 25215078

DIČ: CZ25215078

bankovní spojení č.ú.: 811330329/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Karlem Nevšimalem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Janem Nevšimalem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 - zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů**“ vyhlášené dne 27.2.2013 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II. Specifikace díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavby označené jako „**Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 - zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů**“, která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.4 smlouvy). Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.3.2013 (příloha č.3 smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován výše uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na stavbu „**Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 - zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů**“. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavbu „**Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 - zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů**“ a projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
2. Dílo je blíže specifikováno:
 - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „**Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 - zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů**“, ze 27.2.2013; a
 - b) projektovou dokumentací označenou „**Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 - zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů**“, zpracovaná společností PORTICUS s.r.o., Loketská 12, 360 06 Karlovy Vary, v 12/12, číslo zakázky 1211 036.4 (dále jen PD); a
 - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 19.3.2013, včetně oceněného soupisu prací.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 26. srpna 2013**.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do **1. června 2013**.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla (zateplení objektu) - 1. června 2013

(výměna oken) - 15. června 2013

Ukončení díla do 26. srpna 2013

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

IV. Místo provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemcích p.č. 1263 a 492/7 v k.ú. Stará Role, vedených Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. Vlastníkem pozemků je Statutární město Karlovy Vary.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přízvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.299.697,- Kč** (slovy: Jedenmilióndvěstědevadesátdevěttisícšestcetdevadesátšedm korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 1.074.134,-Kč (slovy: Jedenmiliónsedmdesátčtyřitisícstotřicetčtyři korun českých) a DPH 225.567,- Kč (slovy: Dvěštdvacetpěttisícpětšedesátšedm korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel vyúčtuje cenu díla do 7 dnů po úplném dokončení a protokolárním předání díla.
5. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak souhlas s provedením ohlášené stavby, doby provádění stavebních prací apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně přezkoumal předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

4. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **26. srpna 2013**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. III. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli, ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI odst. (1) a (5) a čl. IX odst. (1) této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli, ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každé porušení zvlášť.
3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Adresy pro doručování

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
 - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
 - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **3xN spol. s r.o.**
Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XIII. Doručování

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
 - (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo

- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
- (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
- (iii) při doručování do datové schránky
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1: Výpis z živnostenského rejstříku

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 3: Nabídkový rozpočet

Příloha č. 4: Projektová dokumentace označená jako „Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 - zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů“, zpracovaná společností PORTICUS s.r.o., Loketská 12, 360 06 Karlovy Vary, v 12/12, číslo zakázky 1211 036.4

V Karlových Varech, dne

Statutární město Karlovy Vary
jdnající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města

3xN spol. s r.o.
jdnající
Ing. Karlem Nevšímalem
jednatelem

- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
- (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
- (iii) při doručování do datové schránky
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1: Výpis z živnostenského rejstříku


Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 3: Nabídkový rozpočet


Příloha č. 4: Projektová dokumentace označená jako „Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 - zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů“, zpracovaná společností PORTICUS s.r.o., Loketská 12, 360 06 Karlovy Vary, v 12/12, číslo zakázky 1211 036.4

V Karlových Varech, dne

19.4.2013



Statutární město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



3xN spol. s r.o.
jednající
Ing. Karlem Nevšímalem
jednatelem

3 x N spol. s r.o.
Jáchymovská 429/91
360 04 Karlovy Vary

NABÍDKA

KARLOVY VARY, MŠ DVOŘÁKOVA 1 – ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO
PLÁSTĚ A VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORU

19. března 2013
středisko realizace
Strana: 7

Živnostenské oprávnění

Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Karlovy Vary

Č.j.: ŽÚ/P/4201/2001 ev. číslo: 340300-31737-02

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

pod č.j. ŽÚ/P/5139/97 ze dne 3. 9. 1997

se na základě oznámení změny údajů ze dne 9. 4. 2001 podle ustanovení § 49
odst. 2 zákona č. 455/1991-Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, v části sídla mění takto:

Obchodní firma: 3xN spol. s r.o.

Identifikační číslo: 252 15 078

Sídlo: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Živnostenský list se vydává na dobu: *neurčitou*

Datum vzniku živnostenského oprávnění: 21.10.1997

V Karlových Varech dne 19. 4. 2001



Ing. Vladimír Herejk
vedoucí Okresního živnostenského úřadu
Karlovy Vary

3 x N spol. s r.o. Jáchymovská 429/91 360 04 Karlovy Vary	NABÍDKA KARLOVY VARY, MŠ DVOŘÁKOVA 1 – ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORU	19 března 2013 středisko realizace Strana: 5
---	---	--

Výpis z obchodního rejstříku

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Plzni [IČ 00215694]" dne 29.1.2013 v 10:44:49.
EPVId:Jh7cCdZnCaWpBTjwREIQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 9209

Datum zápisu:	21. října 1997
Spisová značka:	C 9209 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	3xN spol. s r.o.
Sídlo:	Karlovy Vary, Jáchymovská 429/91, PSČ 360 04
Identifikační číslo:	252 15 078
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	izolaterství provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné poradenská činnost ve stavebnictví zprostředkovatelská činnost v režimu živnosti volné
Statutární orgán:	Jednatel: Ing. Karel Nevšímal, dat. nar. 14. dubna 1949 Karlovy Vary, Petřín 12 den vzniku funkce: 21. října 1997 Jednatel: Ing. Karel Nevšímal, dat. nar. 27. března 1972 Praha 4 - Braník, Psohlavců 1498/57 den vzniku funkce: 21. října 1997
Způsob jednání:	Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoli z jednatelů připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti.
Společníci:	Ing. Karel Nevšímal, dat. nar. 14. dubna 1949 Karlovy Vary, Petřín 12 Vklad: 70 000,- Kč Spliceno: 70 000,- Kč Obchodní podíl: 70/100 Ing. Karel Nevšímal, dat. nar. 27. března 1972 Praha 4 - Braník, Psohlavců 1498/57 Vklad: 30 000,- Kč Spliceno: 30 000,- Kč Obchodní podíl: 30/100

3 x N spol. s r.o.
Jáchymovská 429/91
360 04 Karlovy Vary

NABÍDKA


KARLOVY VARY, MŠ DVOŘÁKOVA 1 – ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO
PLÁŠTĚ A VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

19. března 2013
středisko realizace
Strana: 11

Zakázka:

2.MŠ K.Vary o.p., Dvořákova 1 -Zateplení
obvod.pláště a výměna vnějších výplní otvorů

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
	1 074 130	39,8	225 567	1 299 697
001: Zemní práce	4 899		1 029	5 928
003: Svislé konstrukce	10 189	2,1	2 140	12 328
005: Komunikace	10 376	10,0	2 179	12 555
006: Úpravy povrchu	454 667	27,0	95 480	550 148
009: Ostatní konstrukce a práce	106 022	0,0	22 265	128 287
099: Přesun hmot HSV	4 111		863	4 974
764: Konstrukce klempířské	47 292	0,3	9 931	57 224
766: Konstrukce truhlářské	303 694		63 776	367 470
767: Konstrukce zámečnické	4 865	0,0	1 022	5 887
781: Obklady keramické	10 577	0,1	2 221	12 798
783: Nátěry	10 967	0,0	2 303	13 270
784: Malby	16 743	0,2	3 516	20 259
999: Bourání	81 397		17 093	98 490
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8 332		1 750	10 082
Celkem (bez DPH)	1 074 130			
DPH	225 567			
DPH 21 % ze základny: 1 074 130	225 567			
Celkem (včetně DPH)	1 299 697 CZK			



**Usnesení č. RM/582/4/13****z 9. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 02.04.2013****Věc: Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky „Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 - zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů“**

Rada města Karlovy Vary

rozhodla o vyloučení uchazeče Oldřich Hejhal s.r.o., IČ: 29079837, Nová Role, z důvodu neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů,**rozhodla** o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky „Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 – zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů“ v tomto pořadí:

1. 3xN spol. s r.o., IČ: 25215078, Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 1.074.134,- Kč bez DPH,
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, České Budějovice, s nabídkovou cenou 1.099.929,- Kč bez DPH,
3. IPM stars, s.r.o., IČ: 25230557, Praha, s nabídkovou cenou 1.188.441,74 Kč bez DPH,

schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností 3xN spol. s r.o., IČ: 25215078, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, MŠ Dvořákova 1 – zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů“ za nabídkovou cenu 1.074.134,- Kč bez DPH.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic