

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Ing. Zuzana Macešková, neplátce DPH
Krále Jiřího 1314/17
360 01 Karlovy Vary
IČ: 13840541

Karlovy Vary, dne: 17.12.2012

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-13109/2012

Vyřizuje: Bergman Zdeněk

Tel: 353 118 455

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Karlovy Vary - nový urnový háj - projektová dokumentace			Cena bez DPH 48 000

Místo dodání	Požadované datum dodání	31.03.2013
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH, pokud je plátcem daně.

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

Předmět objednávky fakturuje dodavatel s DPH, pokud je plátcem daně.

K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy:

Upřesnění rozsahu díla a obch.podmínky

Nabídka zhotovitele na splnění veř.zakázky

Požadavek SLP na zajištění PD

Zápis z jednání SLP v. MKV ze dne 03.12.2012

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky

a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí.

2.8.-12.-2012



Ing. Zuzana Macešková
IČ: 13840541
Tř.Krále Jiřího 1314/17
360 01 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
14/214/2012
OBJ35-13109/2012

VYŘIZUJE / LINKA
Ing.Bergman/455

KARLOVY VARY
dne 17.12..2012

VĚC:

**Stavba „Karlovy Vary, areál krematoria – nový urnový háj“
-příloha k objednávce č.: OBJ/35-13109/2012 na zhotovení dokumentace stavby.**

A. Objednávka:

S odvoláním a v návaznosti na předchozí jednání a rekognoskaci staveniště dne 29.11.2011a Vaši nabídku ze dne 11.11.2012 u **Vás objednááme** zhotovení dokumentace / studie v podrobnostech a rozsahu dle bodu b.4) , včetně nezbytných průzkumných a geodetických prací, stavby s názvem „Karlovy Vary, areál krematoria – nový urnový háj“, včetně dokumentace nezbytných souvisejících objektů, či částí stavby, (dále jen „dílo“).

B. Rozsah díla a požadavky na jeho zhotovení:

- b.1) Geodetické zaměření/doměření aktuálního stavu zájmového území / staveniště; a
- b.2) Dendrologické posouzení/průzkum, návrh vegetačních úprav, kácení-soupis; a
- b.3) Průzkum kapacity stávajícího vodovodního řadu s ohledem na nové potřeby vody a jejího rozvodu v urnovém háji; a
- b.4) Na podkladu výsledků provedených průzkumů zhotovení studie nového urnového háje, která bude provedena ve skladbě a podrobnostech dokumentace přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí, a to přiměřeně složitosti a povaze stavby dle přílohy č.1 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2012+1.Q 2013. Tak budou součástí díla zejména následující inženýrské, či projektové činnosti:
 - 4.1. Zpracování celkové vize krajinářského začlenění nového urnového háje do areálu krematoria a vyřešení širších/vztahů / vazeb na okolí; a
 - 4.2. Zhotovení návrhu centrálního prostoru a systému uspořádání urnových polí; a
 - 4.3. Návrh sadových úprav jednotlivých artefaktů; a
 - 4.4. Zhotovení dokumentace rozvodu vody, vývodu a hydrantu pro zálivku; a
 - 4.5. Zhodnocení rozsahu a stávajícího stavu venkovního / veřejného osvětlení a definování požadavků na nové osvětlení, nebo na nulovou variantu, resp. její zdůvodnění. V tomto smyslu se nejedná o zhotovení projektové dokumentace, nýbrž pouze o stanovení požadavků na rozmístění, intenzitu a ovládání takového osvětlení, včetně projednání požadavku s OT MMKV; a



- 4.6. Zhotovení dokumentace odvodnění zpevněných ploch a komunikací, napojení na vodu a dalších případně souvisejících objektů, či jejich částí; a
- 4.7. Zhotovení dokumentace zpevněných ploch a komunikací, a v tom zejména návrh komunikačního propojení na stávající stavby a komunikace v areálu, návrh nového systému pěšin a návrh nové pěší spojky od hlavního nástupu; a
- 4.8. Zhotovení celkové koordinační zastavovací studie stavby a její projednání s objednatelem a dle jeho pokynů případně s dotčenými orgány státní správy a dalšími interesanty v zájmovém území stavby; a
- 4.9. Propočet celkových nákladů stavby v členění po jednotlivých objektech, či profesích / kapitolách.

Dokumentace / studie musí rovněž respektovat skutečné provedení navazujících realizovaných objektů v zájmovém území, určených k zachování nebo začlenění do řešené stavby a dále zápis z jednání zástupce objednatele a zástupců SLP, p.o. ze dne 03.12.2012, který tvoří jako příloha nedílnou součást této objednávky.

Součástí díla kontrolní propočet nákladů v členění dle objektů nebo částí stavby.

C. Požadovaný počet a způsob provedení díla:

- Studie stavby v tištěné podobě v počtu 6 paré a 1 x na CD-R ve formátu .pdf; a
- Hmotné výstupy průzkumných a geodetických prací v počtu 2 x v tištěné podobě a 2 x na CD-R; a
- Celková koordinační situace stavby v počtu 6 tištěných výtisků a 1 x na CD-R
- Propočet nákladů v počtu 1 tištěné paré.

D. Termín provedení díla:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu a jakosti dle této objednávky a předá objednateli v termínu do 31.03.2013

E. Sjednaná cena za provedení díla a způsob úhrady:

Cena díla bez DPH	48 000,00 Kč
-------------------	--------------

K ceně bude účtována DPH v sazbě aktuální ke dni zdanitelného plnění.
Cena bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem objednateli za provedené dílo celkem.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po řádném provedení všech sjednaných prací a předání hmotných výstupů prací objednateli.
Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na dvacetjedna dní ode dne řádného předání faktury .

Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude řádné provedení objednaných prací zdokumentované písemným, objednatelem odsouhlaseným, předávacím protokolem.

F. Prohlášení objednatele:

Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této objednávce /smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

G. Dohoda smluvních stran:

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto objednávkou / smlouvou se ve smyslu ustanovení § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. – obch. zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Zhotovitel převzetím této objednávky prohlašuje, že jsou mu podmínky místa provádění prací dostatečně známy a že do své nabídky a do nabídkové ceny zahrnul veškeré náklady na práce, subdodávky, které jsou potřebné k provedení díla. Současně zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení díla v uvedeném rozsahu

V Karlových Varech, dne 2.8. -12- 2012

.....


