

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

W - System studio s.r.o.
Charkovská 1649/5
360 01 Karlovy Vary
IČ: 24796557

Karlovy Vary, dne: 29.10.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ34-19174/2014

Vyřizuje: Síbrtová Ivana

Tel:

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Na základě Vaší nabídky ze dne 24. 9. 2014 u Vás objednáme úpravy webu kvprojekty.eu v rozsahu Varianty 1. Cena základní 19 000,- Kč DPH 21% - 3 990,- Kč Cena včetně DPH 22 990,- Kč			22 990
Místo dodání	Požadované datum dodání	28.11.2014	
	Způsob platby		

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(16)

Bc. Jiřina Chmelová

Vedoucí odboru strategií a dotací

Návrh úprav webu kvprojekty.eu (nabídka)

Zhotovitel nabídky a datum podání nabídky

Zhotovitel nabídky

W-System Studio s.r.o.
společnost se sídlem Charkovská 1649/5, Karlovy Vary, 36001
IČ 24796557, DIČ CZ24796557
jednatel Matějem Mrázkem, jednatelem společnosti
subjekt je plátce DPH

Datum podání nabídky

Nabídka je podána dne 24. 9. 2014.

Navrhovaná podoba webu

Menu

Cílem je zpřehlednit web a umožnit vytváření přehledných struktur do 3. úrovně (např. Integrované nástroje -> IPRÚ KV -> Obecné informace). Za tímto účelem navrhujeme vytvoření vertikálního menu a jeho umístění v levém sloupci.

Grafické úpravy

Web má být přizpůsoben do barev dle webu MMKV (www.mmkv.cz), tj. do kombinace modré a červené. S ohledem na měnící se strukturu menu a specifický vzhled *úvodní strany* (vizte dále) navrhujeme vytvoření grafického návrhu *úvodní strany* a *detailu projektu*, na jejichž základě bude upraven celý grafický návrh tak, aby vyhovoval upravenému obsahu.

Na webu má být dále změněno logo, favicon a obsahový font. Další drobné úpravy budou upřesněny v objednávce.

Struktura a obsah

Struktura webu

Níže uvedená struktura je pouze výchozí, to znamená, že v některých částech je možné strukturu dále rozšiřovat do 3. úrovně objednatel bez zásahu zhotovitele (vizte dále).

Výchozí struktura:

1. Úvodní strana
2. Projekty
3. Integrované nástroje
 - a. IPRM ROP
 - b. IPRM IOP

- c. IPRÚ KV
- 4. Strategie KV
- 5. Cykloměsta
- 6. Zdravá města a místní Agenda 21 (pozn.: tuto položku je možné rozdělit na 2 samostatné části)

Úvodní strana

Cílem úvodní strany je zaujmout zejména méně informovaného návštěvníka a poskytnout návštěvníkovi přehlednou formou informace o:

1. nových událostech – navrhujeme formu slideru s obrázky, nadpisy a odkazy na nejnovější události (ca. 4-5 událostí)
2. informacích (trvale) dostupných na webu – k tomuto účelu mají sloužit:
 - a. úvodní text o Odboru strategií a dotací ve zkrácené podobě, s možností zobrazit celý text buď přímo na stránce na kliknutí, nebo s možností doplnit strukturu webu o stranu věnující se podrobnému představení odboru, na kterou by z úvodního textu vedl odkaz
 - b. boxíky odkazující do klíčových částí webu (Projekty/Integrované nástroje/...) s ilustračními obrázky, krátkým popisem; je k diskuzi, které konkrétní položky a v jakém počtu zde mají být prezentované

Úvodní strana bude dále obsahovat (stejně jako všechny další strany) *menu* umožňující výběr z celé struktury webu.

V záhlaví každé strany (včetně úvodní strany) budou umístěné obecné kontaktní údaje na odbor (1 telefonní číslo + 1 e-mail). V rámci každé strany (patrně pod menu) navrhujeme umístit kontaktní formulář směřující na obecný e-mail.

Projekty

V této kategorii navrhujeme ustoupit od současného členění projektů do kategorií podle stavu (připravované/realizované/dokončené) a nahradit jej filtrováním projektů podle více hledisek, konkrétně:

1. stav
2. zdroj financování
3. typ projektu
4. vazba na strategii města

Na straně *Projekty* by bylo možné filtrovat seznam projektů vždy podle jednoho z těchto hledisek (pozn.: variantou je i současné filtrování podle více hledisek, ale vytvoření této varianty je pracnější a dle našeho názoru pro web není potřebné). Projekty by zde byly řazeny abecedně podle názvu (který bude v seznamu zobrazený), za tímto účelem by proto bylo vhodné vyplňovat krátké a jasné názvy, a podrobnější popisy vyplňovat do detailu projektu (např. ve formě zvýrazněného popisku pod názvem).

Detail projektu navrhujeme doplnit o fotogalerii (se zobrazováním vložených obrázků do lightboxu), o zařazení projektů podle filtrů (hodnota podle každého filtru by přitom fungovala jako odkaz na seznam projektů s projekty vybranými dle příslušného filtru a jeho hodnoty). Je ke zvážení, jaké další položky jsou u každého projektu žádoucí (pozn.: funkčně je možné ponechat některé položky jako nepovinné a při nevyplnění pole tyto položky u projektu nezobrazovat).

Strukturu projektů by nebylo možné dále rozšiřovat bez zásahu zhotovitele (bylo by možné pouze doplňovat nové a editovat stávající projekty).

Další položky

U zbývajících položek nepovažujeme za nutné strukturování informací (z funkčního hlediska). Pro tyto položky proto navrhujeme zachovat dosud užívaný typ obsahu.

U těchto položek je možné vytvářet podstrany (tj. 3. úroveň obsahu) v neomezeném počtu.

Diverzifikace přístupových práv návštěvníků

S ohledem na požadavky objednatele navrhujeme umožnit objednateli znepřístupnění vybraných podstran ze skupiny *Další položky* (vizte výše) návštěvníkům webu. K těmto podstranám by byl přidělen přístup pouze vybraným uživatelům, a to na základě registrace (autorizované objednatelem). Registrovaným uživatelům by byly udělovány přístupy k vybraným neveřejným podstranám (nikoliv plošně ke všem neveřejným podstranám).

Tento zásah by patrně vyžadoval přesun na novější verzi redakčního systému.

Cenová kalkulace

Varianta 1 – úpravy v plném rozsahu

1. zpracování grafického návrhu úvodní strany a detailu projektu
2. úprava menu, změna barev
3. úprava úvodní strany
4. úprava projektů
5. diverzifikace přístupových práv návštěvníků

Cena: 19 000 Kč

Varianta 2

1. úprava menu, změna barev
2. úprava úvodní strany
3. úprava projektů
4. diverzifikace přístupových práv návštěvníků

Cena: 15 000 Kč

Varianta 3

1. zpracování grafického návrhu úvodní strany a detailu projektu
2. úprava menu, změna barev
3. úprava úvodní strany
4. úprava projektů

Cena: 13 000 Kč

Varianta 4 – základní úpravy

1. úprava menu, změna barev
2. úprava úvodní strany
3. úprava projektů

Cena: 9 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Komentář

Důrazně doporučuji volit mezi variantami 1 a 3, navržené zásahy do struktury webu a obsahu jsou významné a bez zpracovaného grafického návrhu bude výsledný efekt nepochybně výrazně slabší.