

Statutární město Karlovy Vary

a

VIDEST s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

KARLOVY VARY 2013

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDEST s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary

IČ: 27995771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení č.ú.: 237672278/0300 vedený u ČSOB a.s.

jednající ve věcech smluvních: p. Marek Čermák , p. Karel Bozděch

zastoupená ve věcech technických: p. Marek Čermák

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem**“, vyhlášené dne 19.6.2013 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II. Specifikace díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavby označené jako „**Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem**“, která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.4 smlouvy). Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.7.2013 (příloha č.3 smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován výše uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na stavbu „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem „. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavbu „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“ a projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
2. Dílo je blíže specifikováno:
 - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“, ze 19.6.2013; a
 - b) „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“, označená: „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“, zpracovaná Ing.Olgou Havlíkovou, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary, v 05/2013, číslo zakázky 2013-13
 - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 8.7.2013, včetně oceněného soupisu prací.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 31.října 2013**.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne **do 2.září 2013**.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla - 2.září 2013

Ukončení díla – 31.října 2013

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

IV. Místo provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemcích p.č. 2943, 2944, 1464, 2945, katastrální území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, vedených Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. Vlastníkem pozemků je Statutární město Karlovy Vary.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **556.025,73 Kč** (slovy: pětsetpadesátšesttisícdvacetpětkorunčeských, 73 haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 459.525,33 Kč (slovy:

čtyřistapadesátdevět tisíc pět set dvacet pět korun českých, 33 haléřů) a DPH 96.500,40 Kč (slovy: devadesátšest tisíc pět set korun českých, 40 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel vyúčtuje cenu díla do 7 dnů po úplném dokončení a protokolárním předání díla.
5. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne rádného předání faktury zhotovitelem objednateli.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak souhlas s provedením ohlášené stavby, doby provádění stavebních prací apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, at' již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
4. Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem

písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **31.října 2013**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. III. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli, ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI odst. (1) a (5) a čl. IX odst. (1) této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli, ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každé porušení zvlášť.
3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v

plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Adresy pro doručování

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
 - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
 - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **VIDEST s.r.o.**
Mostecká 50, 362 32 Otovice
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XIII. Doručování

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
 - (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
 - (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
(iii) při doručování do datové schránky
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



Příloha č. 1 : Výpis z živnostenského rejstříku

Příloha č. 2 : Výpis z obchodního rejstříku


Příloha č. 3 : Nabídkový rozpočet

Příloha č. 4 : Projektová dokumentace označená „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“, zpracovaná Ing.Olgou Havlíkovou, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary, v 05/2013, číslo zakázky 2013-13

V Karlových Varech, dne 26. 8. 2013



Statutární Město Karlovy Vary
jdnající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



VIDEST s.r.o.
jdnající
Karlem Bozděchem, Markem Čermákem
jdnateli společnosti



Usnesení č. RM/1371/8/13 z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 06.08.2013

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“

Rada města Karlovy Vary

vzala na vědomí odstoupení společnosti ALGON, a.s., IČ: 28420403, Praha, od uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“ a

schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“ za nabídkovou cenu 459.525,33 Kč bez DPH s termínem realizace od 2.9.2013 do 31.10.2013.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: S07 - Oprava zídek a komun. nad Thermalem

Místo:

Datum: 12.06.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				459 525,33
DPH základní	21,00%	ze	459 525,33	96 500,40
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	556 025,73



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'M. J. J.', over a faint background stamp.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: S07 - Oprava zídek a komun. nad Thermalem

Místo:

Datum:

12.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		459 525,33	556 025,73	
pěšina a gabiony	pěšina a gabiony	110 210,59	133 354,89	STA
zídka	zídka	229 523,14	277 723,04	STA
živičná cesta	živičná cesta	119 791,60	144 947,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: S07 - Oprava zádek a komun. nad Thermanem
Objekt: pěšina a gabiony - pěšina a gabiony

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

Datum: 12.06.2013

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				110 210,59
DPH základní	21,00%	ze	110 210,59	23 144,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	133 354,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: S07 - Oprava zídek a komun. nad Thermalem
Objekt: pěšina a gabiony - pěšina a gabiony

Místo: Datum: 12.06.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	110 210,59
D1 - Oprava zídek a komunikací nad Thermalem - K. Vary	0,00
D2 - Komunikace	110 210,59
D3 - ZEMNÍ PRÁCE	23 266,00
D4 - ZÁKLADY	6 187,20
D5 - SVISLÉ KONSTRUKCE	42 145,59
D6 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE	5 140,00
D2 - Komunikace	14 291,80
D7 - PRÁCE PSV	14 500,00
D8 - POTRUBÍ	4 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: S07 - Oprava zádek a komun. nad Thermalem
 Objekt: pěšina a gabiony - pěšina a gabiony

Místo: Datum: 12.06.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **110 210,59**

D1 - Oprava zádek a komunikací nad Thermalem - K. Vary 0,00

D2 - Komunikace 110 210,59

D3 - ZEMNÍ PRÁCE 23 266,00

1	K	123717	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 ODVOZ DO 16KM, vč. popl za uložení, výkop pro uložení gabionů	M3	8,000	585,00	4 680,00	
2	K	17110	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 ODVOZ DO 16KM, vč. popl za uložení, výkop pro uložení gabionů ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ŽHUT, dodání vč. nákupu a dovozu, za gabiony	M3	12,000	641,00	7 692,00	
3	K	17320	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ŽHUT, dodání vč. nákupu a dovozu, za gabiony ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ŽHUT, doplnění kraje cesty 0.5 * 0.2 * 7	M3	1,000	274,00	274,00	
4	K	17620	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ŽHUT, doplnění kraje cesty 0.5 * 0.2 * 7 VÝPLNĚ ZE ZEMIN BEZ ŽHUT, úprava a dorovnání terénu pod cestou, 35m2 * 0.20	M3	7,000	585,00	4 095,00	
5	K	18110	VÝPLNĚ ZE ZEMIN BEZ ŽHUT, úprava a dorovnání terénu pod cestou, 35m2 * 0.20 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ŽHUT V HOR TR 1-4	M2	44,000	25,00	1 100,00	
6	K	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ - BEZ ŽHUT urovnání terénu ve svahu ÚPRAVA PLÁNĚ - BEZ ŽHUT urovnání terénu ve svahu	M2	35,000	39,00	1 365,00	
7	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M -včetně nákupu a dovozu	M2	35,000	98,00	3 430,00	
8	K	18241	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M -včetně nákupu a dovozu ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	35,000	18,00	630,00	

D4 - ZÁKLADY 6 187,20

9	K	212132	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 150MM, RÝHA TR 3-4, za gabiony	M	10,000	132,00	1 320,00	
10	K	21361	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 150MM, RÝHA TR 3-4, za gabiony DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, separační netkaná geotextilie, pod a za gabiony	M2	16,000	45,00	720,00	
11	K	21452	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, separační netkaná geotextilie, pod a za gabiony ÚPRAVA PODLOŽÍ-SANAČNÍ VRSTVA z kameniva drčeného frakce 63/125-250, podloží pro gabiony, 4 * 0.9, vč. dovozu a uložení	M3	3,600	1 152,00	4 147,20	

D5 - SVISLÉ KONSTRUKCE 42 145,59

12	K	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONU VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE - svazované, dolní vrstva 4 ks gabiony 1.5*1*1m, horní vrstva 4ks 1*1*1m, vzájemně prokotvené, vč. tahové sítě za gabiony do šířky 1,50 m vodorovně pod cestu	M3	10,000	3 255,00	32 550,00	
13	K	32795	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE - svazované, dolní vrstva 4 ks gabiony 1.5*1*1m, horní vrstva 4ks 1*1*1m, vzájemně prokotvené, vč. tahové sítě za gabiony do šířky 1,50 m vodorovně pod cestu ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE DŘEVA, kulatina hloubk. impreg. podél cesty 12dl., výplň do iček 5 řad dl.8m = 52m dl. * 0.02m2	M3	1,040	7 155,00	7 441,20	
14	K	33717	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE DŘEVA, kulatina hloubk. impreg. podél cesty 12dl., výplň do iček 5 řad dl.8m = 52m dl. * 0.02m2 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH, ička pro vložení kulatiny, v=0.80m + 0.50, ks 4 = 5.2m dl. * 12.9 kg/m	T	0,067	32 155,00	2 154,39	

D6 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE 5 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE, s urovnáním povrchu, s proštěrkováním do 200kg, úprava úžlabí a dle potřeby pod gabiony, š. 2m * 5m dl. * 0.4	M3	4,000	1 285,00	5 140,00	
ZÁHOZ Z LOM KAMENE, s urovnáním povrchu, s proštěrkováním do 200kg, úprava úžlabí a dle potřeby pod gabiony, š. 2m * 5m dl. * 0.4								
D2 - Komunikace							14 291,80	
16	K	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU, vč. dovozu, hlinitopísčité vrstva - pěšina = 44m2 * 0.10m tl.	M3	4,400	1 120,00	4 928,00	
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU, vč. dovozu, hlinitopísčité vrstva - pěšina = 44m2 * 0.10m tl.								
17	K	56340.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU, vč. dovozu, podklad vrstva pod gabiony - 6m2 * 0.25m tl.	M3	1,500	898,00	1 347,00	
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU, vč. dovozu, podklad vrstva pod gabiony - 6m2 * 0.25m tl.								
18	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, pěšina = 44m2 * 0.20m tl.	M3	8,800	911,00	8 016,80	
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, pěšina = 44m2 * 0.20m tl.								
D7 - PRÁCE PSV							14 500,00	
19	K	751913	SVODNICE 2X 5m, z impregnované dřevěné pūkulatiny a fošen, fixace zapuštěnými vratovými šrouby, dřevěné rozpěrky	M	10,000	1 450,00	14 500,00	
SVODNICE 2X 5m, z impregnované dřevěné pūkulatiny a fošen, fixace zapuštěnými vratovými šrouby, dřevěné rozpěrky								
D8 - POTRUBÍ							4 680,00	
20	K	894171	skruž prům. 1m výška 250mm	M	1,000	711,00	711,00	
skruž prům. 1m výška 250mm								
21	K	894171A	kónus 1000/600	KUS	1,000	1 458,00	1 458,00	
kónus 1000/600								
22	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - nový poklop vč. prstence profil 600mm	KUS	1,000	2 511,00	2 511,00	
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - nový poklop vč. prstence profil 600mm								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: S07 - Oprava zidek a komun. nad Thermalem

Objekt: zídka - zídka

KSO:

Místo:

Datum: 12.06.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

229 523,14

DPH základní 21,00% ze 229 523,14

48 199,86

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

277 723,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: S07 - Oprava zídek a komun. nad Thermalem

Objekt: zídka - zídka

Místo:

Datum:

12.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

229 523,14

D1 - Oprava zídek a komunikací nad Thermalem - K. Vary

0,00

D2 - Zídka

229 523,14

0 - Všeobecné konstrukce a práce

685,00

1 - Zemní práce

8 395,20

2 - Základy

25 422,30

3 - Svislé konstrukce

88 352,00

4 - Vodorovné konstrukce

18 150,20

5 - Komunikace

765,00

7 - Přidružená stavební výroba

2 430,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

85 323,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: S07 - Oprava zidek a komun. nad Thermalem

Objekt: zídka - zídka

Místo:

Datum:

12.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							229 523,14	
D1 - Oprava zidek a komunikací nad Thermalem - K. Vary							0,00	
D2 - Zídka							229 523,14	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							685,00	
1	K	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU, kopaná sonda PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU, kopaná sonda	KS	1,000	685,00	685,00	
1 - Zemní práce							8 395,20	
3	K	122215	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. 3, ODVOZ DO 8KM, včetně odvozu na skládku s poplatem za uložení ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. 3, ODVOZ DO 8KM, včetně odvozu na skládku s poplatem za uložení	M3	17,600	477,00	8 395,20	
2 - Základy							25 422,30	
5	K	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM 10.0+3x1,0	M	13,000	132,00	1 716,00	
8	K	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM, kotvení zábradlí VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM, kotvení zábradlí 6x4x0,1	M	2,400	385,00	924,00	
8	K	261612	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM, kotvení římsy 23x0,2 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM, kotvení římsy 23x0,2	M	4,600	288,00	1 324,80	
9	K	26164	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM, vyvedení drenáže přes zed' 3x1,0 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM, vyvedení drenáže přes zed' 3x1,0	M	3,000	685,00	2 055,00	
10	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30), XF2,9,0x0,9x0,8, položka bude čerpána jen se souhlasem TDI ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30), XF2,9,0x0,9x0,8, položka bude čerpána jen se souhlasem TDI	M3	6,500	2 985,00	19 402,50	
3 - Svislé konstrukce							88 352,00	
11	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) římsa:0,725x0,25x9,0, oprava šachty 1,0x1,2x0,3 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) římsa:0,725x0,25x9,0, oprava šachty 1,0x1,2x0,3	M3	2,000	6 744,00	13 488,00	
12	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, včetně kotvicích trnů 2,00*125/1000 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, včetně kotvicích trnů 2,00*125/1000	T	0,250	26 540,00	6 635,00	
14	K	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, 2/3 stávající kameny, 1/3 nakupované kameny 9,0x1,0x1,5 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, 2/3 stávající kameny, 1/3 nakupované kameny 9,0x1,0x1,5	M3	13,500	5 054,00	68 229,00	
4 - Vodorovné konstrukce							18 150,20	
15	K	451211	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO, kamenná rovinanina za zdi 9,0x0,4x1,5 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO, kamenná rovinanina za zdi 9,0x0,4x1,5	M3	5,400	1 321,00	7 133,40	
17	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC ((1,0x1,0)+9,8x0,7)x0,30 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC ((1,0x1,0)+9,8x0,7)x0,30	M3	2,350	4 688,00	11 016,80	
5 - Komunikace							765,00	
0	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	9,000	85,00	765,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7 - Přidružená stavební výroba							2 430,00	
18	K	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C římsa 9,0x(0,7+0,25+0,25) NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C římsa 9,0x(0,7+0,25+0,25)	M2	10,800	225,00	2 430,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce							85 323,44	
19	K	911211	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ, včetně PKO OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ, včetně PKO	KG	350,000	140,00	49 000,00	
20	K	966111	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 1KM, sloupky zábradlí, 3x0,2x0,2x1,0, uloženo na skládku investora BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 1KM, sloupky zábradlí, 3x0,2x0,2x1,0, uloženo na skládku investora	M3	0,120	4 112,00	493,44	
21	K	966165	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM, vybourání stávající římsy, uložení na skládku s poplatem za uložení 9,0x1,0x0,3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM, vybourání stávající římsy, uložení na skládku s poplatem za uložení 9,0x1,0x0,3	M3	2,700	3 205,00	8 653,50	
22	K	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ 2,6+3,2+2,2+1,7+1,1 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ 2,6+3,2+2,2+1,7+1,1	M	10,700	125,00	1 337,50	
23	K	967121	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 1KM, rozebrání stávající kam. Rovnaniny a uložení na mezideponii 9,0x0,4x1,5 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 1KM, rozebrání stávající kam. Rovnaniny a uložení na mezideponii 9,0x0,4x1,5	M3	5,400	1 650,00	8 910,00	
23	K	967131	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 1KM, rozebrání stávající zdi- očistění kamenů a uložení na mezideponii 9,0x1,0x1,5 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 1KM, rozebrání stávající zdi-očistění kamenů a uložení na mezideponii 9,0x1,0x1,5	M3	13,500	1 254,00	16 929,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: S07 - Oprava zídek a komun. nad Thermalem

Objekt: živičná cesta - živičná cesta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

Datum: 12.06.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				119 791,60
DPH základní	21,00%	ze	119 791,60	25 156,24
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	144 947,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: S07 - Oprava zídek a komun. nad Thermalem

Objekt: Živičná cesta - živičná cesta

Místo:

Datum:

12.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

119 791,60

D1 - Oprava zídek a komunikací nad Thermalem - K. Vary

0,00

D2 - Komunikace

119 791,60

D3 - ZEMNÍ PRÁCE

67 250,00

D4 - SVISLÉ KONSTRUKCE

9 876,60

D2 - Komunikace

22 518,00

D5 - POTRUBÍ

15 517,00

D6 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

4 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: S07 - Oprava zádek a komun. nad Thermalem

Objekt: živičná cesta - živičná cesta

Místo:

Datum:

12.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							119 791,60	
D1 - Oprava zádek a komunikací nad Thermalem - K. Vary							0,00	
D2 - Komunikace							119 791,60	
D3 - ZEMNÍ PRÁCE							67 250,00	
1	K	113437	ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM, včetně poplatku za uložení, cesta 60m2 * 0.30m hloubky=18m3	M3	18,000	1 305,00	23 490,00	
2	K	113467	ODSTRAN KRYTU VOZ ZE SILNIC DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM, včetně poplatku za uložení, cesta 60m2 * 0.30m hloubky=18m3	M3	9,000	1 895,00	17 055,00	
3	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, včetně odvozu na skládku (do 16 km)s poplatkem za uložení, kolem vpusti	M	3,000	154,00	462,00	
4	K	123717	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, včetně odvozu na skládku (do 16 km)s poplatkem za uložení, kolem vpusti	M	3,000	154,00	462,00	
4	K	123717	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 ODVOZ DO 16KM, vč. popl za uložení, za opěrnou zdi v případě výměny podloží, 20m2 * 0.70m hl.	M3	14,000	398,00	5 572,00	
5	K	17110	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 ODVOZ DO 16KM, vč. popl za uložení, za opěrnou zdi v případě výměny podloží, 20m2 * 0.70m hl.	M3	14,000	758,00	10 612,00	
5	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT, dodání vč. nákupu a dovozu, v případě výměny	M3	14,000	758,00	10 612,00	
6	K	17620	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT, dodání vč. nákupu a dovozu, v případě výměny podloží	M3	15,000	385,00	5 775,00	
7	K	18110	VÝPLNĚ ZE ZEMIN BEZ ZHUT, úprava a dorovnání terénu pod svahem	M2	60,000	15,00	900,00	
8	K	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	24,000	25,00	600,00	
9	K	18231	ÚPRAVA PLÁNĚ - BEZ ZHUT urovnání terénu ve svahu	M2	24,000	98,00	2 352,00	
10	K	18241	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M, včetně nákupu a dovozu	M2	24,000	18,00	432,00	
10	K	18241	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M, včetně nákupu a dovozu	M2	24,000	18,00	432,00	
10	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	24,000	18,00	432,00	
10	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	24,000	18,00	432,00	
D4 - SVISLÉ KONSTRUKCE							9 876,60	
11	K	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - oprava kamen. zidky pod svahem, použit stávající vypadlý kamenný materiál, 3m dl.*1.5 m výšky*0.4m	M3	1,800	5 487,00	9 876,60	
11	K	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - oprava kamen. zidky pod svahem, použit stávající vypadlý kamenný materiál, 3m dl.*1.5 m výšky*0.4m	M3	1,800	5 487,00	9 876,60	
D2 - Komunikace							22 518,00	
12	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, cesta = 60m2 * 0.20m tl.	M3	12,000	898,00	10 776,00	
13	K	567326	VOZOVKOVÉ VRSTVY - recyklát, 60m2 * 0.05m tl.	M3	3,000	699,00	2 097,00	
14	K	574102CH	VOZOVKOVÉ VRSTVY - recyklát, 60m2 * 0.05m tl.	M3	3,000	3 215,00	9 645,00	
14	K	574102CH	ASFALTOVÝ BETON TR II, ABS II, 60m2 * 0.05m tl.	M3	3,000	3 215,00	9 645,00	
D5 - POTRUBÍ							15 517,00	
15	K	81433	POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 150MM, pro připojení do šachty	M	2,000	1 485,00	2 970,00	

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 20.08.2013 08:30:55

Obchodní firma: **VIDEST s.r.o.**
Sídlo: **Sokolovská 179/79, 360 05, Karlovy Vary - Rybáře**

Identifikační číslo: **27995771**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Karel Bozděch**

Jméno a příjmení: **Marek Čermák**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **05.11.2007**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Miroslav Čermák**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Poskytování technických služeb**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **05.11.2007**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Marek Čermák**
Datum narození: **21.04.1977**
Bydliště: **Sokolovská 179/79, 360 05, Karlovy Vary - Rybáře**

Jméno a příjmení: **Ing. Miroslav Čermák**
Datum narození: **19.10.1953**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Sokolovská 179/79, 360 05, Karlovy Vary - Rybáře**

Jméno a příjmení: **Karel Bozděch**
Datum narození: **28.06.1973**
Bydliště: **Chodská 364/17, 360 01, Karlovy Vary - Drahovice**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Karlovy Vary**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **01626/13/OU**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Dalovicích dne 20.08. 2013

Ověřující osoba: **Lodrová Zdenka**

Podpis



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 20624

Datum zápisu:	5. listopadu 2007
Spisová značka:	C 20624 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	VIDEST s.r.o.
Sídlo:	Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 360 05
Identifikační číslo:	279 95 771
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování velkoobchod specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Statutární orgán:	jednatel: Karel Bozděch, dat. nar. 28. června 1973 Karlovy Vary, Chodská 17, PSČ 360 20 den vzniku funkce: 5. listopadu 2007 jednatel: Marek Čermák, dat. nar. 21. dubna 1977 Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 360 05 den vzniku funkce: 5. listopadu 2007
Způsob jednání:	Způsob jednání: Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Jménem společnosti podepisují tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí jednatelé svůj podpis. Bez souhlasu druhého jednatele může každý z jednatelů jednat jménem společnosti samostatně do hodnoty věci nebo práva do 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). Pokud hodnota věci nebo práva přesáhne v jednotlivém případě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), jednají jednatelé vždy společně. Pokud hodnota věci nebo práva přesáhne v jednotlivém případě hodnotu 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), jednají jednatelé vždy společně, a to pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
Společníci:	Ing. Miroslav Čermák, dat. nar. 19. října 1953 Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 360 05 Vklad: 80 000,- Kč Splaceno: 80 000,- Kč Obchodní podíl: 40 % Karel Bozděch, dat. nar. 28. června 1973 Karlovy Vary, Chodská 17, PSČ 360 20 Vklad: 60 000,- Kč Splaceno: 60 000,- Kč Obchodní podíl: 30 % Marek Čermák, dat. nar. 21. dubna 1977

Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 360 05

Vklad: 60 000,- Kč

Splaceno: 60 000,- Kč

Obchodní podíl: 30 %

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Plzni

Obchodní rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **01305/13/OU**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Dalovicích dne 04.07. 2013

Ověřující osoba: **Lodrová Zdenka**

Podpis

