



Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
 Moskevská 2035/21
 361 20 Karlovy Vary
 IČ: 00254657
 DIČ: CZ00254657

Woring s.r.o.
 Na Roudné 93/1604
 301 00 Plzeň
 IČ: 29159342

Karlovy Vary, dne: 17.10.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-15889/2013

Vyřizuje: Uhlík Zdeněk

Tel: 353 118 433

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
|--|----------|----|------------------------------------|
| Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice-inženýrská činnost pro získání stavebního povolení | | | 49.300,- Kč bez DPH |

| | | |
|--------------|-------------------------|------------|
| Místo dodání | Požadované datum dodání | 31.03.2014 |
| | Způsob platby | |

Poznámka:

objednávka číslo 14-233/2013 v knize

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město
 KARLOVY VARY

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

R

Zpracování cenové nabídky

Výpočet nabídkové ceny

Akce: Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice
inženýrská činnost

termín připravení žádosti o SP: 31.3.2014

Inženýrská činnost (IČ)

| | Počet jednotek | Jednotková sazba | Cena celkem |
|---|----------------|------------------|---------------------|
| I. INŽENÝRSKÁ ČINNOST | | | |
| 1. Správní řízení | | | |
| - stavební povolení (pro komunikaci) | 8 hod | á 450,0 Kč | 3 600,00 Kč |
| - projednání opravy mostu (jednání SŽDC, MMKV TO) | 10 hod | á 450,0 Kč | 4 500,00 Kč |
| - zrušení vlečkového přejezdu (jednání DÚ, vlastník) | 12 hod | á 450,0 Kč | 5 400,00 Kč |
| - změna napojení na komunikaci, úprava křižovatky | 9 hod | á 450,0 Kč | 4 050,00 Kč |
| - vynětí ZPF | 7 hod | á 450,0 Kč | 3 150,00 Kč |
| - povolení kácení | 8 hod | á 450,0 Kč | 3 600,00 Kč |
| - projednání DIO | 6 hod | á 450,0 Kč | 2 700,00 Kč |
| 2. Projednání pro správní řízení | | | |
| - se správním orgánem | 4 hod | á 450,0 Kč | 1 800,00 Kč |
| - s DOSS | 10 hod | á 450,0 Kč | 4 500,00 Kč |
| - s účastníky správního řízení | 8 hod | á 450,0 Kč | 3 600,00 Kč |
| 3. Zajištění výpisů z KN | 6 hod | á 450,0 Kč | 2 700,00 Kč |
| 4. Poplatky, kolky a podobné výdaje (mimo SP) | 1 kpl | á 4 000,0 Kč | 4 000,00 Kč |
| 5. Reprografické práce - vícetisky pro správní řízení | 2 paré | á 2 850,0 Kč | 5 700,00 Kč |
| Celkem - oddíl I. | | | 49 300,00 Kč |
| DPH 21,0% | | | 10 353,00 Kč |

Celková cena s DPH 59 653,00 Kč

Poznámka:

- nabídka vychází z předpokladu, že nebude nutné vést územní řízení pro komunikaci
- v nabídce nejsou zahrnuty správní poplatky za stavební řízení a zrušení vlečky, budou-li stavebními úřady požadovány budou zaplacený objednatel samostatně
- v cenové nabídce nejsou zahrnuty náklady na uzavření smlouvy o právu provést stavbu

V Plzni 15.10.2013

Woring s.r.o.
Na Roudne 1634.93. 301 00 Plzeň
IČ 29159342 DIČ CZ29159342



Ing. Zbyněk Voříšek
odpovědný zástupce
Woring s.r.o.