2014 - 03

NiZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Statutarni mésto Karlovy Vary

se sidlem: Moskevskd 21, Karlovy Vary, PSC 361 20

ICO: 00 25 46 57

bankovni spojeni: &.0.: 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny
a.s., pobocka Karlovy Vary

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Daniel Ried|, vedouci odboru rozvoje a investic

zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic

Petr Kofan, technik odboru rozvoje a investic
na strané jedné (ddle jen "prikazce")
3

2. DS engineering PLUS, a.s.

se sidlem: Za Mototechnou 114/4, 150 00 Praha

bankovni spojeni: €. Gctu: 43-379060277/0100, vedeny u KB, a.s.
pobocka Karlovy Vary

1ICO: 27955834

DIC: CZ27955834

zastoupena: Vladimir Fleissig, predseda pfedstavenstva

opravnéni k podnikatelské €innosti: DS engineering PLUS, a.s. je pravnickou osobou zapsanou v
obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze oddil B, viozka 12316.
na strané druhé (dale jen "pfikaznik")

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Prikaznik je driitelem opravnéni k ,projektové Cinnosti ve vystavbé” a ma fadné vybaveni,
zkusenosti a schopnosti, aby Fadné a véas proved| ¢innost dle této prikazni smlouvy; a

(B) Prikazce ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni,
potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé, byly spinény ze strany pfikazce
veskeré zakonem & 128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni, ¢i jinymi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy stanovené podminky ve formé pfedchoziho zvefejnéni, schvaleni Ci
odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani, 3;

dohodly se smluvni strany na uzavfeni této

Pfikazni smliouvy
na zajisténi vykonu technického dozoru na stavebni akci
,Karlovy Vary — rekonstrukce ul. Vitézna — II. Etapa“

podle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
I. Predmeét smlouvy

2.1. Prikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
pro piikazce, na jeho Gcet a jeho jménem, vykond a zajisti vykon technického dozoru (dale jen TDI)
pro stavbu ,Karlovy Vary — Rekonstrukce ul. Vitézna — ll.etapa“, ktera bude realizovana v katastralnim
izemi Drahovice, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary (dale jen ,stavba“). Rozsah stavby vyplyva ze
zadavaci dokumentace vefejné zakazky s ndzvem ,Karlovy Vary — rekonstrukce ul. Vitézna — ll.etapa“,
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jejiz soucasti je projektova dokumentace v Grovni pro zadani stavby.

2.2

Prikazce se zavazuje, Ze za vykon technického dozoru zaplati pfikaznikovi dohodnutou odménu

a poskytne prikaznikovi ujednané spoluplsobeni.

Il. Priva a povinnosti smiuvnich stran

2.1. Prikaznik se zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu ujednaném v této smlouvé a
to formou pravidelného technického dozoru.

2.2. Piikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani zaleZitosti dle této smlouvy s odbornou
péci, pfitemi se zavazuje zdleZitosti obstarat a postupovat pfi tom poctivé, peclivé a s
odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 obcanského zdkoniku, s pouZitim kaidého
prostfedku, kterého vyZaduje povaha obstardvané zéleZitosti, podle pokynd pfikazce a v
souladu s jeho zajmy, které jsou prikaznikovi znamy, nebo které musi znat ¢i predpokladat.

2.3. Prikaznik je povinen obstarat zaleZitost, ke které se zavazal v této smlouvé (¢l. | této
smlouvy), osobné. Vyuf7iti tfetich osob za timto ucelem, ani svéfeni obstarani zéleZitosti treti
osohé, neni pFipustné.

2.4. Ve vztahu k prikazci se prikaznik, v souladu s vy$e uvedenym, zavazuje:

1. nejpozdéji do 14-ti dnii od podpisu této smlouvy vypracovat uvodni zpravu obsahujici
popis celkového wychoziho stavu stavby, véetné navrhu postupu praci a fedeni
shledané situace a zejména zkontrolovat provedeni a postup vystavby;

2.vidy pisemné upozornit pfikazce na pfipadné vady shledané v pribéhu vystavby
v projektové dokumentaci a bude-li tfeba, resit vzniklé problémy tohoto druhu
primo na zdkladé vyzadaného zmocnéni se zpracovatelem projektové dokumentace
(déle jen ,,PD);

3.vidy postupovat dle pokyni a v zdjmu prikazce, také je povinen pisemné upozornit
prikazce na eventuelni nasledky nespravného postupu zhotovitele ve vztahu k
funkénosti a uzitnosti stavby;

4. dohlizet nad dodrZovdnim ¢asového harmonogramu realizace stavby a upozorfiovat
prikazce na pfipadné prodleni zhotovitele;

5.upozorifiovat pfikazce a zhotovitele na pfipady poruSovéni podminek stavebniho
povoleni nebo obecné zavaznych predpist zhotovitelem nebo jeho subdodavatel;
tyto skutecnosti zaznamenat do stavebniho deniku a pisemné o nich informovat
prikazce;

6. predavat souhlasné ¢i nesouhlasné stanovisko k potvrzeni vykazu provedenych praci
a dodéavek pripojené k dilcéim fakturdm zhotovitele po provedeni jejich fyzické
prejimky;

7.zajistovat radné a pravidelné {denni) sledovani stavebniho deniku a dohliZet nad jeho
fadnym vedenim;

8.dohliZet zda provadéni vystavby stavby je v souladu se schvalenou PD a pisemné

upozoriovat prikazce na pfipadné nesrovnalosti vzhledem k PD a na vsechny
zavainé skutecnosti zapsané ve stavebnim deniku;



9.sledovat plnéni ukoll zhotovitelem stavby, pfipadnych jeho subdodavateli, podle
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19.
20.
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stavebniho deniku a operativné informovat pfikazce o pfipadnych problémech pfri
realizaci stavby;

sledovat a kontrolovat, zda-li postup praci a kvalita jejich provedeni odpovida PD,
CSN, doporuéenym standardam, smlouvé o dilo a harmonogramu praci uzavienych
mezi piikazcem a zhotovitelem, v pfipadé kvalitativnich nedostatkl na strané
zhotovitele upozorfiovat neprodlené pfikazce a navrhovat feseni;

disledné kontrolovat kvalitu a dpinost doddvek a subdodavek (materiall i praci)
podle technologickych norem, smluvnich ujedndni, standardd a vyslovnych prani
Investora a projedndvat se subdodavateli adstranéni odchylek;

disledné kontrolovat dodriovéni technologickych postupti realizace stavby, at jiz
danych projektem nebo zpracovanych postupii vyrobcii materidll, kontrolovat
dodrZovani technologickych Ihat;

dohliZet na vhodnost vyrobk(, materidld a technologii pouZivanych dle projektu pfi
realizaci stavby, v pfipadé jejich jakychkoliv zmén je piikaznik povinen o této
skutecnosti pisemné informovat pfikazce a vyZadat si jeho pisemny souhlas s
pripadnou zménou;

pravidelné a vcas kontrolovat dokoncené stavebni celky nebo dildi stavebni prace,
které budou dalsi stavebni Cinnosti zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku;
souhlas k zakryti je opravnén uskutecnit pouze po té, co bude rozsah a kvalita
téchto praci fadné zjisténa jeho osobni prohlidkou a tyto prace budou dostatecnym
zpusobem zadokumentovany fotografiemi nebo videem;

po dobu provadéni zhotovovani stavby aZi do doby dokonfeni a odstranéni
pfipadnych zavad, je pfikaznik povinen provadét pravidelné fotodokumentaci
praci zhotovitele a subdodavatel( v digitdlni podobé, zajistit fadnou archivaci
téchto digitalnich informaci. Tuto fotodokumentaci pribéiné { min. 1x za 7 dni)
predavat prikazci;

konzultovat s pfikazcem veskeré zasadni problémy a rozhodnuti, objevi-li se takové
potieba, vias si vyzadovat stanoviska a pokyny pfikazce (pisemnou formou,e-mail);

zajistovat véasné prekontrolovéni a potvrzeni vwkazu provedenych praci, zejména
také praci kvalifikovanych zhotovitelem jako viceprace. Tyto viceprace neni
opravnén iménem prikazce odsouhlasit, pouze prikazci poskytne pisemné kladné
ci zaporné stanovisko k jejich odsouhlaseni. Odsouhlaseni vSech vicepraci provadi
na zakladé doporuceni prikaznika vyhradné prikazce;

dohlizet nad tim, aby realizace stavby byla zhlediska financnich ndkladi
zhotovovana co nejekonomictéji pti zachovani pozadované kvality a v souladu se
schvélenym rozpocétem;

poskytovat potfebnou soucinnost pfikazci pro vydani kolaudacniho rozhodnuti;

prikazci véas pisemné poskytnout informace k moZnosti poZadovat odstranéni a
nové provedeni nebo podle okolnosti opravu vadné provedenych praci a dodavek a
dohlizet na kvalitu nového provedeni;

vypracovat soupis vad a nedodélkd, a sice pribéiné po dobu realizace stavby vidy,
kdy to bude tfeba a zdrover po dokonceni stavby. Zavéreény soupis vad a
nedodélklh musi byt pfikazci pfedan nejpozdéji do péti kalendédfnich dni pred
jedndnim o pfedani stavby nebo jeho asti;



22, prikaznik je povinen podat po skonceni své cinnosti dle této smlouvy do 30
kalendarnich dnl pisemnou zpravu prikazci o vysledku své Cinnosti — Predavaci
protokol o ukonéeni Cinnosti pfikaznika v souvislosti s realizaci stavby. Predavaci
protokol bude potvrzen obéma smluvnimi stranami.

Ill. Odména prikaznika

3.1 Pfikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi za pfikazni Cinnost dle clanku I. této smiouvy
dohodnutou odménu ve wii 72.418,50,-K¢ (slovy: sedmdesatdvatisicCtyristaosmndct korun ceskych
a padesat haléfii) véetné DPH, provize bez DPH ¢ini maximainé 59.850,-K¢ a DPH 12.569,50-K¢.

3.2. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, 7e dan z pridané hodnoty bude pfikaznikem
uctovana v sazbach dle pravnich predpist platnych v dobé uskutecnitelného zdanitelného plnéni pro
to které Gctované diléi pinéni. Uhrada dariového dokladu bude provedena pouze na ucet, ktery je
zvefejnény na portalu financni spravy, v opaéném pfipadé, bude prikaznikovi uhrazena pouze €astka
bez DPH a DPH odvede pfijemce plnéni.

3.3.  Smluvni strany se dohodly, Ze soucasti odmény dle €lanku Ill. odst. 3.1 této smlouvy jsou
veskeré nakiady prikaznika vynaloZené pfikaznikem pfi uskutetnovani prikazni ¢innosti dle ¢lanku 1. a
[I. této smlouvy, tj. zejména ndklady na administrativni prace, poplatky, vyuZivani osobniho i
nakladniho vozidla, vyuZivani vypocetni techniky, spravni poplatky apod. Smluvni strany se vyslovné
dohodly, Ze soudasti uplaty dle ¢lanku 1. odst. 3.1 této smlouvy neni spravni poplatek podle zakona
¢. 634/2004 Sh., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrik( za vydéni stavebniho
povoleni.

3.4. Odmeéna za prikazni ¢innost je splatnd na zakladé faktury vystavené a predané piikaznikem
prikazci po vydani kolaudacniho souhlasu pfislusnym stavebnim uradem. Splatnost uvedené faktury
je smluvnimi stranami dohodnuta na dvacet jedna dni ode dne fadného predani prislusné faktury
pfikaznikem prikazci. Podkladem a podminkou pro vystaveni faktury bude vydani pravomocného
stavebniho povoleni vydaného prislusnym stavebnim Ufadem dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
pldnovani a stavebnim Fadu, v platném znéni, a daldich hmotnych vystupl pfikazni innosti, které
budou prikazci predany na zékladé pisemného preddvaciho protokolu nebo zjistovaciho zapisu.

IV. Doba plnéni

4.1. Prikaznik se zavazuje vyvijet cinnost dle ¢lanku 1. a Il. této smlouvy po celou dobu trvani této
smlouvy, konkrétné:

L Zahajit cinnost neprodlené po podpisu této smlouvy;

2. Podat navrh na vydani kolaudaéniho rozhodnuti stavby neprodlend po ukonceni jejiho
prejimaciho fizeni;

3. Zajistit odstranéni pfipadnych vad a nedodélkll z prejimaciho a kolaudacniho Fizeni

v terminech dohodnutych vzdpise zpfejimaciho fizeni a stanovenych vkolaudacnim
rozhodnuti;

4, Zhotovit konecné vyuctovani a predat stavbu piikazci véetné zajisténi potfebnych ucetnich
dokladil ve Thitdch nutnych pro fadné uvedeni stavby do provozu.

4.2. Cinnost prikaznika bude ukonéena protokoldrnim pfedanim stavby mezi pfikazcem a
zhotovitelem (zhotoviteli) stavby, po nabyti pravni moci kolaudacniho rozhodnuti ve véci stavby, po
odstranéni pripadnych vad a nedodélki nebrdnicich uZivani stavby, po odstranéni zavad fyzickych ¢i
jinych, uvedenych v kolaudaénim rozhodnuti nebo zapisech o ukonceni stavby, a po vyuctovani
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stavebnich doddvek a praci zhotovitelem (tj. po dokonceni viech tkon( spojenych s vystavenim
dafowych dokladi-faktur za provedeni stavby vietné pfipadnych vicepraci i praci obdobného
charakteru.

4.3. Predpokladané terminy realizace stavby:
Predpokiadané zahajeni stavby: 1.9.2014
Predpoklddané dokonceni celé stavby:2.12.2014

V. Misto pinéni

5L Mistem provadéni cinnosti dle ¢lanku 1. a II. této smlouvy pfikaznikem je stavba ,Karlovy Vary
— Rekonstrukce ul. Vitézna“, v k.0. Drahovice, obec Karlovy Vary.

VI. Smluvni pokuty

7.1. Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni jakékoliv povinnosti stanovené v €lanku Il
odst. 2.4. této smiouvy piikaznikem, je prikazce opravnén uplatnit viici nému smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ (slovy: Desettisic korun ¢eskych), a to za kaidé poruseni této smlouvy zvlast neni-li dale
uvedeno jinak.

7.2 Smiuvni pokuty jsou splatné do péti dn od doruceni jejich pisemného vyuctovani druhé
smluvni strané. Uhradou smiuvni pokuty neni dotéen narok na ndhradu Skody.

Vii. Doba trvani smlouwy

8.1. Tato smlouva se uzavirda nadobuneurcitou, ato ode dne podpisu smlouvy do data:
(i) podpisu pisemného protokolu o pfedani stavby mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby;

nebo

(i) vydani vSech kolaudacnich souhlas( na stavbu; nebo

(iii) po odstranéni pfipadnych zjisténych vad a nedodélkd stavby uvedenych v piedavacim
protokole stavby a/nebo v pfislusném stavebnim deniku a/nebo v jiném zdpisu, a to
okamZikem, kdy nastane posledni z vy$e uvedenych skuteénosti.

8.2. Smlouvu lze ukoncit dohodou smluvnich stran.

8.3. 0d této smlouvy muze prikaznik odstoupit, ocitne-li se prikazce opakované v prodleni s Ghradou
odmeény, k niZ je podle této smlouvy povinen, po dobu delsi neZ 15 dni.

8.4. 0Od této smlouvy miZe prikazce odstoupit, porusi-li pfikaznik nékterou svou povinnost
stanovenou touto smiouvou.

8.5. Ucinky odstoupeni od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude pisemné odstoupeni strany
odstupujici druhé strané doruéeno.

8.6. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy, stanovuji strany svd dalSi prdva a povinnosti,
trvajici i po odstoupeni od smlouvy, takto:

a. strany vstoupi neprodlené v jedndni za ufelem smirnéhao wvyfeSeni jejich
vztahd,
b. pfikaznik je povinen do 14 dni ode dne, kdy nastanou tcinky odstoupeni,
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b. pfikaznik je povinen do 14 dni ode dne, kdy nastanou Gcinky odstoupeni,
vratit pfikazci veskeré penéini Castky, které z titulu této smiouvy obdriel a
které nepokryji jiZ splnény pfikaz nebo jeho ¢ast;

c. prikaznik je povinen ve stejné Ih(ité vratit pfikazci veskeré materidly, které od
piikazce obdriel ke splnéni pfikazu anebo které vznikly béhem jeho plnéni;

d. strana, kterd porudila smluvni povinnost, jejiz poruieni bylo divodem
odstoupeni od této smlouvy, je povinna druhé strané nahradit ndklady s
odstoupenim spojené. Tim neni dotéeno pravo na nahradu skody ani
povinnost zaplatit smluvni pokutu;

e. dale se strany vypofddaji podle ustanoveni obecné zavaznych prévnich
pfedpisi o bezdlivodném obohaceni, vydani jeho pfedmétu ¢&i zaplaceni
nahrady za né.

Viil. Adresy pro dorucovani

9.1.  Smluvni strany této smlouvy se dohodly na adresach pro dorucovéni pisemné korespondence
tak, 7e adresou smluvni strany se rozumi adresa uvedend v zdhlavi této smlouvy, pokud
nebude pisemné ozndmena adresa jind. O zméndach adres budou smluvni strany pisemné
informovat bez zbytecného odkladu druhou smluvni stranu.

9.2. Smluvni strany se dohodly, Ze doruceni pfikazci bude povaZovdno za fadné pouze v pfipadé, ze
zasilka bude doru¢ena v Ufednich hodindch do podatelny Magistrdtu mésta Karlovy Vary.

IX. Doruéovani

10.1. Veskerd podani a jind oznameni, ktera se dorucuji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobné,
nebo doporucenou listovni zasilkou nebo do datové schranky.

10.2. Aniz by tim byly dotceny dalsi prostifedky, kterymi lze prokazat doruceni, zeiména dorudeni do
datové schranky, mé se za to, Ze ozndmeni byio fadné dorudené:

(i) pfi doruc¢ovani osobné:
- dnem faktického pfijeti oznameni pfijemcem; nebo
- dnem, v ném? bylo doruceno osobé na pfijemcové adrese uréené k pfebirani listovnich
zasilek; nebo
- dnem, kdy bylo dorucovano osobé na pfijemcové adrese urcené k prebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku prevzit, popr. svym jednanim pievzeti
zmarila.
(i) pri doruCovani prostrednictvim drZitele postovni licence:
- dnem predani listovni zasilky pfijemci; nebo
- dnem, kdy posta pisemnost smiuvni strané vrati jako nedoruciteinou a adresat svym
jednanim doruceni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.
(ili) pridorucovani datovou schrankou:
- dle zdkona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi
dokument(, ve znéni pozdéjsich predpist.

X. Spoletna ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich ¢astech smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né pfislusné clanky
spole¢nych ustanoveni,



11.4.

13.2.

11.3.

11.4.

Pokud neni v této smiouvé ¢i na dariovém dokladu (faktufe) vystaveném na zakladé této
smiouvy uvedeno jinak, & s pfedstihem nejméné 15 kalendafnich dni sdéleno povinné strané
jinak (jiné bankovni spojeni atd.), jsou veskeré platby Uplaty, jeji casti, uhrady nakladi,
smiuvnich pokut a dalfich plateb provddény na Gty smiuvnich stran uvedené v zdhlavi této
smiouvy, a to v korunach &eskych.

Smiuvni strany se dohodly na tom, e jakakoliv penéfita pinéni dle této smiouvy jsou Fadné a
véas splnéna, pokud byla pfisluina ¢astka odepséna z uétu povinné smiuvni strany (dluznika)
nejpozdéji v posledni den [hity jeji splatnosti.

Smiuvni strany se zavazuji:

(a) vzdjemné vas a fadné informovat o viech podstatnych skutecnostech, které mohou mit
vliv na plnéni dle této smlouvy

(b) wvyvinout potfebnou soucinnost k pInéni této smlouvy

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho Cast

(a) bude neplatné i nevynutitelné

(b) stane se neplatnym ¢&i nevynutitelnym

(c) bude shledano neplatnym & nevynutitelnym soudem i jinym pfislusnym organem

tato neplatnost & nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost & vynutitelnost ostatnich
ustanoveni této smiouvy nebo jejich £asti.

XI. Zavéretna ujednani

Tato smlouva nabyva platnosti a ué¢innosti dnem jejiho podpisu ob&éma smiuvnimi stranami.

Jakékoliv zmény a doplfiky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych dodatkil
podepsanych obéma smluvnimi stranami. Ustni ujednani jsou neplatna a prévné nedcinnd.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichi kaZzdé ma platnost origindlu a pfikazce
obdrZi dva vytisky a pfikaznik jeden.

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji v dobré vife a tato smlouva Ze je vyrazem jejich
svobodné a vainé vile nikoliv v tisni ¢i na zakladé jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz
ceho? ji stvrzuji svymi podpisy.

V Karlovych Varech 25.8.2014

Statutarni mésto Karlovy Vary DS engineering PLUS, a.s.
zastoupeno zastoypena

Ing. Danielem Riedlem Vladimirem Fleissigem
vedoucim odboru rozvoje a investic piedsedou piledstavenstva

Pfiloha ¢.1 Cenova nabidka mandatare

DS engi ‘
gineering PLUS, a.s.
Za Mototechnou 111474 @
155 00 PRAHA 5
ICi20 39034  piey CZ27983804



Za Mototectmou 111444, 155 00 Praha
1C0: 27955834 DIC: CZ27955834

" Provozovna Karlovy vary, Chebska 113, 360 06 Karlovy Vary

DS engineering PLUS, a. s. Meésto Karlovy Vary
Provozovna Karlovy Vary Odbor rozvoj e a investic MMKYV
Moskevska 21

Chebska 113 osk -
360 06 Karlovy Vary 361 20 Karlovy Vary

V Karlovych Varech dne 13. 8. 2014 Vyfizuje: Buriankova, tel: 353590170 fax: 353590188
e-mail: jana.buriankova@ds-plus.cz

Cenova nabidka

Zajisténi inzenyrské cinnosti - vykon TDI pro stavbu
»Karlovy Vary - Rekonstrukce ul. Vitézna- Il. etapa*

Cena je zpracovana v souladu se Sazebnikem pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inZzenyrskych ¢innosti UNIKA 2014. Nabidkova cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustna po celou dobu
plnéni. Je to cena maximaini se zapoctenim veskerych nakladii spojenych s €innosti technického dozoru.

K vypoctu honorare za technicky dozor bylo pouzito sazebniku UNIKA 2014,

I. ctvrtleti 2015
(kapitola 2.4.2.)

Cenova kalkulace:
G TEOUNE PUAOE .ox o IR b e ek St s TR s w3 s smen 630,-- K&¢/hod

Za predpokladany pocet odpracovanych hodin v ramci plnéni vefejné zakazky se povazuje doba stravena
na pripravé, doba stravena na stavbé, doba nutna k vypracovini poZadovanych ukoli v&etné doby stravené
na cesté. Cena obsahuje ve§keré ndklady spojené s €innosti a vykonem TDI.

piredpokladany pocet hodin: 95 x 630,-- K¢/hod = 59.850.--K& bez DPH
fakturace: mési¢né dle odpracovanych hodin
Doba plnéni: 4. mésice do_pFedéni stavby ke kolaudaci

DPH dle sou¢asnych

platnych predpist 21% Cena véetné DPH

Cena bez DPH

59.850,-- K¢ 12.568,50 K¢ 72.418,50 K¢

Vladimir Fleissig
pfedseda predstavenstva
DS engineering PLUS, a. s.

D5 engincering PLUS. a. s.




