

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**VERTICO, s.r.o.**

---

**SMLOUVA O DÍLO**

**KARLOVY VARY 2014**



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

*Handwritten signature*

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární Město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**VERTICO, s.r.o.**

se sídlem: Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

korespondenční adresa: Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín-Podmokly

IČO: 272 96 148

DIČ: CZ27296148

bankovní spojení č.ú.: 222394527/0300, vedený u ČSOB a.s.

zastoupená ve věcech smluvních: Václavem Šavrem, jednatelem

Kamilem Petříčkem, jednatelem

Ing. Pavlem Martínkem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Kamilem Petříčkem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6**“, vyhlášené dne 4.6.2014 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

## SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

## I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

## II. Specifikace díla

1. Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby, označené jako „**Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6**“, která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.4 smlouvy). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.6.2014 (příloha č.3 smlouvy). Dílo je blíže specifikováno výše uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na stavbu „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku a projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
2. Dílo je blíže specifikováno:
  - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“, ze dne 4.6.2014; a
  - b) projektovou dokumentací označenou „Skalní masiv podél silnice I/6, lokalita u železničního viaduktu-k.ú. Bohatice“, zpracovaná společností Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice v 10/13; a
  - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 19.6.2014, včetně oceněného soupisu prací.

## III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 19. prosince 2014.**
2. **Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do 10. září 2014.**
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  
**Zahájení díla – 10. září 2014**  
**Ukončení díla – 19. prosince 2014**

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

## IV. Místo provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemcích p.p.č. 506/1 a 506/13 v k.ú. Bohatice, vedených Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. Vlastníkem pozemků je Statutární město Karlovy Vary.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přízvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

## V. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **4.573.244,15 Kč** (slovy: čtyřmilionypětsedmdesátřítisícdvěstěčtyřicetčtyři korun českých, 15 haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 3.779.540,55 Kč bez DPH Kč (slovy: třímilionysedmdesátdevětisícpětsetčtyřicet korun českých, 55 haléřů) a DPH 793.703,60 Kč (slovy: sedmsetdevadesátřítisícšedsmsettři korun českých, 60 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: Devadesát procent) Celkové ceny díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.
4. Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude:
  - (a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr); a současně
  - (b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.

Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.

5. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude Cena za provedení díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

## VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak souhlas s provedením ohlášené stavby, doby provádění stavebních prací apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně přezkontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
4. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat.

## VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

### VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

### IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **19.12.2014**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

### X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. III. odst. 1 až 3. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI odst. 1. a/nebo 5. a/nebo čl. IX odst. 1. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každé porušení povinnosti zhotovitele zvlášť.
3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

### XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

### XII. Adresy pro doručování

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
  - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**  
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary  
odbor rozvoje a investic

b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **VERTICO, s.r.o.**  
Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín - Podmokly

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

### **XIII. Doručování**

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
  - (i) při doručování osobně:
    - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
    - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
    - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
    - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
  - (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
    - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
    - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
  - (iii) při doručování do datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

### **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.



6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

**Příloha č. 1 :** Výpis z živnostenského rejstříku


**Příloha č. 2 :** Výpis z obchodního rejstříku

**Příloha č. 3 :** Nabídkový rozpočet

**Příloha č. 4 :** Projektová dokumentace pro veřejnou zakázku „Skalní masiv podél silnice I/6, lokalita u železničního viaduktu-k.ú. Bohatice“, zpracovaná společností Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice v 10/13

V Karlových Varech, dne 10. 9. 2014


28-07-2014



Statutární Město Karlovy Vary  
zastoupeno  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města



VERTICO, s.r.o.  
zastoupena  
Václavem Šavrem  
jednatelem



VERTICO, s.r.o.  
zastoupena  
Kamilem Petříčkem  
jednatelem



VERTICO, s.r.o.  
zastoupena  
Ing. Pavlem Martínkem  
jednatelem



VERTICO s.r.o. Pivovarská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem  
sídlis provozovny a korespondenční adresa  
Protepa Holého 113/20, 404 02 Pátek 15  
IČ: 272 98 148, DIČ: CZ272 98 148





## Krycí list nabídky

### 1. Název veřejné zakázky

**„Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“**

### 2. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče

Obchodní firma / Název:	VERTICO, s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	272 96 148
Sídlo / místo podnikání:	Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Martínek
Adresa pro doručování:	Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín
E-mail:	vertico@vertico.cz
Tel.:	+420 774 690 385

### 3. Celková nabídková cena

Cena bez DPH	3 779 540,55 Kč
DPH 21%	793 703,60 Kč
Cena včetně DPH	4 573 244,15 Kč

### 4. Osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče

Titul, jméno, příjmení:	Václav Šavr
Funkce:	jednatel
Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno, příjmení:	Kamil Petříček
Funkce:	jednatel
Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Pavel Martínek
Funkce:	jednatel
Podpis oprávněné osoby:	
Datum podpisu:	19.6.2014





## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 23107

<b>Datum zápisu:</b>	21. června 2006
<b>Spisová značka:</b>	C 23107 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	VERTICO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Ústí nad Labem - Všebořice, Plynářská 225/11, PSČ 400 10
<b>Identifikační číslo:</b>	272 96 148
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně geologické práce
<b>Statutární orgán:</b>	<b>Jednatel:</b> Václav Šavr, dat. nar. 1. prosince 1966 Děčín - Děčín I, Tyršova 1095/3, PSČ 405 02 den vzniku funkce: 21. června 2006 <b>Jednatel:</b> Kamil Petříček, dat. nar. 2. července 1972 Benešov nad Ploučnicí, Ovesná 22, PSČ 405 02 den vzniku funkce: 21. června 2006 <b>Jednatel:</b> Ing. Pavel Martínek, dat. nar. 30. září 1973 Ústí nad Labem - Střekov, Zeyerova 763/7, PSČ 400 03 den vzniku funkce: 3. září 2007
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná každý z jednatelů samostatně s výjimkou následujících úkonů, při nichž jednají všichni jednatelé společně: a) zřizování a rušení poboček společnosti, b) nabývání a pozbývání účasti na jiných společnostech a právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje akcií, c) nákup, prodej, pronájem nebo zatížení nemovitostí společnosti, d) převzetí cizích závazků v jakékoliv formě, e) převzetí nebo poskytnutí půjček nebo úvěrů. Za společnost podepisuje jednatel tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Společně dále jsou jednatelé oprávněni jednat v těchto jednáních: Dva jednatelé jsou oprávněni jednat v těchto jednáních: uzavírání obchodů a obchodních smluv s výší plnění nad 500.000,-- Kč do výše plnění 3.000.000,-- Kč, bez daně z přidané hodnoty.

Všichni jednatelé jsou oprávněni jednat v těchto jednáních:  
Uzavírání obchodů a obchodních smluv s výši plnění nad  
3.000.000,- Kč, bez daně z přidané hodnoty.

---

<b>Společníci:</b>	Kamil Petříček, dat. nar. 2. července 1972 Benešov nad Ploučnicí, Ovesná 22, PSČ 405 02 <b>Vklad:</b> 66 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 66 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 33%
	Václav Šavr, dat. nar. 1. prosince 1966 Děčín - Děčín I, Tyršova 1095/3, PSČ 405 02 <b>Vklad:</b> 68 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 68 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 34%
	Ing. Pavel Martínek, dat. nar. 30. září 1973 Ústí nad Labem - Střekov, Zeyerova 763/7, PSČ 400 03 <b>Vklad:</b> 66 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 66 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 33%
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč

---

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Krajský soud v Ústí nad Labem



# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 17.06.2014 09:21:13

Obchodní firma: **VERTICO, s.r.o.**  
Sídlo: **Plynářská 225/11, 400 10, Ústí nad Labem - Všebořice**  
Identifikační číslo: **27296148**  
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Martínek**  
Jméno a příjmení: **Václav Šavr**  
Jméno a příjmení: **Kamil Petříček**

## Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **21.06.2006**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **Jana Ernekerová**

## Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
Poskytování technických služeb**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **21.06.2006**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **Václav Šavr**

## Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci**  
Druh živnosti: **Koncesovaná**  
Vznik oprávnění: **19.11.2010**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

## Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Geologické práce**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **04.03.2011**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **RNDr. Jiří Starý**

## Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: 26.10.2011  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: Miroslav Jicha

---

*Provozovny k předmětu podnikání číslo*

*1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

Adresa: Prokopa Holého 113/20, 405 02, Děčín - Děčín IV-*Podmokly*  
Identifikační číslo provozovny: 1003934731  
Zahájení provozování dne: 11.07.2008

---

*2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

*Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb*

Adresa: Prokopa Holého 113/20, 405 02, Děčín - Děčín IV-*Podmokly*  
Identifikační číslo provozovny: 1003934731  
Zahájení provozování dne: 11.07.2008

*Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod*

Adresa: Prokopa Holého 113/20, 405 02, Děčín - Děčín IV-*Podmokly*  
Identifikační číslo provozovny: 1003934731  
Zahájení provozování dne: 11.07.2008

*Obor činnosti: Poskytování technických služeb*

Adresa: Prokopa Holého 113/20, 405 02, Děčín - Děčín IV-*Podmokly*  
Identifikační číslo provozovny: 1003934731  
Zahájení provozování dne: 11.07.2008

---

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: Kamil Petříček  
Datum narození: 02.07.1972  
Bydliště: Ovesná 22, 405 02, Benešov nad Ploučnicí

---

Jméno a příjmení: Jana Ernekerová  
Datum narození: 13.04.1942  
Občanství: Česká republika  
Bydliště: Pohraniční 1225/19, 405 02, Děčín - Děčín I-Děčín

---

Jméno a příjmení: Miroslav Jicha  
Datum narození: 26.06.1975  
Občanství: Česká republika  
Bydliště: Nad Plovárnou 459/8, 417 42, Krupka - Bohosudov

---

Jméno a příjmení: Václav Šavr  
Datum narození: 01.12.1966  
Občanství: Česká republika  
Bydliště: Tyršova 1095/3, 405 02, Děčín - Děčín I-Děčín

---

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Martínek  
Datum narození: 30.09.1973  
Bydliště: Zeyerova 763/7, 400 03, Ústí nad Labem - Střekov

---

Jméno a příjmení: RNDr. Jiří Starý  
Datum narození: 26.01.1973  
Občanství: Česká republika  
Bydliště: Jizerská 2945/61, 400 11, Ústí nad Labem - Severní Terasa

---

**Stavba:** Skalní masiv podél silnice I/6, lokalita u železničního viaduktu - k. ú. Bohatice

**Místo:** k.ú. Bohatice

**Datum:** 19.6.2014

**Zadavatel:**  
Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 K. Vary

**IČ:**

**DIČ:**

**Uchazeč:**  
VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

**IČ:** 272 96 148

**DIČ:** 27296148

**Projektant:**  
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.

**IČ:** 25224581

**DIČ:** CZ25224581

**Poznámka:**

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 779 540,55</b>
DPH základní	21,00%	ze	3 779 540,55
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>4 573 244,15</b>

*Rehman*

*Ma*

*Saw*

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Skalní masiv podél silnice I/6, lokalita u železničního viaduktu - k. ú. Bohatice  
**Místo:** k.ú. Bohatice **Datum:** 19.06.2014  
**Zadavatel:** Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 K. Vary **Projektant:** Kancelář stavebního inženýrství  
**Uchazeč:** VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>3 779 540,55</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 569 540,55
1 - Zemní práce	1 539 760,00
2 - Zakládání	1 955 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	56 840,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 140,55
99 - Přesun hmot	17 140,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00

vertico

VERTICO s.r.o. Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem  
IČO: 272315161, DIČ: CZ272315161  
Právní forma: s.r.o. B. Ústí nad Labem  
10. 07. 2014 14:01

# TERMÍNOVÁ NABÍDKA

My, níže uvedení a podepsaní statutární zástupci společnosti **VERTICO, s.r.o.**, se sídlem Plynářská 225/11 v Ústí nad Labem, IČ: 272 96 148, DIČ: CZ27296148, zápis v OR u KS Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 23107

Václav Šavr r.č. 661201/1032, bytem Tyršova 1095/3, 405 02 Děčín  
Kamil Petříček r.č. 720702/2911, bytem Ovesná 22, 405 02 Benešov nad Ploučnicí,  
Ing. Pavel Martínek r.č. 730930/2957, bytem Zeyerova 763/7, 400 03 Ústí nad Labem,

**čestně prohlašujeme**, že závazně akceptujeme termíny realizace stanovené zadavatelem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:

**„Karlovy Vary, sanace skalního masívu podél silnice I/6“,**

tedy:

- zahájení díla – 22. července 2014
- ukončení díla – do 31. října 2014

Celková doba realizace maximálně **101 kalendářních dní**.


Toto čestné prohlášení podepisuji jako statutární zástupce uchazeče.

V Ústí nad Labem, dne: 19.6.2014

Za uchazeče VERTICO, s.r.o.:



Václav Šavr  
jednatel



Kamil Petříček  
jednatel



Ing. Pavel Martínek  
jednatel

VERTICO

VERTICO s.r.o. Plynářská 225/11, 405 02 Ústí nad Labem  
IČ: 272 96 148, DIČ: CZ27296148  
Zapsáno v OR u KS Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 23107



# HARMONOGRAM REALIZACE

**Stavba:** Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6  
**Zadavatel:** Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  
**Uchazeč:** VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

Krok	Popis činnosti	Týden č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zařízení staveniště, přípravné práce, DIO															
2	Odkřovínování															
3	Odkopávky															
4	Těžení jednotlivých balvanů															
5	Čištění skalního masivu															
6	Čištění a sanace trhlin															
7	Kofevní prvky včetně vrtní															
8	Zajištění masivu sítěmi															
9	Dokončovací práce															

**Legenda:** : provádění prací

**Celková doba realizace:** 101 kalendářních dnů

V Ústí nad Labem dne 19.6.2014

Za VERTICO, s.r.o.:



Václav Šavr, jednatel



Kamil Petříček, jednatel



Ing. Pavel Martinek, jednatel



VERTICO, s.r.o.  
 Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem  
 IČ: 252 22 111, DIČ: CZ252 22 111  
 Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, číslo 142/2009/S  
 101

# PROHLÁŠENÍ K ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

My, níže uvedení a podepsaní statutární zástupci společnosti **VERTICO, s.r.o.**, se sídlem Plynárenská 225/11 v Ústí nad Labem, IČ: 272 96 148, DIČ: CZ27296148, zápis v OR u KS Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 23107

Václav Šavr r.č. 661201/1032, bytem Tyršova 1095/3, 405 02 Děčín  
Kamil Petříček r.č. 720702/2911, bytem Ovesná 22, 405 02 Benešov nad Ploučnicí,  
Ing. Pavel Martínek r.č. 730930/2957, bytem Zeyerova 763/7, 400 03 Ústí nad Labem,

**čestně prohlašujeme**, že na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:

**„Karlovy Vary, sanace skalního masívu podél silnice I/6“,**

poskytneme **záruku za jakost díla a kvalitu provedených prací** v délce **60** (slovy: šedesát) **měsíců** ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem, a to na celý předmět plnění.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako statutární zástupce uchazeče.

V Ústí nad Labem, dne: 19.6.2014

Za uchazeče VERTICO, s.r.o.:



Václav Šavr  
jednatel



Kamil Petříček  
jednatel



Ing. Pavel Martínek  
jednatel



VERTICO s.r.o. s ústředím v Ústí nad Labem  
sídlo provozu: Ing. Pavel Martínek  
Ústí nad Labem, Plynárenská 225/11  
IČ: 272 96 148, DIČ: CZ27296148



# SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM UCHAZEČE

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Karlovy Vary, sanace skalního masívu podél silnice I/6“,

**Uchazeč:** VERTICO, s.r.o., se sídlem Plynářská 225/11 v Ústí nad Labem, IČ: 272 96 148,  
DIČ: CZ27296148, zápis v OR u KS Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 23107

Subdodavatel		Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět a % objem prováděných prací z celkové ceny zakázky bez DPH
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Dopravně inženýrské opatření/ 2,50 %
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
	IČ:	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	
	HAREX INVEST s.r.o. Karlovy Vary, Chebská 169/38, PSČ 360 06 26326221 C 13546 vedená u Krajského soudu v Plzni +420 353 540 419 harex@harex.cz	

Subdodavatel		Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět a % objem prováděných prací z celkové ceny zakázky bez DPH
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Odkopávky a odvozy/ 22%
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
	IČ:	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	
	ROCKNET s.r.o. Málkov 37, PSČ 430 01 27357694 C 25782 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem +420 474 638 184 smucr@rocknet.cz	

V Ústí nad Labem, dne 19.6.2014

Za VERTICO, s.r.o.:

Václav Šavr  
jednatel

Kamil Petříček  
jednatel

Ing. Pavel Martínek  
jednatel

vertico

VERTICO, s.r.o. Plynářská 225/11, 461 00 Ústí nad Labem  
IČ: 272 96 148, DIČ: CZ27296148  
Zápis v OR u KS Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 23107  
461 00 Ústí nad Labem, tel. 474 638 184

K

Vaše č.j.:

Ze dne:

Naše zn.: 2014-13

Ze dne: 26.07.2014

Vyřizuje: Václav Šavr

Tel.: +420 774 690 383

E-mail: [savr@vertico.cz](mailto:savr@vertico.cz)

www: [www.vertico.cz](http://www.vertico.cz)

Magistrát města Karlovy Vary

Odbor rozvoje a investic

p. Zdeněk Uhlík

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

### Stanovisko – vyjádření ke změně termínu

**Stavba:** „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“

Vážený pane Uhlíku,

děkujeme za informaci a na základě Vašeho požadavku ze dne 21.07.2014 si dovoluujeme zaslat Vám touto formou naše stanovisko.

**Změnu termínu realizace výše uvedené zakázky bereme na vědomí a potvrzujeme tímto zajištění kapacit pro řádné provedení prací.**

S poděkováním a pozdravem.



Václav Šavr  
jednatel  
VERTICO, s.r.o.

vertico 

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem  
Interní a korespondenční adresa:  
Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín IV  
IČ: 272 96 148, DIČ: CZ 27296148

Sídlo: Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem, Provozovna Děčín: Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín

Zápis v OR u KS Ústí nad Labem dne 21. června 2006, oddíl C, vložka 23107

IČ: 272 96 148, DIČ: 27296148

**Usnesení č. RM/1239/7/14****z 24. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.07.2014****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“**

Rada města Karlovy Vary

**vzala na vědomí** odstoupení společnosti AZ SANACE a.s., IČ: 25033514, Ústí nad Labem, od uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“ a

**schválila** uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností VERTICO, s.r.o., IČ: 27296148, Ústí nad Labem, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“ za nabídkovou cenu 3.779.540,55 Kč bez DPH, s termínem realizace od 10.9.2014 do 19.12.2014.



Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic