



Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary  
 Moskevská 2035/21  
 361 20 Karlovy Vary  
 IČ: 00254657  
 DIČ: CZ00254657

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.  
 Botanická 256  
 362 63 Dalovice  
 IČ: 25224581

Karlovy Vary, dne: 00.00.0000

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-18299/2014

Vyřizuje: Uhlík Zdeněk

Tel: 353 118 433

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6-vypracování plánu BOZP, aktualizace plánu BOZP, výkon koordinátora BOZP na stavbě			24.000,- Kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.10.2014
	Způsob platby	

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic



# Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02, Dalovice - Karlovy Vary, IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25 22 45 81

**Pro:** Statutární město Karlovy Vary – odbor rozvoje a investic

**Věc:** Cenová nabídka

**Akce:** Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Skalní masiv podél silnice I/6, lokalita u železničního viaduktu – k.ú. Bohatice“

## Kalkulace ceny bez DPH:

### Jednotkové ceny prací:

<b>Hodinová sazba:</b>	- na staveništi:	400 Kč / hod.
	- v kanceláři:	400 Kč / hod.
<b>Náklady na dopravu:</b>	obsaženy ve výše uvedené hodinové sazbě	
<b>Náklady na ztrátu času při dopravě:</b>	obsaženy ve výše uvedené hodinové sazbě	

### Celkové předpokládané náklady:

- vypracování plánu BOZP:	20 hod * 400 Kč/hod =	8.000 Kč
- aktualizace plánu BOZP:	10 hod * 400 Kč/hod =	4.000 Kč
- pravidelné kontroly stavby:		
	<u>4 týdny * 3 kontroly/týden * 2,5 hod * 400 Kč/hod =</u>	<u>12.000 Kč</u>
- cena celkem bez DPH:		<b>24.000 Kč</b>

V Karlových Varech 09. 07. 2014

*Ing. Martin KOPTA*