

KMKK MKV č. smlouvy

37/2013

## 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

se sídlem Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a  
investic Magistrátu města Karlovy Vary

jednající ve věcech technických: Ing. Zdeňkem Bergmanem, technikem  
investic Magistrátu města Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Bankovní spojení: Číslo účtu: 0800424389/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka

Telefon 353 118 455

Telefax 353 222 913

E-mail z.bergman@mmkv.cz

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“, nebo „Investor“)**

*a*

## 2. MUZEUM KARLOVY VARY p.o. Karlovarského kraje

Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary

/ dále jen Muzeum /

zastoupené ředitelem Ing. Lenkou Zubačovou

IČ: 72053810

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: KB Karlovy Vary 43-6374110287 / 0100

Telefon 353 224 433 , 353 223 125

Telefax 353 224 434

E-mail sekretariat@kvmuz.cz

**jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „Muzeum“, nebo „Zhotovitel“)**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku podle §269 a násl. Obchodního zákoníku č.513/91 Sb. a podle zákona č.20/87 Sb.,§22, odst.1) a 2) a jeho novely č.242/92  
tuto

## Smlouvu o záchranném archeologickém výzkumu (dozoru)

### I. Předmět smlouvy

Muzeum, jako zhotovitel, se zavazuje provést v rozsahu a podle podmínek stanovených touto smlouvou záchranný archeologický výzkum (dozor) podle zákona „O státní památkové péči“ č. 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů v lokalitě (místo a název stavby): „Karlovy Vary, Rekonstrukce schodiště u kostela Sv.Urbana“.

### II. Rozsah záchranného archeologického výzkumu

Muzeum jako zhotovitel provede záchranný archeologický výzkum (dozor) v tomto rozsahu :

1. Povrchový průzkum shora uvedené lokality



2. Odborný dozor při výkopových pracích
3. Záchrana narušených archeologických objektů
4. Fotodokumentace archeologických situací
5. Geodetické zaměření archeologických situací, zpracování dokumentace
6. Laboratorní zpracování nálezů včetně jejich evidence
7. Základní konzervace nálezů
8. Vyhotovení závěrečné nálezové zprávy

### **III. Doba plnění**

Muzeum provede záchranný archeologický výzkum (dozor) v době provádění demontáží stavebních prvků schodiště a zemních (terénních) prací na stavbě „Karlovy Vary, Rekonstrukce schodiště u kostela Sv.Urbana“ a to v tomto režimu:

1. Archeologický výzkum (dozor) bude zahájen :  
Dnem zahájení zemních prací na stavbě nebo demontáží stavebních prvků schodiště, nejdříve však dne 03.06.2013;
2. Zemní práce budou dokončeny (předběžně-bude upřesněno) do 31.července 2013
3. Souhrnná závěrečná nálezová zpráva bude předložena : do 31.srpna 2013

### **IV. Cena za provedení archeologického výzkumu**

Cena za provedení prací v rozsahu a předmětu stanoveném touto smlouvou je stanovena dohodou obou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel předložil investorovi, jako objednateli – kalkulace je jako příloha součástí této smlouvy. Celková cena průzkumu činí 25 200,- Kč, (Muzeum jako zhotovitel není plátcem DPH).

Po dokončení archeologických terénních prací obdrží investor, jako objednatel od zhotovitele rozpočet skutečně vynaložených nákladů, který, bude-li odsouhlasen investorem, jako objednatel, bude oboustranně podepsán a bude nedílnou součástí této smlouvy, která bude v případě potřeby (zjištěného a odůvodněného rozdílu mezi kalkulovanými a skutečně vynaloženými náklady) upravena smluvním dodatkem.

### **V. Platební podmínky**

Cenu za provedení archeologického výzkumu ve výši stanovené a doložené investorem odsouhlaseným výkazem skutečných nákladů, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání souhrnné závěrečné nálezové zprávy zadavateli a po splnění všech svých závazků z této smlouvy.

Zhotovitel vystaví objednateli fakturu/daňový podklad/, jejíž splatnost bude 21 dní. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostním platebním stykem na účet zhotovitele (Muzea). Penále za každý kalendářní den prodlení bude ve výši 0,1 % z fakturované částky .

### **VI. Práva a povinnosti**

Zhotovitel (Muzeum) se zavazuje:

Provést práce, které jsou předmětem této smlouvy v rozsahu dle odst. II . Za provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu (dozoru), za projednání Kalkulace o skutečných režijních nákladech a za úkony předstihového záchranného archeologického



výzkumu (dozoru) na staveništi dle této smlouvy odpovídá pracovník zhotovitele, p. Jan Tajer, kontakt na mobil 736 754 835. Výkon záchranného archeologického výzkumu (dozoru) bude dokladován zápisy do stavebního deníku, který je k dispozici u hlavního stavbyvedoucího stavby, kterým je Ing. František Nerad, společnost TERRIGENA Art, s.r.o. e-mail: farantisek.nerad@worldonline.cz.

Objednatel (investor) se zavazuje:

Vytvořit podmínky k tomu, aby veškeré zemní (terénní) práce mohly být provedeny v termínu dle odst. III a poskytnout zhotoviteli při podpisu smlouvy 2 x kopii projektové dokumentace (situace stavby).

**VII. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
2. Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel jeden stejnopis.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami .
5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání, což stvrzují svými podpisy .


Přílohy:

č. 1 Finanční kalkulace a nabídka zhotovitele ze dne 28.05.2013, jako nedílná součást této smlouvy (1 A4).


č. 2: Plná moc Ing. Daniela Riedla

č.3: 2 x Situace stavby.

V Karlových Varech, dne 5. 6. 2013

  
.....  
za objednatele, Stat. město K.Vary  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic MMKV  
razítko a podpis



  
.....  
za zhotovitele (Muzeum K.Vary)  
Ing. Lenka Zubačová  
ředitelka  
razítko a podpis





**MUZEUM KARLOVY VARY p.o. Karlovarského kraje  
Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary**

**Návrh ceny – nabídka na provedení archeologického dozoru při akci  
„Karlovy Vary, Rekonstrukce schodiště u kostela Sv. Urbana“**

**Článek I. Zajištění záchranného archeologického výzkumu (dozoru) stavebníkem:  
(Rozklad)**

Na základě Zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči (a jeho pozdějších novelizací), část třetí, par. 22, odst. 1 + 2.

V Zákoně je územím s archeologickými nálezy myšleno podle Státního seznamu ČR (dále SAS) území, na němž se vyskytují, nebo mohou vyskytovat archeologické nálezy nemovité nebo movité povahy. Na základě poznání pak podle Uživatelské příručky SASu ČR (Praha 2003) rozlišujeme Území s archeologickými nálezy I. – IV., a to UAN I. – prokázané a bezpečně předpokládané nálezy, UAN II. – zatím bez nálezů, ale indicie tomu nasvědčují (pisemné prameny, nálezy v okolí), UAN III. – zatím bez nálezů, ale osídleno být mohlo (veškeré území státu, kromě UAN IV.), UAN IV. – vytěžené území.

Území, kde bude realizována rekonstrukce schodiště u kostela Sv. Urbana, je charakterizováno jako UAN II

**Článek II. Nabídka na provedení archeologického výzkumu (dozoru)**

**Práce v terénu** – Provedení dozoru 2 dny v týdnu v délce 3 hodin, po dobu 2 měsíců, celkem **48 hodin**. Při hodinové sazbě **450,- Kč** pak cena práce činí **21 600,- Kč**

**Zhotovení nálezové zprávy** – 8 hodin, při stejné sazbě 450,- Kč pak činí **3600,- Kč**

Celková nabídková cena archeologického dozoru při akci tedy činí **25 200,- Kč** (zhotovitel není plátcem DPH). Konečná fakturace archeologického dozoru bude upřesněna na základě skutečně odpracovaných hodin. V případě nálezů archeologické situace většího rozsahu bude tato řešena formou Smlouvy o provedení archeologického výzkumu .

**Článek III. Požadavek na součinnost objednatele a podklady:**

- Půdorysné zaměření – zakreslené do katastrální mapy
- Kontakt na prováděcí firmy (osoby, telefon)



Bc. Jan Tajer  
archeolog Muzea Karlovy Vary

V Karlových Varech, 28.05.2013



## PLNÁ MOC

**Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary  
IČ: 00 25 46 57**

jednající primátorem města

**Ing. Petrem Kulhánkem**

### zmocňuje

pana: **Ing. Daniela Riedla** rodné číslo: **720114/1882**  
trvalý pobyt: **Karlovarská 400, 362 36 Pernink**  
zaměstnaného jako: **vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary,**

### k provádění těchto právních úkonů za Statutární město Karlovy Vary:

- I. aby za zmocnitele **po předchozím souhlasu příslušného orgánu Města či projednání příslušným orgánem Města:**
  1. podepisoval smlouvy, které spadají do kompetence odboru - odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, dohodu o zrušení smlouvy, či dohodu o ukončení platnosti smlouvy, to vše ať už zčásti nebo zcela;
  2. podepisoval výše uvedené smlouvy na dodávku služeb, smlouvy o provedení díla, mandátní smlouvy a smlouvy o vytvoření autorského díla, k jejichž podpisu byl vedoucí odboru pověřen usnesením RM.
  3. podepisoval smlouvy pro vydání souhlasu k užívání soukromých pozemků pro účely stavebního řízení k realizaci staveb Města;
  4. podepisoval smlouvy o vydání souhlasu Města k užívání jeho pozemků k realizaci cizích staveb, vyžadované v rámci stavebního i územního řízení. Odbor je kompetentní vydávat stanoviska za samosprávu Města jako účastníka správního řízení podle stavebního zákona ke stavbám jiných investorů na území města.
  
- II. aby za zmocnitele **bez předchozího souhlasu orgánu Města či projednání příslušným orgánem Města:**
  1. podepisoval dodatky ke smlouvám o dílo uzavíraných Městem v jednotlivých případech dle čl. 7 odst. 4 bod 17 podpisového řádu, a to za splnění následujících podmínek:
    - a. dodatek bude uzavírán v rámci aplikace článku ohledně čerpání rezervní částky dle smluv o dílo užívaných Městem;
    - b. dodatek bude uzavírán v rámci finančního objemu rezervy základní nabídkové ceny za provedení díla dle smluv o dílo užívaných Městem;
  2. podepisoval smlouvy a objednávky na dodávku služeb, smlouvy a objednávky na provedení díla, smlouvy licenční, mandátní smlouvy a smlouvy o vytvoření autorského díla, které souvisejí s úkoly Města vyplývajících z funkční náplně odboru dle organizačního řádu (zejména smlouvy na pořízení analýz, projektů, koncepcí, studií a souvisejících dokumentů a podkladů, včetně souvisejících služeb), jakož i jejich dodatky, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, dohodu o zrušení

smlouvy, či dohodu o ukončení platnosti smlouvy, a to při dodržení finančních limitů uvedených v čl. 7 odst. 4 bod 17 podpisového řádu, v souladu se schváleným rozpočtem, týkající se činnosti odboru v rámci:

- a. strategického plánování,
  - b. investiční činnosti,
  - c. správy majetku,
  - d. agendy projektů a dotací,
  - e. agendy urbanistických, odvětvových a infrastrukturních koncepcí;
3. podepisoval veškeré úkony ve správních řízeních vedených příslušnými správními orgány podle stavebního zákona, jejichž účastníkem a investorem je Město, které se vztahují k činnosti odboru, a v tomto rozsahu je oprávněn Město zastupovat;
  4. podepisoval smlouvy na pořízení územně plánovací dokumentace při dodržení limitů uvedených v čl. 7 odst. 4 bod 17 podpisového řádu;

**Tato plná moc nabývá účinnosti dne 1.7.2011.**

Tímto dnem se ruší plná moc ze dne 27.5.2010.

V Karlových Varech dne 30.6.2011



.....  
**Státutární město Karlovy Vary**  
**Ing. Petr Kulhánek**  
**primátor města Karlovy Vary**

Udělené zmocnění v plném rozsahu přijímám.



V Karlových Varech dne 30.6.2011


.....  
**Ing. Daniel Riedl**





B

Vypracoval: ING. JAKUB RUDOLSKÝ podpis: <i>J. Rudolský</i>	Zodp. projektant: ING. JAN PROCHÁZKA podpis:	HIP: podpis:	Techn. kontrola: ING. JAN PROCHÁZKA podpis:	Zhotovitel:  PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 363 228 240 pontika@pontika.cz
Obec: KARLOVY VARY	Kraj: KARLOVARSKÝ			Č. zakázky: 2012-50
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY				Datum: 12/2012
Zakázka:  <b>REKONSTRUKCE SCHODIŠTĚ U KOSTELA SV. URBANA</b>				Formát: A4
				Měřítko:
Název přílohy:  <b>PŘEHLEDNÁ SITUACE</b>				Stupeň PD: DSP
				Číslo přílohy: B1
				Souprava: 








## LEGENDA:

	KATASTRÁLNÍ HRANICE
	OBVOD STAVENIŠTĚ
	STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA
	NOVÁ KAMENNÁ DLAŽBA
	KAMENNÉ SCHODIŠTĚ
	ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
	ZPĚVNĚNÁ PLOCHA PODESTY (ŠTĚRKOPISEK)
	BETONOVÁ ŘÍMSA
	KAMENNÉ OBRUBY
	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

Výškový systém: B.p.v.

Souřadný systém: S-JTSK

# B

Vypracoval: <b>ING. JAKUB RUDOLSKÝ</b> podpis: 	Zodp. projektant: <b>ING. JAN PROCHÁZKA</b> podpis: 	HIP:  podpis:	Techn. kontrola: <b>ING. JAN PROCHÁZKA</b> podpis:	Zhotovitel:  <b>PONTIKA s.r.o.</b> IČO 26342689 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz
Obec: <b>KARLOVY VARY</b>	Kraj: <b>KARLOVARSKÝ</b>			
Objednatel: <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY</b>				
Zakázka: <div style="text-align: center;"> <h3>REKONSTRUKCE SCHODIŠTĚ U KOSTELA SV. URBANA</h3> </div>				
Název přílohy: <div style="text-align: center;"> <h3>KOORDINAČNÍ SITUACE</h3> </div>				
		Č. zakázky: <b>2012-50</b>		
		Datum: <b>12/2012</b>		
		Formát: <b>3A4</b>		
		Měřítko: <b>1:100</b>		
		Stupeň PD: <b>DSP</b>		
		Číslo přílohy: <b>B2</b>	Souprava: 	