

① MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		Č.dop.:
Č.j.:		
Došlo: 25 -04- 2014		Zprac: <i>[signature]</i>
Počet listů:	Počet příloh: 1 SMLOUVA, 5 1/10	
Spis. znak:	Skart. znak:	Skart. lhůta:

61290/14

Magistrát města Karlovy Vary
Technický odbor
 Moskevská 21
 360 01 Karlovy Vary

Vážení,

na základě vašeho požadavku si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku na provedení prací: **Technický a autorský dozor - "Revitalizace hřbitova v Drahovicích"**.

Předmětem prací je:

- kontrola jednotlivých činností s ohledem na kvalitu, rozsah a správnost prováděných prací,
- sledování správnosti vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků,
- sledování vedení projektu podle schválené projektové dokumentace,
- kontrola průběhu jednotlivých prací s ohledem na finanční harmonogram, který je přílohou Smlouvy o dílo se zhotovitelem projektu,
- koordinace činností, zajištění poradenské a konzultační činnosti,
- vedení databáze provedených pěstebních opatření včetně fotodokumentace,
- zajištění odborné účasti na kontrolních dnech, předání provedených prací, mimořádných jednání svolaných objednatelem a mimořádných kontrolách mimo kontrolní dny v průběhu akce.

Zhotovitel (Ing. Radka Frydrychová) je ve vztahu k objednateli (Statutární Město Karlovy Vary) povinen:

- upozorňovat na jeho zákonné povinnosti týkající se vedení projektu, případně si vyžádat zmocnění a v něm v uvedeném rozsahu takové zákonné povinnosti plnit za investora,
- neprodleně informovat v případě zjištění zásadních nedostatků jak v kvalitě prováděných prací, nesprávně vykazovaných činnostech či zjevného nedodržování časového harmonogramu prací,
- vypracovat soupis vad a nedodělků, a sice průběžně po dobu provádění akce, vždy, když to bude třeba a zároveň po jejich dokončení,
- dohlížet nad odstranění vad a nedodělků zjištěných po dokončení akce a uvedených v předávacím protokolu sepsaným mezi zhotovitelem a objednatelem a to do doby jejich úplného odstranění,
- konzultovat s objednatelem veškeré zásadní problémy a rozhodnutí, objeví-li se taková potřeba, včas si vyžadovat stanoviska a pokyny objednatele,
- zajišťovat včasné překontrolování a potvrzení výkazů provedených prací, zejména také prací kvalifikovaných realizátorem projektu jako vícepráce, tyto vícepráce není zhotovitel oprávněn odsouhlasit, pouze objednateli poskytne kladné či záporné stanovisko k jejich odsouhlasení. Odsouhlasení všech víceprací provádí na základě doporučení zhotovitele výhradně objednatel.
- po dokončení projektu vypracovat závěrečnou zprávu o průběhu celého projektu.

Zhotovitel je ve vztahu k realizátorovi projektu povinen:

- důsledně kontrolovat kvalitu a úplnost dodávek (materiálů i prací) podle technologických norem, smluvních ujednání, standardů a výslovných přání objednatele,
- důsledně kontrolovat dodržování technologických postupů předmětné akce,
- objednateli včas poskytnout informace k možnosti požadovat odstranění a nové provedení nebo podle okolností opravu vadně provedených prací a dodávek a dohlížet nad kvalitou nového provedení,
- dohlížet nad dodržováním časového harmonogramu realizace předmětné akce a upozorňovat objednatele na případné prodlení,
- upozorňovat objednatele na případy porušování smluvních podmínek nebo obecně závazných předpisů ze strany realizátora projektu,
- předávat souhlasné či nesouhlasné stanovisko k potvrzení výkazu provedených prací po provedení jejich fyzické přejímky,
- vyhotovovat průběžně soupis vad a nedodělků a vyvíjet maximální tlak na realizátora projektu, aby případné zjištěné vady a nedodělky v dohledné době s ohledem na klimatické podmínky odstranil.

Technický a autorský dozor	
cena celkem	125.000,-

nejsem plátce DPH

Na spolupráci se těší

Ing. Radka Frydrychová

Ing. Radka Frydrychová
arboristické poradenství
Americká 765/90, 460 10 Liberec 3
tel: +420 774 334 913, IČ: 86952722