

Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ a.s.

S M L O U V A O D Í L O

KARLOVY VARY 2026

Číslo smlouvy objednatele: 70 – 63964/2026
Číslo smlouvy zhotovitele: 261221106

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: [REDAKCE]

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 10. 2. 2016, jež tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy

zastoupeno ve věcech technických: Svatavou Kopeckou, zástupce vedoucí technického odboru

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

fakturační adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ 26177005

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Balák, vedoucí střediska Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupena ve věcech technických: Vít Borolič, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Karlovy Vary, ul. Buchenwaldská - oprava**“, vyhlášené dne 11.5.2026 objednatelem jako zadavatelem, veřejné zakázky formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“). Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením Rady města Karlovy Vary ze dne 1.6.2026 pod bodem jednání č. 40; usnesení č. RM/640./6./26; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou;

dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y O D Í L O .

ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“)

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, TP, TKP a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení díla dle této smlouvy, a to souvislá oprava komunikace v ulici Buchenwaldská na p. p. č. 1070., k. ú. Rybáře, vše při zachování řádného odvodnění komunikace (*dále jen „dílo“*).
- 2.2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.5.2026 (příloha č. 2 této smlouvy). Podmínky uvedené ve Výzvě k podání nabídky na realizaci akce „**Karlovy Vary, ul. Buchenwaldská - oprava**“. Situace a výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výkazu výměr. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
- a) dodávku díla, kterou se rozumí stavební část díla, zahrnující úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a v tom zejména:
 - oprava povrchu krytu komunikace dle výkazu výměr,začátek a konec souvislé opravy komunikace včetně označení hranice opravy bude označen objednatelem při předání staveniště.
 - b) zajištění povolení k záborům veřejných prostranství, zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění případných správních rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací a provedení všech opatření, která příslušné úřady nařídí, včetně úhrady poplatků a nákladů. Zhotovitel je na základě této smlouvy osvobozen od poplatku za užívání veřejného prostranství; a
 - c) zajištění veškerých dalších nutných oznámení, vyjádření a rozhodnutí příslušného správního úřadu (přechodné dopravní značení) pro provedení díla a provedení všech opatření, která příslušné instituce nařídí, vč. úhrady poplatků a nákladů; a
 - d) vybudování zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho likvidace; a
 - e) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla (viz článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) dle této smlouvy; a
 - f) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu bez dohody s technickým dozorem objednatele; a
 - prostor místa provádění díla (viz článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - g) organizace a provedení úspěšných zkoušek jednotlivých částí díla a díla jako celku, revizí a všech dalších zkoušek a revizí sjednaných v této smlouvě, předepsaných obecně platnými předpisy, ČSN, TKP či zadávacích dokumentací; a
 - h) zajištění uložení stavební sutě a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
 - i) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu; a
 - j) provádění geodetických prací v průběhu stavby a geometrické zaměření skutečného stavu;

to vše v místě provádění díle dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a
- b) výzvou v nabídkovém řízení ze dne 11.5.2026.; a
- c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 25.5.2026; a

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, TP, TKP a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které by byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. Vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

2.2.1. Dílo bude provedeno v kvalitě první jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. odst. 2.3. a odst. 2.3.1. této smlouvy musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

2.3. Za nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, dokladové části ze stavebního řízení, územního rozhodnutí na provedení díla, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe, nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavření dodatku k této smlouvě.

2.3.1. Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět a/nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodloužením zhotovitele s prováděním díla nebo prodloužením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá, a/nebo práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s řešením provedení díla a tato pouze zpřesňují.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli po získání přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a provést souvislou opravu vozovky nejpozději do 30.9.2026.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to následujícím způsobem: Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, povrchové úpravy a tvarové a barevné řešení. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení o. z. Touto překážkou jsou též venkovní klimatické podmínky, které nedovolí úplné dokončení díla dle čl. III. odst. 3.1. do doby než nastanou vhodné klimatické podmínky. O nevhodných klimatických podmínkách na provedení dílčích stavebních pracích bude proveden

zápis do stavebního deníku a tento zápis bude podepsán technickým dozorem objednatele. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo která vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo celoplošnou opravu komunikace ul. Buchenwaldská dle platných norem na p. p. č. 1070 v k. ú. Rybáře.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena a způsob plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši **5 685 705,30 Kč** (slovy: pět miliónů šest set osmdesát pět tisíc sedm set pět korun třicet haléřů) **včetně DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena díla bez DPH **4 698 930,00 Kč** (slovy: čtyř miliónů šest set devadesát osm tisíc devět set třicet korun) a DPH **986 775,30 Kč** (slovy: devět set osmdesát šest tisíc sedm set osmdesát pět korun třicet haléřů). Tato Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.
- 5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření apod.), včetně nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se získáním rozhodnutí orgánů veřejné správy.
- 5.3. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena na základě faktury – daňového dokladu pro zdanitelné plnění vystavené zhotovitelem a předané objednateli.
- a) Placení bude probíhat na základě faktury dle skutečně provedené práce. Podkladem pro vystavení faktury je odsouhlasený a technickým dozorem (dále jen „TD“) potvrzený zjišťovací protokol provedených prací, ve kterém bude potvrzeno provedení příslušného díla. Na platbu zhotovitel vystaví účetní doklad – fakturu. Účetní doklad bude obsahovat obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, výši splátky, datum vystavení, datum splatnosti, bankovní spojení.
- b) Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) bude den připsání platby účtované fakturou na účet zhotovitele. DUZP dle zákona o DPH je dnem vystavení dokladu nebo den poskytnutí plnění. Zjišťování provedených prací bude prováděno v členění dle kalkulace zhotovitele a s rekapitulací pro celou stavbu. Ve zjišťovacím protokolu bude uváděna cena bez daně, samostatně DPH a celková cena. Formu zjišťovacího protokolu určí TD před zahájením prací. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně uzná za žádoucí. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání objednatele. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a objednatel jej potvrdí do pěti pracovních dnů od obdržení nebo jej v této lhůtě vrátí nepotvrzený s příslušným vyjádřením.
- c) Platba je splatná pouze oproti bezvadnému a včasnému provedení příslušné části díla. V případě neplnění termínů a neprovedení prací dle harmonogramu realizace díla, může objednatel snížit, popřípadě zadržet, příslušnou platbu až do sjednání nápravy. V případě, že zhotovitel nesjedná nápravu v odpovídající lhůtě stanovené objednatelem, nemá nárok na další platby, a to až do doby sjednání nápravy.

- 5.4. Po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli (viz. článek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána faktura za provedení díla, na které bude uvedena částka k zaplacení.
- 5.5. Objednatel může provést úhradu díla po protokolárním předání díla zhotoviteli jen do celkové výše 90 % ceny díla na základě vystavení platebního dokladu, budou-li v protokolu uvedeny závady. Zbývajících 10 % ceny díla – zádržné – proplatí objednatel zhotoviteli po odstranění eventuálních závad z protokolárního předání díla.
- 5.6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení není součástí Ceny za provedení díla.
- 5.7. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové kalkulace, které byly součástí nabídky, jež je jako příloha č. 2 součástí této smlouvy). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v kalkulaci zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude doložena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových kalkulací. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.9. Splatnost daňových dokladů (faktur) je sjednána
- u daňových dokladů na dílčí plnění na jednadvacet dní (pokud není v jiných ustanoveních smlouvy stanoveno jinak) ode dne řádného doručení příslušného dokladu druhé straně,
 - u konečného daňového dokladu na jednadvacet dní ode dne doručení příslušného dokladu druhé straně nebo ve lhůtě jednadvacet dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků díla zjištěných při předání díla zhotovitelem objednateli, a to podle skutečnosti, který termín nastane později.
- Cena za provedení díla či její splátka je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení díla či její splátce připsány na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.10. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku smlouvy.
- 5.11. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.
- VI. Součinnost smluvních stran**
- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a staveništi (viz článek IX. této smlouvy).
- 7.3. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 7.4. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho částí si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 7.7. Normy ČSN budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

- 7.8. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 7.9. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VII. odst. 7.6. této smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajišťovat inženýrskou činnost spojenou s plněním podmínek dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací, podmínek stavebního povolení, organizovat jednání s dotčenými orgány, zajišťovat svým nákladem zaměření inženýrských sítí před záhozem, přičemž náklady s výkonem inženýrské činnosti jsou již součástí touto smlouvou sjednané ceny díla.
- 7.12. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný během pracovních dnů (tj. pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hod.) a/nebo v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi a vždy při provádění prací na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – Ladislav Keller, hlavní stavbyvedoucí. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele dle tohoto odstavce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen v odůvodněných případech tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převzetí řízení objednateli. Deníky uschovává objednatel min. 10 let od odevzdání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii denních záznamů odděleně od originálu, tak aby je měl k dispozici v případě ztráty originálu.
- 8.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce objednatele, zejména osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech technických, je oprávněn vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle výzvy, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele jednajícího ve věcech technických k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pokud bude zástupce objednatele dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkryt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Pro odpověď druhé strany ve stavebním deníku se stanovuje lhůta 3 pracovních dnů, jinak se druhá strana dostane do prodlení s důsledky podle o. z. V případě nepřítomnosti zástupce objednatele doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a doručením začne plynout třídní lhůta.
- 8.6. Dohody odsouhlasené podpisy zástupců smluvních stran v zápise ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo - právoplatné jsou pouze řádné písemné změny a dodatky ke smlouvě potvrzené statutárními orgány s podpisy na téže listině.
- 8.7. Povinnost zhotovitele vést stavební deník zaniká v den převzetí díla, popřípadě v den, kdy objednatel potvrdí odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího řízení.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště nejpozději po získání přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předáním staveniště se rozumí vymezení plochy staveniště a předání dokumentace o umístění stávajících podzemních inženýrských sítí.
- 9.1.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek této smlouvy. Staveniště je vymezeno objednatelem při jeho předání zhotoviteli.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, jakož i minimalizaci negativních vlivů na bezpečnost silničního provozu a provoz pěších; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací, na vlastní účet.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveništi, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Na staveništi nebudou skladovány věci, stroje a zařízení, které nesouvisí s prováděním díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při odjezdu nákladních a jiných vozidel ze staveništi, tato byla čistá, tak aby v žádném případě ani v nejmenším tato vozidla neznečišťovala jakékoli komunikace ať veřejné či soukromé, které nepatří ke staveništi. V případě, že tyto komunikace budou znečištěny těmito vozidly, je zhotovitel povinen ihned zajistit úklid těchto komunikací. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby nákladní vozidla a ostatní stroje a mechanismy byly maximálně šetrné k okolním nemovitostem. Zhotovitel je povinen zajistit skladování materiálů a provádění všech montážních prací pouze v rámci plochy vymezené pro staveništi tak, aby nedocházelo k znečištění a vzniku nepořádku v přilehlých komunikacích a škodám na skladovaných materiálech a dílech.
- 9.10. Zaměstnanci zhotovitele ani zaměstnanci subdodavatelů nebudou v prostoru staveništi využívat pro hygienické účely (WC, umývárny) jiných prostor (a to i nově dokončené toalety) než pro tyto účely vyhrazených zařízení staveništi zhotovitele.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků a užívání veřejných ploch, spolupráce se zmocněncem investora ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 10.4. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v nabídce zhotovitele ze dne 25.5.2026 (příloha č. 2 této smlouvy), zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti nabídce zhotovitele ze dne 25.5.2026 (příloha č. 2 této smlouvy). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveništi proti krádeži a vandalismu.
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle nabídky zhotovitele ze dne 25.5.2026 (příloha č. 2 této smlouvy), obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

- 11.1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v **délce 60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem pro stavební dodávky. Záruční lhůta u ostatních dodávek a zařízení, které samy o sobě mají záruční dobu, příp. životnost kratší než je shora uvedená délka celkové poskytnuté záruky, je záruka sjednána dle záruky dodavatele těchto zařízení, minimálně však v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po převzetí díla způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě někdo jiný nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelní pohromy). Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla způsobené vadami částí stavby, které nejsou předmětem této smlouvy (např. vady podloží, ochranné vrstvy, podkladu atd.)
- 11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelům reklamované vady díla po dobu záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1.1. této smlouvy.
- 11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vadu či příčiny, které ji vyvolaly, a vadu odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení bude ukončeno do data stanoveného dohodou smluvních stran. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně.
- 11.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11. 4. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku XI. odst. 11. 4. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v prvním z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. V období posledního měsíce záruční lhůty dle článku XI. odst. 11.1.1. této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatel, případně třetí osobou určenou objednatel, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatel řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
- 11.8. O reklamačním řízení budou objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11. 4. této smlouvy platí analogicky.
- 11.9. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- touto smlouvou, a
 - podmínkami stanovenými ČSN, a
 - obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 8 týdnů od předání staveniště, nejdéle však **do 30.9.2026**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 12.2. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přijímací řízení.
- 12.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3.1 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
- 12.4.1. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přijímacího řízení stavební deník, protokoly o zkouškách, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků dle nabídky zhotovitele ze dne 25.5.2026. (příloha č. 2 této smlouvy) a platných právních předpisů, a dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s předpisy o nakládání s odpady, zejména dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- 12.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky bránící užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přijímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.6. Pokud bude dílo převzato ne zcela dokončeno či s vadami, bude zvolen tento postup:
- a) v předávacím protokole bude konstatováno, že za zjištěné vady v době předání odpovídá zhotovitel, odstranění je zdarma a v jaké lhůtě,
 - b) podobně bude stanovena přiměřená lhůta úplného dokončení díla (provedení nedodělků), bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončeném díle na objednatele
- 12.7. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku XII. této smlouvy.
- 12.8. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.
- 12.9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti podmínkám této smlouvy.
- 12.10. Zhotovitel je povinen ve lhůtách uvedených v přijímacím protokole odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 12.11. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla objednateli, na své náklady a provést úklid, včetně likvidace zařízení staveniště. Budovy a pozemky, jejichž

úpravy nejsou součástí zadávací dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XIII. Smluvní pokuta

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1. a článku XI. odst. 11.4. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení o. z., smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
- 13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku VII. odst. 7.1., 7.2., 7.5. a 7.6., čl. IX. odst. 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.9. a 9.10., X. odst. 10.3. a 10.4., XI. odst. 11.2. či čl. XX. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení o. z. smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a každý případ zvlášť, i opakovaně.
- 13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku XII. odst. 12.10. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení o. z., smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení, a to za každý termín a vadu či nedodělek jednotlivě.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s platbou finančního plnění je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: půl desetiny procenta) z neuhrazené částky za každý den prodlení s placením.
- 13.5. Smluvní strany se současně vzájemně dohodly pro případ, že zhotovitel bude v prodlení se splněním jakéhokoli svého peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, že vzniká objednateli ve smyslu ustanovení o. z., nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
- 13.6. Smluvní pokuta je splatná do jednadvaceti (21) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy ruší, a to od počátku.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než sedm kalendářních dní přerušil práce na provádění díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy, a/nebo
 - c) jestliže dojde k zahájení insolventního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. propachtoval, svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
- 14.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XV. Adresy pro doručování

- 15.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování objednateli je: **Statutární město Karlovy Vary**
Magistrát města Karlovy Vary – technický odbor
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
 - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **COLAS CZ a.s.**
Sedlecká 271/30
360 10 Karlovy Vary
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XVI. Doručování

- 16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, nebo do datové schránky.
- 16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- a) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy.
 - b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy.

XVII. Kontrola provádění díla

- 17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat zejména podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či jeho části, požadavky objednatele, právní předpisy a technické a další normy.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní.
- 18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho částí, které se z důvodu své povahy

nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení o. z. za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do stavby. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věcí, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení o. z.
- 18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XIX. Mlčenlivost

19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

- a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a
- b) jakékoliv sdělení učiněné smluvními stranami, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a
- c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a
- d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a
- e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka veřejnosti na základě platné legislativy, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Pojištění

20.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele třetí osobě.

XXI. Finanční zajištění

21.1. Finanční jištění není požadováno.

XXII. Závěrečná ustanovení

- 22.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti smlouvy berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), ve vztahu k účinnosti této smlouvy, tedy že účinnost této smlouvy nastává až jejím uveřejněním dle zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění dle zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
- 22.2. Zhotovitel prohlašuje, že dodržuje a při plnění této zakázky bude dodržovat principy sociální odpovědnosti (například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní

hlediska spojená s veřejnou zakázkou), environmentální odpovědnosti (například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou) a inovací (tj. implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky).

- 22.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku IX., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XX. a XXII. této smlouvy.
- 22.4. Smlouva je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, každá strana obdrží její vyhotovení s platností originálu, elektronicky podepsané oběma stranami.
- 22.5. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 22.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy.
- 22.7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 22.7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 22.8. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení o. z. se budou řídit ustanoveními tohoto zákona.
- 22.9. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 22.10. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektů údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
- 22.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

22.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

- Příloha č. 1:** Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele ze dne 25.5.2026
Příloha č. 3: Plná moc pro Ing. Evu Pavlasovou k provádění právních úkonů za město
Příloha č. 4: Výpis usnesení č. RM/640/6/26 z jednání RM dne 1.6.2026

V Karlových Varech, dne

Ing. Eva Pavlasová
Digitálně podepsal
Ing. Eva Pavlasová
Datum: 2026.06.03
16:35:51 +02'00'

Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Evou Pavlasovou
vedoucí technického odboru

V Karlových Varech, dne dle el. podpisu

BALAK, Petr (SGCZE)
Digitálně
podepsal BALAK,
Petr (SGCZE)
Datum:
2026.06.03
10:03:09 +02'00'

COLAS CZ a.s.
Petr Balák – vedoucí střediska
Karlovy Vary
na základě plné moci



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 02.06.2026

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

COLAS CZ, a.s.

1.2. Sídlo

Rubeška 215/1

19000 Praha

Česká republika

1.3. IČO

26177005

1.4. Statutární orgán

| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů | Funkce ve statutárním orgánu |
|--|------------------------------|
| Ing. Tomáš Krones | předseda představenstva |
| Ing. Maxim Kokočev | člen představenstva |
| Arnaud Martin | člen představenstva |
| Ing. Ivan Neugebauer | člen představenstva |

Způsob jednání

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

| Název dokladu | Vystavil | Předmět podnikání | Obory činnosti | Datum vystavení | Datum platnosti |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | | 05.05.2010 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Zámečnictví, nástrojářství | | 05.05.2010 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Viz poznámka 1 za tabulkou | | 05.05.2010 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Výkon zeměměřických činností | | 05.05.2010 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Kovoobráběčství | | 05.05.2010 | |
| Oprávnění č.j. 2798/03 | OBÚ Kladno | Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem | | 03.11.2003 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | | 05.05.2010 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | Viz. poznámka 3 za tabulkou | 05.05.2010 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Projektová činnost ve výstavbě | | 05.05.2010 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Klempířství a oprava karoserií | | 05.05.2010 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | | 05.05.2010 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Magistrát města Hradec Králové | Opravy silničních vozidel | | 05.05.2010 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 9 | Viz poznámka 2 za tabulkou | | 10.09.2014 | |
| Výpis z živnostenského rejstříku | Městská část Praha 9 | Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | | 10.09.2014 | |
| Výpis ze živnostenského rejstříku | Městská část Praha - Čakovice | Geologické práce | | 23.01.2017 | |

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Pozn. 2

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 3

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Poskytování technických služeb

Pronájem a půjčování věcí movitých

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Testování, měření, analýzy a kontroly

Velkoobchod a maloobchod

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zprostředkování obchodu a služeb

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

| Název dokladu | Obsah dokladu | Vystavil | Datum vystavení | Datum platnosti |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Osvědčení o autorizaci 18102 | Ing. Miloš Kašpárek je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ČKAIT | 12.11.1997 | |
| Osvědčení o autorizaci 29921 | Luboš Bulíček je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 12.06.2009 | |
| Osvědčení o autorizaci 29922 | Petr Matějček je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 12.06.2009 | |
| Osvědčení o autorizaci 24286 | Ing. Pavel Keller je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 27.11.2003 | |
| Osvědčení o autorizaci 28698 | Ing. Vít Weselý je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 07.04.2006 | |
| Úřední oprávnění č.j. 6292/1995-12 | Ing. Miloš Pelant je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, pro ověřování a), b), c) | Český úřad zeměměřický a katastrální | 01.04.2010 | |
| Osvědčení o autorizaci 19107 | Ing. Jaroslav Maršík je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 05.05.2000 | |
| Osvědčení o autorizaci 29134 | Rostislav Široký je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 29.06.2007 | |
| Osvědčení o autorizaci 17866 | Ing. Miloš Kašpárek je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 05.09.1997 | |
| Osvědčení o autorizaci 19101 | Ing. Pavel Armutidis je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 05.05.2000 | |
| Osvědčení o autorizaci 29918 | Michaela Pomahačová je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 12.06.2009 | |
| Osvědčení o autorizaci 29142 | Bedřich Kratochvíl je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 29.06.2007 | |
| Osvědčení o autorizaci 30165 | Marek Štefl, DiS je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 26.06.2007 | |
| Osvědčení o autorizaci 19109 | Miroslav Tomaščík je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 05.05.2000 | |
| Osvědčení o autorizaci 30555 | Ing. Jiří Tuček je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 04.12.2007 | |
| Osvědčení o | Petr Buk je autorizovaným technikem v oboru dopravní | ČKAIT | 01.07.2005 | |

| | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------|--|
| autorizaci 28438 | stavby, specializace nekolejová doprava | | | |
| Osvědčení o autorizaci 30568 | Michal Krysl je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství specializace stavby hydrotechnické | ČKAIT | 04.12.2007 | |
| Osvědčení o autorizaci 25430 | Ing. Jan Hevera je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby | ČKAIT | 02.07.2004 | |
| Osvědčení o autorizaci 30796 | Ing. Štěpán Dvořák je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ČKAIT | 13.02.2008 | |
| Osvědčení o autorizaci 26875 | Ing. Štěpán Dvořák je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství | ČKAIT | 01.11.2005 | |
| Osvědčení o autorizaci 35788 | Ing. Peter Bobáň je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ČKAIT | 17.05.2012 | |
| Osvědčení o autorizaci 31567 | Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D. je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 05.03.2009 | |
| Osvědčení o autorizaci 35879 | Oldřich Jakl je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 26.06.2012 | |
| Osvědčení o autorizaci 34204 | Ing. Petr Jeleček je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 22.06.2012 | |
| Osvědčení o autorizaci 33389 | Ing. Pavel Pelikán je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 18.06.2010 | |
| Osvědčení o autorizaci 34321 | Ing. Milan Štáva je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 07.12.2012 | |
| Osvědčení o autorizaci 35178 | Jiří Kava je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 12.05.2011 | |
| Osvědčení o autorizaci 34967 | Jiří Opravil je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 20.06.2014 | |
| Osvědčení o autorizaci 31788 | Ing. Jan Šilhán je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 23.06.2009 | |
| Osvědčení o autorizaci 34867 | Ing. Petr Čmiel je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 04.04.2014 | |
| Osvědčení o autorizaci 37596 | Tomáš Dub je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 23.06.2015 | |
| Osvědčení o autorizaci 36271 | Jaroslav Tomeš je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 12.03.2013 | |
| Osvědčení o autorizaci 31824 | Jan Kouba je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ČKAIT | 23.06.2009 | |
| Rozhodnutí 2296/2015 | Mgr. Ondřej Michna je odborně způsobilý projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: Inženýrská geologie, Hydrogeologie. | Ministerstvo životního prostředí | 14.01.2016 | |
| Osvědčení o autorizaci 40269 | Ing. Zdeněk Žák je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 19.06.2015 | |
| Osvědčení o autorizaci 39055 | Václav Stolař je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické | ČKAIT | 03.04.2018 | |
| Osvědčení o autorizaci 38996 | Zdeněk Stránský je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 03.04.2018 | |
| Osvědčení o autorizaci 35047 | Přemysl Šefčík je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 10.03.2021 | |
| Osvědčení o autorizaci 40731 | Michal Šťastný je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 24.06.2016 | |
| Osvědčení o autorizaci 36505 | Ing. Tomáš Vodička je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ČKAIT | 25.06.2013 | |
| Osvědčení o autorizaci 39059 | Jakub Vodňanský je autorizovaným stavitelem v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ČKAIT | 03.04.2018 | |
| Osvědčení o autorizaci 39053 | Petr Žaloudek je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 03.04.2018 | |
| Osvědčení o autorizaci 40762 | Ing. Petr Ženíšek je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické | ČKAIT | 24.06.2016 | |
| Osvědčení o autorizaci 36422 | Michal Steininger je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 30.04.2013 | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|--|
| Osvědčení o autorizaci 39054 | Petr Krejčí, DiS. je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 03.04.2018 | |
| Osvědčení o autorizaci 39271 | Michal Krysl je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 13.06.2018 | |
| Osvědčení o autorizaci 32035 | Roman Křivka je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 12.11.2009 | |
| Osvědčení o autorizaci 38726 | Ing. Jan Lukšo je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 14.06.2017 | |
| Osvědčení o autorizaci 44173 | Ing. Jaroslav Pihera je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 28.05.2020 | |
| Osvědčení o autorizaci 34534 | Milan Pleva je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 05.04.2013 | |
| Osvědčení o autorizaci 31846 | Petr Polák je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 23.06.2009 | |
| Osvědčení o autorizaci 41504 | Ing. Zdeněk Poulik je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 22.06.2018 | |
| Osvědčení o autorizaci 38110 | Petr Balák je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 11.05.2016 | |
| Osvědčení o autorizaci 26810 | Petr Balák je autorizovaným stavitelem v oboru pozemní stavby | ČKAIT | 01.11.2005 | |
| Osvědčení o autorizaci 38364 | Vít Borolič je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 06.12.2016 | |
| Osvědčení o autorizaci 38039 | Roman Černý je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 26.05.2016 | |
| Osvědčení o autorizaci 37110 | Miloš Dufek, DiS. je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 24.06.2014 | |
| Osvědčení o autorizaci 40259 | Jan Havlíček je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 19.06.2015 | |
| Osvědčení o autorizaci 32877 | Bc. Michal Hostáň je autorizovaným stavitelem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 02.12.2010 | |
| Osvědčení o autorizaci 36962 | Jakub Janovec je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 29.04.2014 | |
| Osvědčení o autorizaci 23109 | Ing. Josef Ředina je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 29.11.2001 | |
| Osvědčení o autorizaci 32569 | Jan Sedláček je autorizovaným stavitelem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 01.06.2010 | |
| Osvědčení o autorizaci 32568 | Ing. Michal Svatoň je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 01.06.2010 | |
| Osvědčení o autorizaci 30204 | Ing. Pavel Žáček je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 26.06.2007 | |
| Osvědčení o autorizaci 31376 | Jaroslav Fiala je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 02.12.2008 | |
| Osvědčení o autorizaci 31585 | Marian Novák je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava | ČKAIT | 05.03.2009 | |
| Osvědčení o autorizaci 32107 | Jaroslav Fiala je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ČKAIT | 14.10.2009 | |
| Osvědčení o autorizaci 42606 | Ing. Vladimír Musil je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické | ČKAIT | 09.06.2021 | |
| Osvědčení o autorizaci 41503 | Ing. Vladimír Musil je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby | ČKAIT | 22.06.2018 | |

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 26.07.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 23.03.2026.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 02.06.2026

Evidenční číslo: CP2026001115



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 304051_022794 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Karlovy Vary 5

dne 02.06.2026 v 08:38

Podpis

Razítko:

Chramostová Marcela



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 179812029-17231-260602084036.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **179812029-17231-260602084036**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **7**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Karlovy Vary 5

Datum vyhotovení: **02.06.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARCELA CHRAMOSTOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidoložky>.



179812029-17231-260602084036

REKAPITULACE STAVBY

GEOprojectKV

Kód: P122026
Stavba: K.Vary, ul.Buchenwaldská

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2026

Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
GEOprojectKV, s.r.o.

IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Zpracovatel:
GEOprojectKV s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Poznámka:

IČ: 06032354
DIČ: CZ06032354

IČ: 06032354
DIČ: CZ06032354

| | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | | | 4,698,930.00 |
| DPH základní | Sazba daně 21.00% | Základ daně 4,698,930.00 | Výše daně 986,775.30 |
| DPH snížená | Sazba daně 12.00% | Základ daně 0.00 | Výše daně 0.00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 5,685,705.30 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

GEOprojectKV

Kód: P122026

Stavba: K.Vary, ul.Buchenwaldská

Místo:

Datum:

5. 5. 2026

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | |
| | | 4,698,930.00 | 5,685,705.30 |
| SO 101 | Komunikace a zpevněné plochy | 4,541,554.00 | 5,495,280.34 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 157,376.00 | 190,424.96 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

GEOprojectKV

Stavba:
K.Vary, ul.Buchenwaldská
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:
Statutární město Karlovy Vary

IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
GEOprojectKV, s.r.o.

IČ: 06032354
DIČ: CZ06032354

Zpracovatel:
GEOprojectKV s.r.o.

IČ: 06032354
DIČ: CZ06032354

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 4,541,554.00 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4,541,554.00 | 21.00% | 953,726.34 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 5,495,280.34 |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

GEOprojectKV

Stavba:

K.Vary, ul.Buchenwaldská

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4,541,554.00

HSV - Práce a dodávky HSV

4,541,554.00

| | |
|---|--------------|
| 1 - Zemní práce | 1,001,244.52 |
| 5 - Komunikace pozemní | 3,050,086.04 |
| 5.1 - Sanace | 885,776.30 |
| 5.2 - Skladba A | 1,856,027.31 |
| 5.3 - Skladba B | 300,835.23 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 219,422.65 |
| 997 - Přesun sutě | 256,735.02 |
| 998 - Přesun hmot | 14,065.77 |

SOUPIS PRACÍ

GEOprojectKV

Stavba:

K.Vary, ul.Buchenwaldská

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

4,541,554.00

D HSV

Práce a dodávky HSV

4,541,554.00

D 1

Zemní práce

1,001,244.52

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|---------|------------|----------------|
| 1 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše | m2 | 200.000 | 51.86 | 10,372.00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 10.000 | 170.92 | 1,709.20 | CS ÚRS 2026 01 |
| 3 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 430.000 | 145.92 | 62,745.60 | CS ÚRS 2026 01 |
| 4 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 430.000 | 106.82 | 45,932.60 | CS ÚRS 2026 01 |
| 5 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 925.000 | 167.50 | 154,937.50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 6 | K | 113154548 | Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 925.000 | 133.80 | 123,765.00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 7 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 180.000 | 104.01 | 18,721.80 | CS ÚRS 2026 01 |
| 8 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 20.000 | 74.03 | 1,480.60 | CS ÚRS 2026 01 |
| 9 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 | m3 | 403.100 | 183.02 | 73,775.36 | CS ÚRS 2026 01 |
| | W | | 925*0,3 | | | 277.500 | | |
| | W | | 0,8*157 | | | 125.600 | | |
| | W | | Součet | | | 403.100 | | |
| 10 | K | 132151102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 48.600 | 579.46 | 28,161.76 | CS ÚRS 2026 01 |
| | W | | 0,45*108 | | | 48.600 | | |
| 11 | K | 162602112 | Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m | m2 | 200.000 | 56.88 | 11,376.00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 12 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 451.700 | 224.20 | 101,271.14 | CS ÚRS 2026 01 |
| | W | | 403,1+48,60 | | | 451.700 | | |
| 13 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 94.200 | 156.82 | 14,772.44 | CS ÚRS 2026 01 |
| 14 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 188.400 | 625.70 | 117,881.88 | CS ÚRS 2026 01 |
| | W | | 94,2*2 Pře počtené koeficientem množství | | | 188.400 | | |
| 15 | K | 171201231 | Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 943.400 | 128.19 | 120,934.45 | CS ÚRS 2026 01 |
| | W | | 451,70+20 | | | 471.700 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 471,7*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 943.400 | | | |
| 16 | K | 181152302 | Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v záfezech mimo skalních se zhuťněním | m2 | 1,365.000 | 49.95 | 68,181.75 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 925+430+10 | | 1,365.000 | | | |
| 17 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 228.000 | 26.12 | 5,955.36 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | T | | 228.000 | | | |
| 18 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 22.800 | 1,526.09 | 34,794.85 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 228*0,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 22.800 | | | |
| 19 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 228.000 | 16.21 | 3,695.88 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | T | | 228.000 | | | |
| 20 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 4.560 | 170.91 | 779.35 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 228*0,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 4.560 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 3,050,086.04 | |
| 21 | K | 569911131 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění asfaltovým recyklátem tl. 50 mm | m2 | 80.000 | 93.09 | 7,447.20 | CS ÚRS 2026 01 |
| D | 5.1 | | Sanace | | | | 885,776.30 | |
| 22 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm | m2 | 2,220.000 | 230.38 | 511,443.60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 2*925 | | 1,850.000 | | | |
| | VV | | 1850*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,220.000 | | | |
| 23 | K | 919721123 | Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m | m2 | 2,590.000 | 144.53 | 374,332.70 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 2*925 | | 1,850.000 | | | |
| | VV | | 1850*1,4 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,590.000 | | | |
| D | 5.2 | | Skladba A | | | | 1,856,027.31 | |
| 24 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm | m2 | 1,063.750 | 342.08 | 363,887.60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 925*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,063.750 | | | |
| 25 | K | 567123813 | Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10, po zhuťnění tl. 140 mm | m2 | 1,017.500 | 437.01 | 444,657.68 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,017.500 | | | |
| 26 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 1,017.500 | 29.92 | 30,443.60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,017.500 | | | |
| 27 | K | 565155011 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhuťněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm | m2 | 971.250 | 482.03 | 468,171.64 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 971.250 | | | |
| 28 | K | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 971.250 | 19.05 | 18,502.31 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 971.250 | | | |
| 29 | K | 919721226 | Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, pevnost v tahu 100 kN/m | m2 | 971.250 | 245.54 | 238,480.73 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 971.250 | | | |
| 30 | K | 577134211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuťněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm | m2 | 925.000 | 315.55 | 291,883.75 | CS ÚRS 2026 01 |
| D | 5.3 | | Skladba B | | | | 300,835.23 | |
| 31 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm | m2 | 405.000 | 214.79 | 86,989.95 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 395+10 | | 405.000 | | | |
| 32 | K | 596211212 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 10.000 | 436.62 | 4,366.20 | CS ÚRS 2026 01 |
| 33 | M | 59245226 | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná | m2 | 10.200 | 549.39 | 5,603.78 | CS ÚRS 2026 01 |
| | VV | | 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 10.200 | | | |
| 34 | K | 564911511 | Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm | m2 | 395.000 | 86.26 | 34,072.70 | CS ÚRS 2026 01 |
| 35 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 395.000 | 29.92 | 11,818.40 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se ztuhnutím ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm | m2 | 395.000 | 399.96 | 157,984.20 | CS ÚRS 2026 01 |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 219,422.65 | |
| 37 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 178.000 | 584.81 | 104,096.18 | CS ÚRS 2026 01 |
| 38 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 155.040 | 161.15 | 24,984.70 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV | | | 152*1,02 *Přepočtené koeficientem množství | | 155.040 | | | |
| 39 | M | 59217029 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | m | 20.400 | 140.40 | 2,864.16 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV | | | 20*1,02 *Přepočtené koeficientem množství | | 20.400 | | | |
| 40 | M | 59217030 | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm | m | 6.000 | 409.00 | 2,454.00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 41 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 121.000 | 556.61 | 67,349.81 | CS ÚRS 2026 01 |
| 42 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 117.300 | 139.18 | 16,325.81 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV | | | 115*1,02 *Přepočtené koeficientem množství | | 117.300 | | | |
| 43 | M | 59217036 | obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní | m | 6.120 | 220.26 | 1,347.99 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV | | | 6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství | | 6.120 | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 256,735.02 | |
| 44 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 1,008.850 | 69.89 | 70,508.53 | CS ÚRS 2026 01 |
| 45 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 4,035.400 | 9.87 | 39,829.40 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV | | | 1008,85*4 *Přepočtené koeficientem množství | | 4,035.400 | | | |
| 46 | K | 997221861 | Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 3.400 | 183.13 | 622.64 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV | | | 2,6+0,8 | | 3.400 | | | |
| 47 | K | 997221873 | Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 698.100 | 128.19 | 89,489.44 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV | | | 124,7+36,9+536,5 | | 698.100 | | | |
| 48 | K | 997221875 | Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 307.350 | 183.13 | 56,285.01 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV | | | 94,6+212,75 | | 307.350 | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 14,065.77 | |
| 49 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 270.808 | 51.94 | 14,065.77 | CS ÚRS 2026 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

GEOprojectKV

Stavba:

K.Vary, ul.Buchenwaldská

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOprojectKV, s.r.o.

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2026

IČ:

00254657

DIČ:

CZ00254657

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Cena bez DPH

157,376.00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 157,376.00 | 21.00% | 33,048.96 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

190,424.96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

GEOprojectKV

Stavba:

K.Vary, ul.Buchenwaldská

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

5. 5. 2026

Projektant:

GEOprojectKV, s.r.o.

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

| | |
|---|-------------------|
| | 157,376.00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 157,376.00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 39,068.00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 34,185.00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 41,388.00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 42,735.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.Vary, ul.Buchenwaldská

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 5. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 157,376.00 | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 157,376.00 | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 39,068.00 | |
| 1 | K | 011002000 | Průzkumné práce | kpl | 1.000 | 39,068.00 | 39,068.00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | "vytyčení stávající inženýrských sítí" 1 | | 1.000 | | | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 34,185.00 | |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1.000 | 34,185.00 | 34,185.00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce: skladáka materiálů, oplocení staveniště, zázemí, atd.</i> | | | | | |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | 41,388.00 | |
| 3 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | ks | 2.000 | 11,232.00 | 22,464.00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 4 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | kpl | 1.000 | 18,924.00 | 18,924.00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | | | "statické zatěžovací zkoušky pláně a jednotlivých vrstev" 1 | | 1.000 | | | |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 42,735.00 | |
| 5 | K | 072203000 | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) | kpl | 1.000 | 42,735.00 | 42,735.00 | CS ÚRS 2026 01 |

SEZNAM FIGUR

Kód: P122026
Stavba: K.Vary, ul.Buchenwaldská

Datum: 5. 5. 2026

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-----|-------|----|--------|
|-----|-------|----|--------|

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

| T | Rozprostření substrátu a založení trávníku | | 228.000 |
|---|--|--|---------|
| | 228 | | 228.000 |

Použití figury:

| | | | |
|-----------|--|----|---------|
| 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 228.000 |
| 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 228.000 |
| 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 22.800 |

PLNÁ MOC

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
IČ: 00 25 46 57

jednající primátorem města
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA

zmocňuje

paní: **Ing. Evu PAVLASOVOU** rodné číslo: 615516/1144
trvalý pobyt: Podlesí 257, 357 03 Svatava
zaměstnaného jako: **vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary,**

k provádění těchto právních úkonů za Statutární město Karlovy Vary:

a) bez předchozího souhlasu příslušného orgánu Města či projednání příslušným orgánem Města, v souladu se schváleným rozpočtem

1. dohody o zvláštním užívání komunikací;
2. smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Karlovy Vary;
3. veškeré úkony ve správních řízeních vedených příslušnými správními orgány podle stavebního zákona, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, jejichž účastníkem je Město, které se vztahují k činnosti odboru, a v tomto rozsahu je oprávněn Město zastupovat;
4. žádosti, vyjádření a s tím související správní řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
5. smlouvy o umístění reklamního zařízení;
6. smlouvy o podmínkách užívání veřejného prostranství;
7. smlouvy, jejichž předmětem bude dodávka elektrické energie za účelem veřejného osvětlení města, jakož i výpovědi těchto smluv, odstoupení od nich a dohody o jejich ukončení;
8. inominátní smlouvy vztahující se na správce stanoviště kočárové dopravy a taxi služby;
9. smlouvy o výpůjčce sloupů VO s dobou trvání do 30 dnů;
10. smlouvy o právu provést stavbu (sjezdy a nájezdy) vč. podmínek údržby;
11. smlouvy o zajištění nutné ochrany místních komunikací a technických podmínkách;
12. nájemní smlouvy na užívání sloupů VO v délce 30 dnů;
13. dohody o technických podmínkách při zřizování a provozování předzahrádek na komunikacích a veřejných prostranstvích.


b) po předchozím souhlasu příslušného orgánu Města či projednání příslušným orgánem Města v souladu se schváleným rozpočtem

1. záměry pronájmů v rámci funkční náplně odboru schválené RM;
2. inominátní smlouvy v rámci funkční náplně odboru schválené RM;
3. smlouvy, jejichž předmětem je dodávka elektrické energie za účelem veřejného osvětlení města, jakož i výpovědi těchto smluv, odstoupení od nich a dohody o jejich ukončení;
4. smlouvy, k jejichž podpisu byl vedoucí odboru pověřen usnesením RM.

Tato plná moc nabývá účinnosti dne 1.3.2023.

V Karlových Varech dne 1.3.2023

Tímto dnem se ruší plná moc ze dne 1.9.2021.


Statutární město Karlovy Vary
Ing. Andrea Pfeffer Ferklovou, MBA
primátorka města Karlovy Vary

Ing. Eva Pavlasová

Udělené zmocnění v plném rozsahu přijímám.
V Karlových Varech dne 1.3.2023



Usnesení č. RM/640/6/26
z 15. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 01.06.2026

Věc: „Karlovy Vary, ul. Buchenwaldská - oprava“ - vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila výběr uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu a to společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005 se sídlem: Rubeška 215/1, 19000 Praha 9 – Vysočany na akci: „**Karlovy Vary, ul. Buchenwaldská - oprava**“ s předloženou cenovou nabídkou ve výši 4 698 930 Kč bez DPH (5 685 705,30 Kč včetně DPH), a

souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005 se sídlem: Rubeška 215/1, 19000 Praha 9 – Vysočany a

pověřila vedoucí odboru technického Ing. Evu Pavlasovou podpisem Smlouvy o dílo na akci: „**Karlovy Vary, ul. Buchenwaldská - oprava**“.



Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

Za správnost výpisu: Šárka Uhlíková

Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---|
| ID smlouvy: | 35953522 |
| ID verze: | 38270146 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 04.06.2026 14:00:47 |
| Zveřejňující subjekt: | Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | e.pavlasova@mmkv.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Statutární město Karlovy Vary |
| IČO: | 00254657 |
| Datová schránka: | a89bwi8 |
| Adresa: | Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | technický odbor |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Smlouva o dílo - Karlovy Vary, ul. Buchenwaldská - oprava |
| Datum uzavření: | 03.06.2026 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 70 - 63964/2026 |
| Podepisující osoba: | Ing. Eva Pavlasová |
| Hodnota bez DPH: | 4 698 930,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | 5 685 705,30 CZK |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|---|
| Název: | COLAS CZ, a.s. |
| IČO: | 26177005 |
| Datová schránka: | 4indfqd |
| Adresa: | Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |

Přílohy:

Návrh SOD - Buchenwaldská ulice.pdf

196.52 kB, 04.06.2026 14:01:29

21ae2543b8ed2ad98af1b45b129cc339ba57251519841a917051ba59325e103d

Doplňující informace o zveřejnění:

- OPERACE: Zveřejnění
- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/38270146>