

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**STAVMAX-Bezděk s.r.o.**

---

## **SMLOUVA O DÍLO**

(dále jen „smlouva“)

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

**KARLOVY VARY 2012**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární Město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

DOČ: CZ 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města

zastoupené ve věcech technických: Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**STAVMAX-Bezděk s.r.o.**

se sídlem: Klášterec nad Ohří, Říční 764, PSČ 431 51

IČ: 273 09 045

DIČ: CZ27309045

bankovní spojení č.ú.: 180887701/0600, vedený u Ge Money Bank a.s.

jednající ve věcech smluvních : Jiří Bezděk, jednatel

zastoupená ve věcech technických: Jiří Bezděk, jednatel

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Volnočasový areál Rolava – úprava části terénu a cesty pro pěší**“, vyhlášené dne 27. 9. 2012 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

## S M L O U V Y O D Í L O

*dle § 536 a násl zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

## I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

## II. Specifikace díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavby označené jako „**Volnočasový areál Rolava – úprava části terénu a cesty pro pěší**“, která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.4 smlouvy). Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 10. 2012 (příloha č.3 smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován výše uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na stavbu „Volnočasový areál Rolava – úprava části terénu a cesty pro pěší“. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavbu „Volnočasový areál Rolava – úprava části terénu a cesty pro pěší“ a projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
2. Dílo je blíže specifikováno:
  - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Volnočasový areál Rolava – úprava části terénu a cesty pro pěší“ ze dne 27. 09. 2012; a
  - b) projektovou dokumentací označenou „Volnočasový areál Rolava – úprava části terénu a cesty pro pěší“, zpracovanou Ing. Jiřím Leitgebem CSc., Majakovského 29, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 13875701, pod č. zakázky 652/2011 (dále jen PD); a
  - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 15. 10. 2012, včetně oceněného soupisu prací.

## III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 15. 12. 2012.**
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne 25. 10. 2012.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Zahájení díla (prací)                      25. 10. 2012**  
**Ukončení díla                                do 15. 12. 2012**

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

## IV. Místo provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemcích v majetku Statutárního města Karlovy Vary - pozemek p.č. 1002/2, p.č. 648 a p.č. 657/53, vše v k.ú. Rybáře, obec a okres Karlovy Vary, vedených Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

## V. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 580.280,20 Kč (slovy: pětsetosmdesáttisícdvěstěosmdesátkorun, dvacet haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 483.567,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesáttisícepětsetšedesátsedmkorun) a DPH 96.713,20 Kč (slovy: devadesátšesttisícsetřináctkorun, dvacet haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel vyúčtuje cenu díla do 7 dnů po úplném dokončení a protokolárním předání díla.
5. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit.

## VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak souhlas s provedením ohlášené stavby, doby provádění stavebních prací apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes

upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

4. Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

## **VII. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

## **VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

## **IX. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **25. 12. 2012.** O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

## X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. III. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli, ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jednadsetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI odst. (1) a (5) a čl. IX odst. (1) této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli, ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každé porušení zvlášť.
3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

## XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

## XII. Adresy pro doručování

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
  - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**  
odbor majetku města  
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
  - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **STAVMAX-Bezděk s.r.o.**  
stavební firma  
Říční 764, 431 51 Klášterec nad Ohří

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

### **XIII. Doručování**

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
  - (i) při doručování osobně:
    - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
    - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
    - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
    - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
  - (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
    - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
    - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
  - (iii) při doručování do datové schránky  
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

### **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.  
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


**Příloha č. 1 :** Výpis z živnostenského rejstříku

**Příloha č. 2 :** Výpis z obchodního rejstříku


**Příloha č. 3 :** Nabídkový rozpočet

**Příloha č. 4 :** Projektová dokumentace označená jako: „Volnočasový areál Rolava – úprava části terénu a cesty pro pěší“, zpracovaná Ing. Jiřím Leitgebem CSc., Majakovského 29, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 13875701, pod č. zakázky 652/2011.

V Karlových Varech, dne 15. 10. 2012

  
\_\_\_\_\_  
**Statutární Město Karlovy Vary**  
jdnající  
Ing. Jan Choulik  
vedoucí odboru majetku města



  
\_\_\_\_\_  
**STAVMAX - Bezděk s.r.o.**  
Říční 764 / Klášterec nad Ohří 431 51  
Tel: +420 474 721 357  
IČ: 273 09 045 / DIČ: CZ 273 09 045  
zastoupena  
Jiřím Bozděkem  
jednatelem společnosti



# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 29.08.2012 14:19:14

Obchodní firma: STAVMAX-Bezděk s.r.o.  
Sídlo: Říční 764, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří  
Identifikační číslo: 27309045

## Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Jiří Bezděk  
Jméno a příjmení: Pavlína Bezděková  
Jméno a příjmení: Jiří Bezděk

## Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Klempířství a oprava karoserií  
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 23.11.2006  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jiří Bezděk

## Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství  
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 23.11.2006  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jiří Bezděk

## Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná  
Vznik oprávnění: 23.11.2006  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Libor Puschner

## Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: Pokrývačství, tesařství  
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 23.11.2006  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Vlastimil Kothánek

## Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Druh živnosti: Ohlašovací volná  
Vznik oprávnění: 23.11.2006

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Klempířství a oprava karoserií

Adresa: Říční 764, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří  
Identifikační číslo provozovny: 1000924343  
Zahájení provozování dne: 23.11.2006

5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: Říční 764, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří  
Identifikační číslo provozovny: 1000924343  
Zahájení provozování dne: 09.09.2010

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: Říční 764, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří  
Identifikační číslo provozovny: 1000924343  
Zahájení provozování dne: 09.09.2010

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Pavlína Bezděková  
Datum narození: 18.11.1965  
Bydliště: Rašovická 724, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří

Jméno a příjmení: Jiří Bezděk  
Datum narození: 05.05.1963  
Občanství: Česká republika  
Bydliště: Rašovická 724, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří

Jméno a příjmení: Libor Puschner  
Datum narození: 14.11.1962  
Občanství: Česká republika  
Bydliště: Žatecká 109, 431 54, Vilémov

Jméno a příjmení: Jiří Bezděk  
Datum narození: 03.08.1984  
Bydliště: Rašovická 724, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří

Jméno a příjmení: Vlastimil Kothánek  
Datum narození: 19.12.1980  
Občanství: Česká republika  
Bydliště: Osvobozená 198, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kadaň

**STAVMAX - Bezděk s.r.o.**  
Říční 764 / Klášterec nad Ohří 43151  
Tel.: +420 474 721 357  
IČ: 273 09 045 / DIČ: CZ 273 09 045


Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem EC 12850/2012, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě

V Klášterci nad Ohří dne 29.08. 2012

Ověřující osoba: Klanerová Andrea

Podpis



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 23679

<b>Datum zápisu:</b>	23. listopadu 2006
<b>Spisová značka:</b>	C 23679 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	STAVMAX-Bezděk s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Klášterec nad Ohří, Říční 764, PSČ 431 51
<b>Identifikační číslo:</b>	273 09 045
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	klempířství a oprava karoserií zámečnictví, nástrojářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování pokryvačství, tesařství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán:</b>	<b>Jednatel:</b> Jiří Bezděk, dat. nar. 5. května 1963 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51 den vzniku funkce: 23. listopadu 2006 <b>Jednatel:</b> Jiří Bezděk, dat. nar. 3. srpna 1984 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51 den vzniku funkce: 23. listopadu 2006 <b>Jednatel:</b> Pavλίna Bezděková, dat. nar. 18. listopadu 1965 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51 den vzniku funkce: 23. listopadu 2006
<b>Způsob jednání:</b>	Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně. Písemné právní úkony, které činí jménem společnosti, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
<b>Společníci:</b>	Jiří Bezděk, dat. nar. 5. května 1963 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51 <b>Vklad:</b> 140 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 140 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 70 % Jiří Bezděk, dat. nar. 3. srpna 1984 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51 <b>Vklad:</b> 40 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 40 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 20 % Pavλίna Bezděková, dat. nar. 18. listopadu 1965 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51

Vklad: 20 000,- Kč  
Splaceno: 20 000,- Kč  
Obchodní podíl: 10 %  
Základní kapitál: 200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní rejstřík  
Ověřuji pod pořadovým číslem EC 12849/2012, že tato listina,  
která vznikla převodem výstupu z informačního systému  
veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné,  
skládající se z listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu  
z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě  
V Kíašterci nad Ohří dne 29.08.2012  
Ověřující osoba: Klanerová Andrea  
Podpis



STAVMAX - Bezděk s.r.o.  
Riční 764 / Kíašterec nad Ohří 43151  
Tel.: +420 471 721 357  
IČ: 273 09 045 / MOC: CZ 273 09 045

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

I.T.O.  
371 43151  
67  
FAV 09 045  
76  
Te  
73

Objekt :	Název objektu : <b>VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>ÚPRAVA ČÁSTI TERÉNU A CESTY PRO PĚŠÍ „2,,</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	483 566	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	483 566	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	483 566	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	483 566	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : STAVMAX-Bezděk s.r.o. Datum : 12.10.2012 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	<b>STAVMAX - Bezděk s.r.o.</b> Říční 764 / Klášterec nad Ohří 43151 Tel: +420 474 721 357 IČ: 273 09 045 / DIČ: CZ 273 09 045	

Základ pro DPH	0 % činí :	483 566 Kč
Základ pro DPH	% činí :	0 Kč
DPH	% činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>483 567 Kč</b>

DPH 20% 96713,2 Kč  
**CENA CELKEM S DPH 20% 580280,2 Kč**

Stavba: ÚPRAVA ČÁSTI TERÉNU A CESTY PRO PĚŠÍ „2“  
 Objekt: VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 769	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	90 804	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	213 190	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	13 635	0	0	0	0
5 Komunikace	99 021	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	12 600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 548	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>483 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

STAVMAX - Bezděk s.r.o.  
 Říční 764 / Klášterec nad Ohří 43151  
 Tel.: +420 474 721 357  
 IČ: 273 09 045 / DIČ: CZ 273 09 045

**Položkový rozpočet**

Stavba :	UPRAVA ČÁSTI TERENU A CESTY PRO PĚŠÍ „2,,
Objekt :	VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	111 20-1101 R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	35.00	8,00	280,00
2	112 10-1101 R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	5.00	85,00	425,00
3	112 20-1101 R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	25.00	96,00	2 400,00
4	122 30-1102 R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	180.06	65,00	11 703,90
5	122 30-1109 R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	180.06	10,00	1 800,60
6	132 20-1101 R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4.00	620,00	2 480,00
7	162 20-1421 R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 2000 m	kus	25.00	91,50	2 287,50
8	162 30-1101 R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	156.23	20,00	3 124,60
9	167 10-1102 R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	156.23	25,00	3 905,75
10	174 20-1101 R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	4.00	33,50	134,00
11	5844444	Kamenivo drcené hrubě frakce 63-125 MN	t	7.20	205,00	1 476,00
12	174 20-1101 R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	83.05	22,00	1 827,10
13	181 10-1102 R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	273.27	8,00	2 186,16
14	mat. 111122	Kamenivo drcené hrubě fr. 16-32 tř. D	t	99.40	100,00	9 939,60
15	182 20-1101 R00	Svahování násypů	m2	114.92	20,00	2 298,40
16	54874111	Štěpkování + odvoz	m3	1.00	2 500,00	2 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>48 768,61</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
17	215 90-1101 R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	273.27	6,60	1 803,58
18	274 31-5222 R00	Základové pasy z betonu prostého tř. B 10 (C 8/10)	m3	28.00	2 000,00	56 000,00
19	274 35-1111 R00	Bednění základových pásů z prken oboustranně	m2	110,00	300,00	33 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>90 803,58</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
20	320 10-1111 R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	37.00	1 650,00	61 050,00
21	R03	blok Best Maesta přírodní	ks	2 795.00	52,00	145 340,00
22	000252	Zřízení geotextílie	m2	170.00	20,00	3 400,00
23	matR	geotex. GEOFILTEX 510	m2	170.00	20,00	3 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>213 190,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
24	451 57-7877.R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopisku II. do 10 cm do sklonu 1:5	m2	303.00	45,00	13 635,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>13 635,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
25	564 66-1111 R00	Podklad z kameniva mech. zpevněného MZK tl 200 mm	m2	248.00	92,00	22 816,00
26	577 13-1111 R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, II.4 cm	m2	248.00	205,00	50 840,00
27	916 56-1111 R00	Osazení chodníkobrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou	m	112.00	120,00	13 440,00
28	mat.5555	Obrubník bet. parkový 50x8x20 cm	ks	225.00	53,00	11 925,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>99 021,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
29	5555	dem. a mnt. stáv. dřevěného oplocení	m	90.00	135,00	12 150,00
30	66666	Vytyčení inženýrských sítí -tel. vedení ,sondy na	ks	1.00	450,00	450,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>12 600,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
31	998 22-5111 R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t	221.92	25,00	5 547,88
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 547,88</b>

**STAVMAX - Bezděk s.r.o.**  
 Říční 764 / Klášterec nad Ohří 43151  
 Tel.: +420 474 721 357  
 IČ: 273 09 045 / DIČ: CZ 273 09 045