

Statutární město Karlovy Vary

a

STAVMAX-Bezděk s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

KARLOVY VARY 2013

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAVMAX-Bezděk s.r.o.

se sídlem: Říční 764, 431 51, Klášterec nad Ohří

IČ: 27309045

DIČ: CZ27309045

bankovní spojení č.ú.: 1800887701/0600, vedený u GE Money Bank a.s.

jednající ve věcech smluvních: Jiří Bezděk - jednatel

zastoupená ve věcech technických: Jiří Bezděk – jednatel. Libor Puschner - stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa**“ vyhlášené dne 19.6. 2013 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II. Specifikace díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavby označené jako „**Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa**“, která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.4 smlouvy). Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.7.2013 (příloha č.3 smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován výše uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na stavbu „Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa“. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavbu „Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa“ a projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
2. Dílo je blíže specifikováno:
 - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I.etapa“, ze 19.6. 2013; a
 - b) projektovou dokumentací označenou „**Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice**“, zpracovaná společností Pragoprojekt a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha, v 09/2010, číslo zakázky 10-252-2-000 (dále jen PD); a
 - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 9.7.2013, včetně oceněného soupisu prací.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 30. září 2013.**
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do **1. srpna 2013.**
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla - 1. srpna 2013

Ukončení díla - 30. září 2013

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

IV. Místo provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemcích p.č. 354, 368/1, 399/74, 399/85, 999/1, 1028, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1090/12 v k.ú. Rybáře, vedených Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. Vlastníkem pozemků je Statutární město Karlovy Vary.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.894.207,70,- Kč** (slovy: jedenmilionosmsetdevaesátčtyřitisícdvěšedesm,70) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH **1.565.460,90 Kč** (slovy: **jednmilionpětsetšedesátpětšesttisícčtyřistašedesát,90**) a DPH **328.746,80 Kč** (slovy:

třistadvacetosmtisícsemsetčtyřicetšest,80). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel vyúčtuje cenu díla do 7 dnů po úplném dokončení a protokolárním předání díla.
5. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak souhlas s provedením ohlášené stavby, doby provádění stavebních prací apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně přezkontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
4. Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **30. září 2013**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. III. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli, ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI odst. (1) a (5) a čl. IX odst. (1) této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli, ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každé porušení zvlášť.

3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Adresy pro doručování

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
 - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
 - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **STAVMAX-Bezděk s.r.o.**
Říční 764,431 51, Klášterec nad Ohří
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XIII. Doručování

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
 - (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na

- zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
- (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
- (iii) při doručování do datové schránky
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1 : Výpis z živnostenského rejstříku

Příloha č. 2 : Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 3 : Nabídkový rozpočet


Příloha č. 4 : Projektová dokumentace označená „**Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice**“, zpracovaná společností Pragoprojekt a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha, v 09/2010, číslo zakázky 10-252-2-000

Příloha č. 5 : Stavební povolení Spi.zn.: 1125/SÚ/13/Geb

V Karlových Varech, dne 25.7.2013



Statutární Město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města


STAVMAX - Bezděk s.r.o.
Říční 764 / 102štoroc nad Ohří 431 51
Tel: +420 474 721 857
IČ: 273 00775 / DIČ: CZ 273 00 019

STAVMAX-Bezděk s.r.o.
jednající
Jiřím Bezděkem
jednatelem společnosti

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23679

Datum zápisu:	23. listopadu 2006
Spisová značka:	C 23679 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	STAVMAX-Bezděk s.r.o.
Sídlo:	Klášterec nad Ohří, Říční 764, PSČ 431 51
Identifikační číslo:	273 09 045
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	klempířství a oprava karoserií zámečnictví, nástrojářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování pokryvačství, tesařství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	Jednatel: Jiří Bezděk, dat. nar. 5. května 1963 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51 den vzniku funkce: 23. listopadu 2006 Jednatel: Jiří Bezděk, dat. nar. 3. srpna 1984 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51 den vzniku funkce: 23. listopadu 2006 Jednatel: Pavlína Bezděková, dat. nar. 18. listopadu 1965 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51 den vzniku funkce: 23. listopadu 2006
Způsob jednání:	Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně. Písemné právní úkony, které činí jménem společnosti, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Společníci:	Jiří Bezděk, dat. nar. 5. května 1963 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51 Vklad: 140 000,- Kč Splaceno: 140 000,- Kč Obchodní podíl: 70 % Jiří Bezděk, dat. nar. 3. srpna 1984 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51 Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 40 000,- Kč Obchodní podíl: 20 % Pavlína Bezděková, dat. nar. 18. listopadu 1965 Klášterec nad Ohří, Rašovická 724, PSČ 431 51

Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 20 000,- Kč
Obchodní podíl: 10 %

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **EC 06971/2013**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Klášteci nad Ohří dne 13.05. 2013

Ověřující osoba: **Klanerová Andrea**

Podpis



STAVMAX - Bezděk s.r.o.
Říční 764 / Klášterec nad Ohří 43151
Tel.: +420 474 721 357
IČ: 273 09 045 / DIČ: CZ 273 09 045

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 13.05.2013 13:10:27

Obchodní firma: **STAVMAX-Bezděk s.r.o.**
Sídlo: **Říční 764, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří**
Identifikační číslo: **27309045**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Jiří Bezděk**
Jméno a příjmení: **Pavína Bezděková**
Jméno a příjmení: **Jiří Bezděk**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Klempířství a oprava karoserií**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **23.11.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jiří Bezděk**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **23.11.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jiří Bezděk**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **23.11.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Libor Puschner**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Pokryvačství, tesařství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **23.11.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Vlastimil Kothánek**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **23.11.2006**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Klempířství a oprava karoserií

Adresa: **Říčn 764, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří**
Identifikační číslo provozovny: **1000924343**
Zahájení provozování dne: **23.11.2006**

5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Říčn 764, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří**
Identifikační číslo provozovny: **1000924343**
Zahájení provozování dne: **09.09.2010**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Říčn 764, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří**
Identifikační číslo provozovny: **1000924343**
Zahájení provozování dne: **09.09.2010**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Pavlna Bezděková**
Datum narození: **18.11.1965**
Bydliště: **Rašovická 724, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří**

Jméno a příjmení: **Jiří Bezděk**
Datum narození: **05.05.1963**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Rašovická 724, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří**

Jméno a příjmení: **Libor Puschner**
Datum narození: **14.11.1962**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Žatecká 109, 431 54, Vilémov**

Jméno a příjmení: **Jiří Bezděk**
Datum narození: **03.08.1984**
Bydliště: **Rašovická 724, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří**

Jméno a příjmení: **Vlastimil Kothánek**
Datum narození: **19.12.1980**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Osvobozená 198, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Kadaň**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

veřejněji pod pořadovým číslem **EC 06972/2013**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, ladající se z 2 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Klášterci nad Ohří dne **13.05.2013**

veřejňující osoba **Klanerová Andrea**
dpis



STAVMAX - Bezděk s.r.o.
Říčn 764 / Klášterec nad Ohří 43151
Tel.: +420 474 721/357
IČ: 273 09 045 / DIČ: CZ 273 09 045

Krycí list nabídky

1. Název veřejné zakázky	
Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice – I. etapa	
2. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče	
Obchodní firma / Název:	STAVMAX-Bezdek s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	27309045
Sídlo / místo podnikání:	Říční 764, 431 51, Klášterec nad Ohří
Kontaktní osoba:	Jiří Bezdek - jednatel
Adresa pro doručování:	Říční 764, 431 51, Klášterec nad Ohří
E-mail:	info@stavmax.cz
Tel. / fax:	603 193 235
3. Celková nabídková cena	
Cena bez DPH	1. 565. 460, 90 Kč
DPH	328. 746, 80 Kč
Cena včetně DPH	1. 894. 207, 70 Kč
4. Osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče	
Titul, jméno, příjmení:	Jiří Bezdek
Funkce:	jednatel
Datum podpisu:	9.7.2013
Podpis oprávněné osoby:	STAVMAX - Bezdek s.r.o. Říční 764 / Klášterec nad Ohří 43151 Tel.: +420 474 721 357 IČ: 273 09 045 / DIČ: CZ 273 09 045

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt: K2 - Majakovského
SO 1.část - Majakovského

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

Datum: 18.06.2013

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 565 460,90

DPH základní	21,00%	ze	1 565 460,90	328 746,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 894 207,69

STAVMAX - Bezděk s.r.o.
Říční 764 / Klášterec nad Ohří 43151
Tel.: +420 474 721 357
IČ: 273 09 045 / DIČ: CZ 273 09 045

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: K2 - Majakovského
Objekt: SO 1.část - Majakovského

Místo:

Datum: 18.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 565 460,90
Všeobecné konstrukce - Všeobecné konstrukce	27 750,00
Zemní práce - Zemní práce	280 111,00
Základy - Základy	24 943,50
Vodorovné konstrukce - Vodorovné konstrukce	570,00
Komunikace - Komunikace	822 448,40
Přidružená stavební - Přidružená stavební	199 214,00
Potrubí - Potrubí	39 375,00
Ostatní konstrukce a - Ostatní konstrukce a	171 049,00

STAVMAX - Bezděk s.r.o.
Říční 764 / Klášterec nad Ohří 43151
Tel.: +420 474 721 357
IČ: 273 09 045 / ~~006~~ CZ 273 09 045

Spis.zn.: SÚ/16515/10/Geb-280.13
 Vyřizuje: Geberová Jana, kl.762

Karlovy Vary, dne 4.1.2011

Interní korespondence		Zprac:
Č.j.: 23/01/11		KJr.
Došlo MM H. 11 -01- 2011		Došlo MM H.
Počet listů:	Počet příloh:	
Spis. znač: 334	Skart. znač:	Skart. lhůta: 1/10

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 ROZHODNUTÍ
 STAVEBNÍ POVOLENÍ**

4584/M

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.10.2010 podalo

Město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem vedoucím odboru investic MM KV, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, které zastupuje PRAGOPROJEKT,a.s., Ing. Marek Svoboda, K Ryšance 8, 147 54 Praha, kterou zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Karlovy Vary, Ing. Marcela Doležalová, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Karlovy Vary úprava Majakovského ul., úsek od Sokolovské směr Buchenwaldská

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 354, 368/1, 399/74, 399/85, 999/1, 1028, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1090/12 v katastrálním území Rybáře.

Stavba obsahuje:

SO 101 Úprava Majakovského ul. 1.část

Předmětem tohoto objektu je úprava povrchu komunikace, vytvoření nového chodníku na levé straně komunikace a vytvoření zálivu pro parkovací místa v daném úseku Majakovského ulice. Dále je řešeno odvodnění komunikace, dopravní značení, umístění nádob pro tříděný i směný odpad, kácení vzrostlé zeleně a náhradní výsadba.

Na začátku i konci úpravy budou upraveny poloměry vjezdových oblouků a rozšířen chodník.

Trasa je v přímé, délka úpravy je 97,275 m. Niveleta trasy v maximální možné míře sleduje niveletu stávající komunikace. Výšky poklopů a šoupat inženýrských sítí budou upraveny dle navržené nivelety.

Příčné uspořádání vychází ze šířky koridoru vymezeného stávající zástavbou. Chodník po pravé straně je zachován v šířce 2,00 m, podél něho je navrženo podélné stání v šíři 2,2 m,