

Statutární město Karlovy Vary

a

VIDEST s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

KARLOVY VARY 2014

Handwritten signature

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Zdeňkem Bergmanem, technikem odboru rozvoje a investic
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDĚST s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení č.ú.: 107-4285240267/0100 vedený Komerční banka Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Marek Čermák, Karel Bozděch

zastoupená ve věcech technických: Karel Bozděch, 603 158 887, bozdech@videst.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel je oprávněn k provozování vázané živnosti:
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,
(viz příloha č. 1 a č.2 této smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je povinen m.j. postupovat podle článku VI., odst. 6 této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky **„Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu“**, vyhlášené dne 08.10.2014 objednatel jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

- I. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II. Specifikace díla

1. Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby, označené jako, „**Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu**“, která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.4 smlouvy). Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2014 (příloha č.3 smlouvy). Dílo je blíže specifikováno dále uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku / stavbu s názvem „**Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu**“. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku a projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
2. Dílo je tak blíže určeno:
 - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „**Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu**“, ze dne 8.10.2014; a
 - b) projektovou dokumentací pro veřejnou zakázku „**Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu**“, zpracovaná Ing. Ivanem Forejtem, IČ 13875949, Rozkvetlá 178, 362 11 Jenišov, v 03/2014. Projektová dokumentace je označena v popisovém poli „**Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu se změnami vyvolanými stavbu venkovního bazénu**“.
 - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 24.10.2014, včetně oceněného soupisu prací.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do šesti týdnů, tj. do 42 (čtyřicetidvou) kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po předání staveniště, které proběhne **v termínu do tří kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Řádným provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně obstarání a předání všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy objednateli a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

IV. Místo provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemcích, p.č. 137/1 a 138/1, vše v k.ú. Tuhnice, obci Karlovy Vary.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přízvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 791 852,48 Kč (slovy: Sedmsetdevadesátjednatísícosmsetpadesát dva korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 654 423,54 Kč bez DPH Kč (slovy: Šestsetpadesátčtyřítisícčtyřistadvacet tři korun českých) a DPH 137 428,94 Kč (slovy: Stotřicetsedmtisícčtyřistadvacet osm korun českých).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

Podrobná kalkulace celkové (nabídkové) ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. V průběhu provádění díla nebudou vystavovány a hrazeny žádné faktury na dílejší plnění díla.
4. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí provedeného díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad na uhrazení ceny díla – konečná faktura. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
5. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné konečné faktury bude:
 - (a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení konečné faktury, zpracovaný v členění podle nabídkového položkového rozpočtu (výkazu výměr); a
 - (b) vážní listky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku; a
 - (c) doklad o předání / prodeji kovového recyklovatelného odpadu zhotovitelem do autorizované sběrně a doklad o převodu finanční částky, získané za prodej tohoto odpadu, na účet, či do pokladny objednatele.

Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.

6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbě dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude Cena za provedení díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak souhlas s provedením ohlášené stavby, doby provádění stavebních prací apod.

2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
4. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat.

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny další změny proti projektové dokumentaci nebo proti nabídce zhotovitele.
2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje, řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do čtyřicetidvou kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. III. odst. 1 až 3. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI odst. 1. a/nebo 5. a/nebo čl. IX odst. 1. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každé porušení povinností zhotovitele zvlášť.
3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Adresy pro doručování

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
 - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
 - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **VIDEST s.r.o.**
Mostecká 50, 360 01 Karlovy Vary

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XIII. Doručování

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
 - (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
 - (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
 - (iii) při doručování do datové schránky
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve



formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1: Výpis z živnostenského rejstříku


Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku, (pokud je v něm zhotovitel zapsán), ze dne 10.10.2014


Příloha č. 3: Nabídka zhotovitele, vč. Nabídkového rozpočtu (tj. oceněného soupisu prací);


Příloha č. 4: Projektová dokumentace stavby „**Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu**“, zpracovaná Ing. Ivanem Forejtem, IČ 13875949, Rozkvetlá 178, 362 11 Jenišov, v 03/2014. Projektová dokumentace je označena v popisovém poli „**Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice, Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu se změnami vyvolanými stavbu venkovního bazénu**“.

V Karlových Varech, dne24.-11-2014.....

V Karlových Varech, dne24.-11-2014.....


Statutární Město Karlovy Vary
Zastoupené
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města


VIDEST s.r.o.
Marek Čermák Karel Bozděch
Jednatelé společnosti

**VIDEST s.r.o.** ©
Sídlo: ul. 179/79, Karlovy 360 05
Pracoviště:
Mlátská 50, Otava 262 32
IČ: 629 890 01 tel./fax: 353 225 549
www.videst.cz • e-mail: videst@centrum.cz

Příloha SoD - položkový rozpočet

Stavba : **Karlovy Vary, k.ú. Tuhnice - ODVODNĚNÍ PLOCH JIŽNĚ OD OBJEKTU
KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU**

Objednatel : Statutární město Karlovy Vary

ICO : 00254657
DIČ : CZ00254657

Výkaz výměr zpracoval:
Ing. Ivan Forejt
Rozkvetlá 178
362 11 Jenišov
IC: 13875949

Podpis zhotovitele, razítko, datum:



Rekapitulace nákladů stavby				
objekt / kapitola	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 %	DPH (Kč)	Cena vč.DPH (Kč)
Vedlejší a ostatní náklady VRN,ON	190 450,00 Kč	0,21 Kč	39 994,50 Kč	230 444,50 Kč
SO - Odvodnění ploch jižně od kryt.pl.bazénu ZRN	463 973,54 Kč	0,21 Kč	97 434,44 Kč	561 407,98 Kč
Celkem za stavbu	654 423,54 Kč		137 428,94 Kč	791 852,48 Kč

Přílohy: Rozpočet VRN, ON
Rozpočet objektu - ZRN

Rozpočet VRN a ON

Stavba : K. Vary, k.ú. Tuhnice - ODVODNĚNÍ PLOCH	Rozpočet:
Objekt : F.VRN, ON Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VRN	Ostatní práce				
1	VRN001	Pronájem zařízení staveniště - staveništní buňka, mobilní WC, sil.panely, osvětlení a oplocení délky 150 m	tydny	6,00	300,00 Kč	1 800,00 Kč
2	VRN002	Ostrana staveniště	tydny	6,00	150,00 Kč	900,00 Kč
3	VRN003	Provizorní dopravní značení - přenosné dopravní značení - 5 ks značek	ks	5,00	540,00 Kč	2 700,00 Kč
4	VRN004	Dočasná staveništní komunikace - panelová vozovka šířky 3,00 m po délce staveniště s úvratí a výhybnou, příjezd od jihovýchodní části parkoviště krytého bazenu, celková délka 180 m, vřměra 700 m ²	m ²	700,00	240,00 Kč	168 000,00 Kč
5	VRN005	Čištění komunikací, úklid	tydny	6,00	800,00 Kč	4 800,00 Kč
6	VRN006	Dočasná staveništní přípojka elektro	ks	1,00	50,00 Kč	50,00 Kč
7	VRN007	Staveništní informační tabule dle odstavce 6, bod 4 Výzvy	ks	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	Celkem za	Ostatní práce - VRN				181 750,00 Kč
Díl:	ON	Ostatní práce				
1	ON001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
2	ON002	Geodetické zaměření dokončeného díla	soubor	1,00	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč
	Celkem za	Ostatní práce - ON				8 700,00 Kč
	Celkem za	Vedlejší a ostatní náklady celkem				190 450,00 Kč

SO ODVODNĚNÍ PLOCH JIŽNĚ OD OBJEKTU

hoda- vateř	číslo položky ceníku	KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU NABÍDKOVÝ ROZPOČET ZRN ZRN	m. j.	množství	jednotková cena	cena strana 1 celková
		zkrácený popis				
		800 - 1 Zemní práce				
	115 10-1201	čerpání vody do 10 m do 500 l/min.	hod	120,00	60,00 Kč	7 200,00 Kč
	131 30-1101	hloubení nezapažených zářezů v hor.4 do 100 m3 - otevřený přákok délky 15 m	m3	34,65	165,00 Kč	5 717,25 Kč
	131 30-1109	příplatek za lepidlost v hor.3 100%	m3	34,65	12,00 Kč	415,80 Kč
	132 30-1102	hloubení rýh do 600 mm v hor.4 přes 100 m3 odvodňovací žebro (138+73,5)*0,6	m3	130,96	225,00 Kč	29 466,00 Kč
		šachtu				rozšíření na 4,06
		celkem	m3	130,96	12,00 Kč	1 571,52 Kč
	132 30-1109	příplatek za lepidlost 100%	m3	130,96	12,00 Kč	1 571,52 Kč
	132 30-1202	hloubení rýh do 2000 mm v hor.4 do 1000 m3 svodné potrubí (59,85+120,38)*0,8				
		rozšíření na šachtu				7,56
		rozšíření na vtok				48,62
		celkem	m3	200,36	215,00 Kč	43 077,40 Kč
	132 30-1209	příplatek za lepidlost 100%	m3	200,36	12,00 Kč	2 404,32 Kč
	151 10-1101	zřízení pažení příložné do 2 m	m2	516,76	5,00 Kč	2 583,80 Kč
	151 10-1102	zřízení pažení příložné do 4 m	m2	119,70	8,00 Kč	957,60 Kč
	151 10-1111	odstranění pažení příložné do 2 m	m2	516,76	2,00 Kč	1 033,52 Kč
	151 10-1112	odstranění pažení příložné do 4 m	m2	119,70	3,00 Kč	359,10 Kč

dodavatel	číslo položky ceníku	KRYTÉHO PLYVECKÉHO BAZÉNU NABÍDKOVÝ ROZPOČET ZRN ZRN	m. j.	množství	jednotková cena	cena celková Strana 2
	161 10-1101	svislé přemístění výkoppku do 2,5 m (50%)	m3	165,66	40,00 Kč	6 626,40 Kč
	162 70-1105	vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 10 000m vytlačená kubatura (126,9+2,23)+34,65+(36,17+4,85+7,10)	m3	211,90	215,00 Kč	45 558,50 Kč
	167 10-1101	nakládání výkoppku	m3	211,90	35,00 Kč	7 416,50 Kč
	174 10-1101	zásyp rýh a kolem objektů se zhutněním 365,97-211,19	m3	154,78	115,00 Kč	17 799,70 Kč
PC	171 20-1201	výkopek vhodný pro obsyp (prosívká) - nákup včetně naložení a dopravy do 20 km (36,17-4,79)*1,13	m3	35,46	650,00 Kč	23 049,00 Kč
PC	182 10-1101	uložení sypaniny na skládku svahování v zářezích	m3	211,90	11,00 Kč	2 330,90 Kč
		skládkovně	m3	211,90	95,00 Kč	20 130,50 Kč
		ZEMNÍ PRÁCE CELKEM	m2	46,86	45,00 Kč	2 108,70 Kč
		800 - 2 Zakládání				219 806,51 Kč
	211 52-1111	výpiň odvodňovacích žeber bez zhutnění kamenivem drceným frakce 63-125 mm 126,9-7,2-28,8	m3	90,9	815,00 Kč	74 083,50 Kč
	211 56-1111	výpiň odvodňovacích žeber bez zhutnění kamenivem drceným frakce 8 - 16 mm 28,8-3,77	m3	25,03	885,00 Kč	22 151,55 Kč
	212 53-2111	lože pro trativody z kameniva drceného fr. 8-16 mm	m3	7,2	685,00 Kč	4 932,00 Kč
	212 71-1111	trativody z drenážních trubek DN 200	m	120	35,00 Kč	4 200,00 Kč
		specifikace dodávek				
PC		drenážní potrubí PE-HD DN 150, l=6,00m TP	m	120	99,00 Kč	11 880,00 Kč
PC		celoperforované 360 st.	sb	1	298,00 Kč	298,00 Kč
		tvárovky k drenážnímu potrubí PE-HD DN 150				
		ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				117 545,05 Kč

SO ODVODNĚNÍ PLOCH JIŽNĚ OD OBJEKTU

Hodavatel	číslo položky ceníku	KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU NABÍDKOVÝ ROZPOČET ZRN ZRN	m. j.	množství	jednotková cena	cena celková
	45157-2111	827 - 1 Podkladní konstrukce lože pod potrubí a drobné objekty ze šterkopísku 0-40 mm 6,24+0,72+0,36	m3	7,32	754,00 Kč	5 519,28 Kč
	452 31-1151/P	Podkladní konstrukce z betonu - desky tř. C30/37	m3	0,46	2 770,00 Kč	1 274,20 Kč
	452 31-3141/P	Podkladní konstrukce z betonu - bloky tř. C20/25	m3	3,1	3 140,00 Kč	9 734,00 Kč
	452 35-1101	Bednění podkladních konstrukcí - desky	m2	13,9	265,00 Kč	3 683,50 Kč
		specifikace dodávek				
PC		základové bloky ztraceného bednění ZB 25-30	ks	97	68,00 Kč	6 596,00 Kč
PC		základové bloky ztraceného bednění ZB 25-50	ks	36	72,00 Kč	2 592,00 Kč
		PODKLADNÍ KONSTRUKCE CELKEM				29 398,98 Kč
		827 - 1 MONTÁŽE POTRUBÍ				
	871 35-3121	montáž kanalizačního potrubí z plast. hmot v otevřeném výkopu DN 200	m	78	68,00 Kč	5 304,00 Kč
PC		Rozebrání a zpětná montáž stávající čističí šachty OS DN 600	ks	1	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
	894 41-1121	zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m na potrubí do DN 300	ks	2	3 900,00 Kč	7 800,00 Kč
	894 11-8001	příplatek za další výšku vstupu 0,60 m	ks	2	250,00 Kč	500,00 Kč
	899 10-4111	osazení poklopů litinových včetně rámu	ks	2	98,00 Kč	196,00 Kč
	894 40-3011	osazení vyrovnávacích prstenců pod poklopy 625/xxx/120	ks	1	45,00 Kč	45,00 Kč
PC		zkouška těsnosti	m	78	58,00 Kč	4 524,00 Kč
		specifikace dodávek				
PC		troubky kanalizační plastové PP, třída SN 8 DN 200	m	80	258,00 Kč	20 640,00 Kč

hoda- vatel	číslo položky ceníku	KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU NABÍDKOVÝ ROZPOČET ZRN	m. j.	množství	jednotková cena	cena strana-4 celková
		ZRN				
	PC	poklopy litinové pro vstupní šachty prům. 600 mm, tř.zat. B125 - víko B125	ks	2	1 124,00 Kč	2 248,00 Kč
	PC	poklopy litinové pro vstupní šachty prům. 600 mm, tř.zat. B125 - rám B125	ks	2	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
	PC	šachtové dno 1000/720 DN 150	ks	1	4 811,00 Kč	4 811,00 Kč
	PC	šachtové dno 1000/720 DN 200	ks	1	4 811,00 Kč	4 811,00 Kč
	PC	příplatek za šachtové přechodky	ks	5	150,00 Kč	750,00 Kč
	PC	vyrovnávací prstenec pod poklopy 625/60/120	ks	1	160,00 Kč	160,00 Kč
	PC	přechodová skruž - konus 625/600/120/SPK	ks	2	1 305,00 Kč	2 610,00 Kč
	PC	skruž se stupadly 1000/1000/120/SP	ks	1	1 782,00 Kč	1 782,00 Kč
	PC	skruž se stupadly 1000/500/120/SP	ks	1	1 198,00 Kč	1 198,00 Kč
	PC	skruž se stupadly 1000/250/120/SP	ks	1	695,00 Kč	695,00 Kč
	PC	těsnění pro DN 1000	ks	5	140,00 Kč	700,00 Kč
		MONTÁŽE CELKEM				66 074,00 Kč
		822 - 1 Ostatní konstrukce				
	597 96-1111	rigol dlažděný do lože ze štěrkopísku z prefabrikátů šířky do 1030 mm	m	15	385,00 Kč	5 775,00 Kč
	PC	Dodávka příkopových tvárnic šířky 600 mm - žlabovky 33/59/8	ks	46	44,00 Kč	2 024,00 Kč
	PC	pročištění stávajícího propustku	sb	1	8 200,00 Kč	8 200,00 Kč
	PC	osazení ocelových konstrukcí - česle	sb	1	2 650,00 Kč	2 650,00 Kč
	PC	dodávka konstrukce česlí včetně rámu	sb	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
		OSTATNÍ KONSTRUKCE CELKEM				31 149,00 Kč
		PRÁCE HSV CELKEM				463 973,54 Kč
		ZRN				463 973,54 Kč

SO ODVODNĚNÍ PLOCH JIZNE OD OBJEKTU

dodavatel	číslo položky ceníku	KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU NABÍDKOVÝ ROZPOČET ZRN ZRN	m. j.	množství	jednotková cena	cena strana 5 celková
		SO - ODVODNĚNÍ CELKEM				463 973,54 Kč

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 20624

Datum zápisu:	5. listopadu 2007
Spisová značka:	C 20624 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	VIDEST s.r.o.
Sídlo:	Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 36005
Identifikační číslo:	279 95 771
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování velkoobchod specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Statutární orgán:

jednatel:

KAREL BOZDĚCH, dat. nar. 28. června 1973
Karlovy Vary, Chodská 17, PSČ 36020
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2007

jednatel:

MAREK ČERMÁK, dat. nar. 21. dubna 1977
Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 36005
Den vzniku funkce: 5. listopadu 2007

Způsob jednání:

Způsob jednání:
Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.
Jménem společnosti podepisují tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí jednatelé svůj podpis.
Bez souhlasu druhého jednatele může každý z jednatelů jednat jménem společnosti samostatně do hodnoty věci nebo práva do 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). Pokud hodnota věci nebo práva přesáhne v jednotlivém případě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), jednají jednatelé vždy společně. Pokud hodnota věci nebo práva přesáhne v jednotlivém případě hodnotu 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), jednají jednatelé vždy společně, a to pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

Společníci:

Společník:

Ing. MIROSLAV ČERMÁK, dat. nar. 19. října 1953
Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 36005

Podíl:

Vklad: 80 000,- Kč
Splaceno: 80 000,- Kč
Obchodní podíl: 40 %

Společník:

KAREL BOZDĚCH, dat. nar. 28. června 1973
Karlovy Vary, Chodská 17, PSČ 36020

Podíl:

Vklad: 60 000,- Kč
Splaceno: 60 000,- Kč
Obchodní podíl: 30 %

Společník:	MAREK ČERMÁK, dat. nar. 21. dubna 1977 Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 36005
Podíl:	Vklad: 60 000,- Kč Splaceno: 60 000,- Kč Obchodní podíl: 30 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 02017/14/OU, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Dalovicích dne 10.11. 2014

Ověřující osoba: **Lodrová Zdenka**
Podpis



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 10.11.2014 10:39:32

Obchodní firma: **VIDEST s.r.o.**
Sídlo: **Sokolovská 179/79, 360 05, Karlovy Vary - Rybáře**
Identifikační číslo: **27995771**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Karel Bozděch**
Jméno a příjmení: **Marek Čermák**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **05.11.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Miroslav Čermák**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **05.11.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Marek Čermák**
Datum narození: **21.04.1977**
Bydliště: **Sokolovská 179/79, 360 05, Karlovy Vary - Rybáře**

Jméno a příjmení: **Ing. Miroslav Čermák**
Datum narození: **19.10.1953**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Sokolovská 179/79, 360 05, Karlovy Vary - Rybáře**

Jméno a příjmení: **Karel Bozděch**
Datum narození: **28.06.1973**
Bydliště: **Chodská 364/17, 360 01, Karlovy Vary - Drahovice**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Karlovy Vary**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **02018/14/OU**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Dalovicích dne 10.11. 2014

Ověřující osoba: **Lodrová Zdenka**
Podpis

