

Statutární město Karlovy Vary

a

3 x N spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO

KARLOVY VARY 2017

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

3 x N spol. s r.o.

se sídlem: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČO: 252 15 078

DIČ: CZ25215078

bankovní spojení č.ú.: [REDACTED]

zastoupená ve věcech smluvních: Jan Nevšimal, ing. Karel Nevšimal

zastoupená ve věcech technických: Jan Nevšimal, ing. Karel Nevšimal

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- b) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – rekonstrukce střechy**“ vyhlášené dne 1. února 2017 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, v účinném znění

1. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Specifikace díla

1. Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby, označené jako „**Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – rekonstrukce střechy**“, která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.4 smlouvy). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.2.2017 (příloha č.3 smlouvy). Dílo je blíže specifikováno výše uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na stavbu „**Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – rekonstrukce střechy**“. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku a projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
2. Dílo je blíže specifikováno:
 - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „**Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – rekonstrukce střechy**“ ze dne 1.2.2017; a
 - b) projektovou dokumentací s názvem „**Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská Pavilon 1. Tříd a Družiny – Obnova střešního pláště**“, zpracovatel: PORTICUS s.r.o., se sídlem: Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary; a
 - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 16.2.2017, včetně oceněného soupisu prací.

3. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu:
Termín realizace: 26.6.2017 – 21.8.2017.
2. Zhotovitel zahájí stavební práce 26.6.2017, staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 26.6.2017.
3. Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku 2. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

4. Místo provádění díla

1. Místem plnění jsou prostory Zhotovitele blíže vymezené v Příloze č. 4 této Smlouvy (Dokumentace pro provedení stavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

5. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.569.144,- Kč** (slovy: jedenmilionpětsetšedesátdevětstisícjednostočtyřicetčtyřikoruny českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. -----
cena za provedení díla 1.296.813,- Kč bez DPH Kč-----
(slovy: jedenmiliondvěstědevadesátšesttisícosmsetřináctkorun českých) -----
a DPH 272.331,-Kč -----
(slovy: dvěstěsedmdesátdvatisíctřistatřicetjednakorun českých).
 2. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.
 3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
 4. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
 5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: Devadesátí procent) Celkové ceny díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.
 6. Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude:
 - (a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr); a současně
 - (b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.
- Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.
7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
 8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.
 9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude Cena za provedení díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství

nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

10. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat název projektu stavbu „**Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – rekonstrukce střechy**“ a pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit.
12. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

6. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak podmínky stavebního povolení, obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 5/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností., apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně přezkontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
4. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat.

7. Zhotovitel umožní práce na staveništi bez finančních nebo jiných nároků v době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu a kteří se budou podílet na výstavbě vybraných objektů díla „**Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – rekonstrukce střechy**“, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí s provedením díla „**Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – rekonstrukce střechy**“, nebo které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.

7. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

9. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději **do 21.8.2017.**
2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

10. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 3. odst. 1 až 3. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jakýchkoliv povinností stanovených dle této smlouvy, zejména povinností uvedených v článku 6. odst. 1., 3., 4., 5., 6. a 7., v článku 9. odst. 1. a 2. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu

ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně.

3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

11. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelům ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelům nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

12. Adresy pro doručování

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
 - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
 - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **3 x N spol. s r.o.**
Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

13. Doručování

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
 - (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo

- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
- (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
- (iii) při doručování do datové schránky
- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

14. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li dohody, pak podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na případy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou

kolonku s ID datové schránky příkazníka (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1 : Výpis z živnostenského rejstříku – prostá kopie

Příloha č. 2 : Výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie


Příloha č. 3 : Nabídkový rozpočet – prostá kopie

Příloha č. 4 : Projektová dokumentace s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská Pavilon 1. Tříd a Družiny – Obnova střešního pláště“, zpracovatel: PORTICUS s.r.o., se sídlem: Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

Příloha č. 5 : Harmonogram postupu prací


Příloha č. 6 : Usnesení rady města ze dne 14.03.2017

V Karlových Varech, dne 29.3.2017



Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města





3 x N spol. s r.o.
zastoupena
Janem Nevšímalem
jednatel společnosti

Doložka smluv uzavřených Statutárním městem Karlovy Vary

Smlouva č. 2017-00011/ORI	Datum	Titul, jméno, příjmení (nebo název orgánu)	Pracovní pozice	Podpis
Zpracoval	28.3.2017	Ing. Daniel Riedl	vedoucí ORI	
Příkazce operace	28.3.2017	Ing. Daniel Riedl	vedoucí ORI	
Zaměstnanec odpovědný za rozpočet odboru	28.3.2017	Marcela Boháčková	ekonom ORI	
Správce rozpočtu MKV	28.3.2017	Marie Pokorná <i>správce rozpočtu</i>		
Zaměstnanec odpovědný za vedení účetnictví MKV	28.3.2017	<i>FRANČISKA FÜRŠTACHOVÁ</i>		
Právně posoudil	28.3.2017	<i>Dr. Jiří Čížek</i>	<i>720 v.</i>	
Primátor, náměstek primátora, tajemník	29.3.2017	Ing. Petr Kulhánek	primátor města	
Smlouva zveřejněna v registru smluv	<i>5.4.2017</i>	<i>P. Kořády</i>	<i>techn. ORI</i>	
<input type="checkbox"/> dotace <input type="checkbox"/> podmíněná pohledávka <input type="checkbox"/> podmíněný závazek _____				Kč (vč. DPH)

3 x N spol. s r.o. Jáchymovská 429/91 360 04 Karlovy Vary	NABÍDKA KARLOVY VARY, ZŠ KRUSNOHORSKÁ – REKONSTRUKCE STŘECHY	16 února 2017 středisko realizace Strana: 6
---	--	---

Živnostenský list

Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Karlovy Vary

Č.j.: ŽÚ/P/4201/2001

ev. číslo: 340300-31737-02

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

pod č.j. ŽÚ/P/5139/97

ze dne 3. 9.1997

se na základě oznámení změny údajů ze dne 9. 4.2001 podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č.455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v části sídla mění takto:

Obchodní firma: 3xN spol. s r.o.

Identifikační číslo: 252 15 078

Sídlo: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou

Datum vzniku živnostenského oprávnění: 21.10.1997

V Karlových Varech dne 19. 4.2001



Ing. Vladimír Herejk
vedoucí Okresního živnostenského úřadu
Karlovy Vary

3 x N spol. s r.o.
Jáchymovská 429/91
360 04 Karlovy Vary

NABÍDKA
KARLOVY VARY, ES KRUSNOHORSKÁ – REKONSTRUKCE STŘECHY

16 února 2017
středisko realizace
Strana: 4

Výpis z obchodního rejstříku

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Plzni [IČ 00215694]" dne 13.1.2017 v 08:52:33.
EPVid:Ux8ardBhm3/UPiVQnakkA

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 9209

Datum zápisu:	21. října 1997
Spisová značka:	C 9209 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	3xN spol. s r.o.
Sídlo:	Karlovy Vary, Jáchymovská 429/91, PSČ 36004
Identifikační číslo:	252 15 078
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	izolatérství provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. KAREL NEVŠÍMAL, dat. nar. 27. března 1972 Strahovská 173, Olšová Vrata. 360 01 Karlovy Vary Den vzniku funkce: 21. října 1997
jednatel:	JAN NEVŠÍMAL, dat. nar. 1. února 1978 Petřín 1132/12, 360 01 Karlovy Vary Den vzniku funkce: 26. února 2014
Způsob jednání:	Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. KAREL NEVŠÍMAL, dat. nar. 27. března 1972 Strahovská 173, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary
Podíl:	Vklad: 51 000,- Kč Splaceno: 51 000,- Kč Obchodní podíl: 51/100 Druh podílu: základní Kmenový list: není vydán
Společník:	JAN NEVŠÍMAL, dat. nar. 1. února 1978 Petřín 1132/12, 360 01 Karlovy Vary
Podíl:	Vklad: 49 000,- Kč Splaceno: 49 000,- Kč Obchodní podíl: 49/100 Druh podílu: základní Kmenový list: není vydán
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 13. ledna 2017 06:53

1/1

3 x N spol. s r.o. Jachymovská 429/91 360 04 Karlovy Vary	NABÍDKA KARLOVY VARY ZŠ KRIVOHORSKÁ - REPUBLICÁNIČKA	13.01.2017 08:53
---	--	---------------------

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 304042_001028, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Karlovy Vary 4

dne 13.01.2017 v 08:53

Podpis Lucie Tomanová
 Tomanová Lucie



TOPSAFE

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Výkaz výměr a nacenění systému zabezpečení proti pádu

Akce: **Obnova střešního pláště – ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary** Datum: 30. 9. 2016

Objednatel: **PORTICUS s.r.o.**
 Na Vyhlídce 53
 360 01 Karlovy Vary
 IČ: 263 21 190

Zpracovatel: **TOPWET s.r.o.**
 náměstí Viléma Mrštika 62
 664 81 Ostrovačice
 IČ: 273 77 377

Označení v dokumentaci	Název prvku	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celk.
U1	Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. Kotvi	ks	2	2 500 Kč	5 000,00
U2	Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. Kotvi	ks	5	2 500 Kč	12 500,00
CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU BEZ DPH					17 500,00
bez ozn.	Montáž	kpl	1	9 500 Kč	9 500,00
bez ozn.	Revize a předání do užívání	kpl	1	3 500 Kč	3 500,00
CENA CELKEM BEZ DPH					30 500,00

3 x N spol. s r.o.
 Jachtymovska 429/91
 350 04 Karlovy Vary

NABÍDKA

16. únor 2017
 82 30 40 1000 1000
 21 000 000
 JACHTYMOVSKA 429/91, RECONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA
 STAVBY

			m3	5	200	1000
			m2	5	200	1000
odvoz zeminy-přesuny hmot						
provizorní úprava terenu						
<hr/>						
HZS	manipulace v síti	hod	2		80	12160
	měření zemních odporů	hod	6		80	160
	koordinace se stavbou	hod	2		80	480
	projekt provedení,SKP	hod	10		5	160
	výchozí revize	hod	10		150	50
						1500
Demontážní práce						
	demontáže stáv.jím.vedení	m		140	10	1400
	demontáže stáv.jímačů	ks		4	10	40
	demontáže stáv.svodu-vedení	m		120	10	1200
	demontáže podpěr,svorek a ost.mat.	ks		80	10	800
						<hr/>
						3440

Výkaz výměr

Dodávka

pomocné jímače Dehn-3m, certifikované
pomocný oddálený jímač pro STA+montáž

	jednotka	počet ks/m	ocenění			
			materiál		montáž	
			jedn.cena	Kč celkem	jedn.cena	Kč celkem
ks	6	50	300	1	6	
hod	1	10	10	1	1	
			310		7	

Montáže

Budou upraveny dle následných průzkumů a finančních nákladů
Pospojení,uzemnění:

- svorky SZ,úhelník(trubky)2m
- svorky SR03
- nátěry pospoj.části
- zemníci pásek FeZn30/4
- zemníci drát FeZn 10

Jímací svody :

- jímací vedení na podpěrách AlMgSi 8
- jímač na bet.podstavě-montáž+plast.ochrana
- podpěra vedení PV na plastové opl.střechy
- podpěra svislého vedení-svody
- STA -oddálenýbleskosvod
- svorky SS
- svorky SK
- svorky SO

	jednotka	počet ks/m	ocenění			
			materiál		montáž	
			jedn.cena	Kč celkem	jedn.cena	Kč celkem
ks	6	20	120	10	60	
ks	12	20	240	10	120	
m	16	20	320	10	160	
m	60	30	1800	10	600	
m	16	30	480	10	160	
m	240	15	3600	15	3600	
ks	7	20	140	10	70	
ks	140	15	2100	10	1400	
ks	48	50	2400	10	480	
ks	2	50	100	10	20	
ks	18	20	360	10	180	
ks	6	20	120	10	60	
ks	6	20	120	10	60	
			11900		6984	

Zemní práce

- výtýčení trasy
- bentonit-posílení vodivosti
- výkop rýhy 35/70
- výkop jámy 50/120-deska
- lože uzemnění š.35-písek

m	60			10	600
m3	4			15	60
m	60			50	3000
ks	2			150	300
m	60			50	3000

J. K. N. spol. s r.o.
Jáchymovská 429/01
350 04 Karlovy Vary

NABÍDKA

10.000.000
stav: 01.000.000
05.000.000

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Objekt ZŠ Krušnohorská K. Vary

propočít z PD -upřesnění dle skutečné realizace

REKAPITULACE

Dodávky		310	
doprava %	3,6	11,16	
přesun %	1,0	3,1	3,1
Montáže			34491
podr.mat.%	3	1034,73	
prořez %	5	1724,55	
PPV %	6	2069,46	

součet 321,16 39322,84 Kč

HZS	manipulace v síti	hod	2
	měření odporů		6
	koordinace se stavbou		2
	projekt provedení a skutečný stav		10
	výchozí revize		10

součet 321,16 39322,84 0

celkem bez DPH 39644

3 x N spol. s r.o.
 Jachymovská 429/91
 100 04 Karlovy Vary

NABÍDKA

16 února 2017
 Smluvní číslo: 1701
 1701/2017

KANCELÁŘ: JAROVÝ ZŠ KŘEPEŠNICKÁ, FENKELNÍ LUKA 7, 201 52 JIHLAVA

4.	SP 767-KSD/1	Dod+miz střešní výlez typový zateplený s lemováním, 600/900mm vč.žebříku 3,4m	kus	1,0	-	1,0	7 979,50	7 980
5.	SP 998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	423,17	757

784: Malby

10 759

1.	SP 784453621	Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	160,0	-	160,0	67,24	10 759
----	--------------	---	----	-------	---	-------	-------	--------

strop : 40
 stěny : 120

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

55 844

1.	ON 05	Zřízení dopravní podmítky, zřízení přístup na stavbu	%	1,5	-	1,5	12 409,69	18 615
2.	ON 07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	12 409,69	37 229

3 x N spol. s r.o.
Jachymovska 420/91
350 04 Karlovy Vary

NABÍDKA

KARLOV VARY ZŠ KRUSNOHORSKÁ – REKONSTRUKCE STŘECHY

13. únor 2017
8700 500 601222
SPRÁVA

1.	SP	721233113	Síťešni vodorovný vtok dvoustrupňový pro ploché střechy DN 125 -dle PD	kus	2,0	-	2,0	627,35	1 255
2.	SP	721273153	Hlavice ventilační PVC DN 125/600	kus	4,0	-	4,0	627,35	2 509
3.	SP	721-PU/2	Dod+mtz kulatý chrlič s integrovanou manžetou pr.125/700	kus	1,0	-	1,0	627,35	627
4.	SP	721-PL/4	Dod+mtz PVC odskok větráčního potrubí o 250mm pr.125	kus	1,0	-	1,0	627,35	627
5.	SP	721-PL/5	Dod+mtz hrdlová roura PVC KG DN 125 +přechodový kus - litina dn125/PVC dn125	kus	2,0	-	2,0	262,94	526
6.	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	-	1,77	55,45	98
762: Konstrukce tesařské									
1.	H	60514114	Rezivo Jehličnaté, síťešni latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	0,53	8,00	0,572	6 411,70	22 557
2.	SP	762431016	Obložení stěn z desek OSB II 25 mm na sraz přibíjených	m2	46,62	-	46,62	218,05	10 165
3.	SP	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	170,12	-	170,12	29,16	4 961
4.	SP	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, síťešních podhledů a stěn	m2	93,24	-	93,24	27,55	2 569
5.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	-	5,58	213,65	1 192
764: Konstrukce klempířské									
1.	SP	764317200	Krytina Pz II 0,6 mm hladká síťešni železobetonových desek	m2	1,63	-	1,63	262,94	23 030
2.	SP	764342230	Lemování Pz trub, konzol a držáků hladká krytina D do 150 mm	kus	1,0	-	1,0	262,94	429
3.	SP	764346230	Ventilační nástavec Pz hladká krytina D 150 mm	kus	1,0	-	1,0	367,50	263
4.	SP	764731111	Oplechování zdi poplastovaný plech rš 100 mm	m	170,0	-	170,0	74,73	367
5.	SP	764731113	Oplechování zdi poplastovaný plech rš 250 mm	m	84,0	-	84,0	106,10	12 705
6.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	-	1,56	226,76	8 913
767: Konstrukce zámečnické									
1.	SP	767501010	Záchyný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky -přenos	soubo	1,0	-	1,0	30 500,00	43 074
2.	SP	767501020	Stáv. ocel. stožár STA -očistit, natřít	kus	1,0	-	1,0	2 073,00	30 500
3.	SP	767501030	Stáv. ocel. příruba pro upevnění VZT hlavice -sejmutí, zpětné osazení, očistit, natřít	kus	1,0	-	1,0	1 764,25	2 073
									1 764

3 x N spol. s r.o.
 Láčhymovská 429/91
 360 04 Karlovy Vary

NABÍDKA

18 únor 2017
 číslo účtu: 1431001234567890
 číslo účtu: 1431001234567890

6. SP	712311111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	458,57	-	458,57	20,91	9 589
		KL 7 71,77 K2 7 70,00 K5 7 70,77		37,77		37,77		
7. SP	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodové	m2	458,57	-	458,57	179,29	82 218
		KL 7 71,77 K2 7 70,00 K5 7 70,77		37,77		37,77		
8. SP	712363441	Provedení povlakové krytiny mech kotvenou do bet.TI tl do 140mm v do 18m vč.všech detailů, kotvy dle PD	m2	97,5	-	97,5	104,56	10 194
		K2 7 47,81 K3 7 44,60 K4 7 1,15 K5 7 3,04		37,77		37,77		
9. SP	712363601	Provedení povlakové krytiny mech kotvenou do bet.TI tl přes 240mm v do 18m+vč.všech detailů,kotvy dle PD	m2	373,77	-	373,77	115,01	42 989
		K1 7 373,77		373,77		373,77		
10. SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	469,64	-	469,64	15,68	7 366
		K1 7 373,77 K2 7 47,81 K3 7 26,64 K5 7 3,07		37,77		37,77		
11. SP	712501010	Dod+miz manžeta pro vstup STA, ventil hlavice krytinou z PVC folie	kus	5,0	-	5,0	627,35	3 137
12. SP	712501020	Provedení bezp.přepadu do atiky pr.100	kus	4,0	-	4,0	627,35	2 509
13. SP	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,15	-	3,15	3 223,82	10 155
713: Izolace tepelné								
1. H	28375913	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000x500(1000)mm vč.spádových křiv	m3	129,703	2,00	132,297	1 242,72	303 476 164 408
		K1 7 129,703 K2 7 2,00 K5 7 1,24272		129,703	2,00	132,297		
2. SP	713141161	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	34,35	-	34,35	104,56	3 592
		K1 7 34,35 K2 7 1,00 K5 7 1,00		34,35		34,35		
3. SP	713141171	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	832,34	-	832,34	155,79	129 672
		K1 7 832,34 K2 7 1,00 K5 7 1,00		832,34		832,34		
4. SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95	2 976,72	5 805
		K1 7 1,95 K2 7 1,00 K5 7 1,00		1,95		1,95		

10.	SP	764345831	Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm do 30°	kus	1,0	-	1,0	86,42	86
11.	SP	764362810	Demontáž sřešní výjez hladká krytina do 30°	kus	1,0	-	1,0	86,42	86
12.	SP	764391820	Demontáž závětná lišta ř 330 mm do 30°	m	84,0	-	84,0	3,24	272
13.	SP	767851801	Demontáž ocel žebříku	m	3,4	-	3,4	35,49	121
14.	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 100 mm	m2	1,5	-	1,5	52,47	79
15.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	0,75	-	0,75	65,31	49
16.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	35,508	-	35,508	1 520,05	53 974
17.	SP	965082941	Odstavení násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	91,574	-	91,574	154,31	14 131
18.	SP	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	40,0	-	40,0	35,49	1 420
19.	SP	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	120,0	-	120,0	18,52	2 222
20.	SP	978015221	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 10 %	m2	126,64	-	126,64	27,01	3 420
21.	SP	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	217,963	-	217,963	36,80	8 021
22.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	217,963	-	217,963	59,78	13 030
23.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 231,112	-	5 231,112	0,48	2 486
24.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	217,963	-	217,963	94,10	20 511
1	SP	998011002	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,353	-	7,353	368,82	2 712

712: Povlakové krytiny

1	H	0003-00013599-00	Např. DEKTEN METAL (37,5m2/bal.) - balení: 37,5 m2, šířka role: 1,5 m, materiál: polypropylen, ekvivalentní dif tl - 0,02 m, faktor dif	m2	1,63	15,00	1,875	226,93	425
2	H	0003-00013863-00	Hydroizolační asfaltový pás např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - tloušťka: 4,0 mm, faktor difuzního odporu 29000, ochrana proti radonu, ano, typ asfaltu: modifiková	m2	458,57	15,00	527,356	124,27	65 535
3.	H	0003-00020355-00	Hydroizolační fólie z měkčeného PVC k mechanickému kotvení 1,5 mm, šíře 1,6m - balení: 24m2 barva: světle šedá, délka: 15 m, tloušťka: 1,5 mm, plošná hmotnost: 1,85 kg/m2, UV odol	m2	469,64	15,00	540,086	153,29	82 790
4.	H	0003-00020752-00	Asfaltová penetrační emulze (bal/12kg) - balení: 12 kg, materiál: asfaltová emulze, spotřeba cca 0,1 - 0,4 Kg/m2 dle podkladu.	bal	14,0	-	14,0	566,04	7 925
5.	H	69311196	Textilie netkaná 120 g/m2	m2	469,64	15,00	540,086	14,26	7 704

NABÍDKA

3 x N spol. s r.o.
 Jáchymovska 429/91
 360 04 Karlovy Vary

číslo účtu: 114,00 + 12,24

číslo účtu: 114,00 + 12,24

číslo účtu: 114,00 + 12,24

číslo účtu: 114,00 + 12,24

číslo účtu: 114,00 + 12,24
 číslo účtu: 114,00 + 12,24
 číslo účtu: 114,00 + 12,24
 číslo účtu: 114,00 + 12,24

14	SP	632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m ²	32,72	—	32,72	120,12	3 930
15	SP	637111111	Okapový chodník ze šterkopisku tl 100 mm s udusáním	m ²	1,0	—	1,0	130,98	131
16	SP	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m ²	1,0	—	1,0	471,11	471

009: Ostatní konstrukce a práce
 144 330

1	SP	900501010	Stáv. prostory pro větrání stáv. střechy - vyplnit, utěsnit	kus	78,0	—	78,0	98,52	7 685
2	SP	900501020	Uvedení okolí stavby do původního stavu	soub	1,0	—	1,0	7 930,59	7 931
3	SP	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	1 080,0	—	1 080,0	78,21	84 466
4	SP	941111222	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	32 400,0	—	32 400,0	0,10	3 388
5	SP	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	1 080,0	—	1 080,0	35,34	38 168
6	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	40,0	—	40,0	67,32	2 693

021: Silnoproud
 39 644

1	SP	210501010	Bleskosvod vč. dmtz stávajícího, revize - přenos	soubor	1,0	—	1,0	39 644,00	39 644
---	----	-----------	--	--------	-----	---	-----	-----------	--------

091: Bourání konstrukcí - demolice
 158 399

1	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	1,0	—	1,0	32,23	32
2	SP	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kamenná těžného tl 100 mm	m ²	4,0	—	4,0	69,44	278
3	SP	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m ²	375,4	—	375,4	34,46	12 937
4	SP	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m ²	454,3	—	454,3	34,46	15 656

092: Očištění povrchů
 9 186

5	SP	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° očištění povrchu	m ²	492,92	—	492,92	18,64	9 186
---	----	-----------	---	----------------	--------	---	--------	-------	-------

093: Demontáž
 142

6	SP	712300845	Demontáž ventiláční hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	4,0	—	4,0	35,49	142
7	SP	721210823	Demontáž vpusť střešních DN 125	kus	2,0	—	2,0	69,44	139
8	SP	764317800	Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek	m ²	1,63	—	1,63	20,85	34
9	SP	764342841	Demontáž lemování trub průměr do 200 mm hladká krytina do 30°	kus	1,0	—	1,0	86,42	86

Poř. Typ Kód MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena

SO: Stavební objekt **1 296 813**

001: Zemní práce **1 503**

1.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	2,0	-	2,0	507,04	1 014
<small>naplnění blaskov. hr. 1+1+2</small>									
2.	SP	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	2,0	-	2,0	111,77	224
3.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	2,0	-	2,0	75,04	150
4.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m ³	2,0	-	2,0	57,64	115

003: Svislé konstrukce **841**

1.	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	1,5	-	1,5	560,87	841
<small>okolo vpravy 1,1</small>									

006: Úpravy povrchu **152 463**

1.	SP	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m ²	40,0	-	40,0	140,88	5 635
2.	SP	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m ²	120,0	-	120,0	123,19	14 783
3.	SP	612471411	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m ²	1,5	-	1,5	84,50	127
<small>na vyzdv. z 1,1</small>									
4.	SP	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do lmele	m ²	1,5	-	1,5	117,45	176
5.	SP	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m ²	126,64	-	126,64	43,74	5 539
<small>SI z 114,05+1,95</small>									
6.	SP	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m ²	126,64	-	126,64	49,46	6 264
<small>SI z 114,05+1,95</small>									
7.	SP	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do lmele	m ²	12,59	-	12,59	109,19	1 375
<small>SI z 114,05+1,95</small>									
8.	SP	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2.0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m ²	139,23	-	139,23	168,83	23 506
<small>SI z 114,05+1,95</small>									
9.	SP	622711115	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu EPS tl 50 mm s hmoždinkami -kompletní systém	m ²	12,59	-	12,59	559,72	7 047
<small>SI naplnění, otázkou z 1,9, 9</small>									
10.	SP	622711124	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu EPS tl 140 mm s hmoždinkami -kompletní systém	m ²	114,05	-	114,05	648,11	73 917
<small>SI z 114,05</small>									
11.	SP	622752231	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm	m	89,88	-	89,88	8,34	750
<small>4,7, 8+1, 3+4</small>									
12.	SP	622754111	KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	83,92	-	83,92	30,24	2 538
13.	SP	622903110	Mylí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m ²	126,64	-	126,64	49,54	6 274

3 x N spol. s r.o. Jachymovská 420/91 360 04 Karlovy Vary	NABÍDKA KAPLOVSKÝ ZŠ KRUSNOHORSKÁ 735/11, PAVILON 1. TŘÍD A DRUŽINY S-PANEL 3	16 únor 2017 středisko učebnice
---	--	------------------------------------

Zakázka:

Obnova střešního pláště K.Vary, ZŠ Krušnohorská 735/11, pavilon 1.tříd a družiny

Popis

	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO: Stavební objekt	1 296 813	12,5	272 331	1 569 144
001: Zemní práce	1 503		316	1 819
003: Svislé konstrukce	841	0,1	177	1 018
006: Úpravy povrchu	152 463	7,2	32 017	184 480
009: Ostatní konstrukce a práce	144 330	0,0	30 309	174 640
021: Silnoproud	39 644		8 325	47 969
091: Bourání konstrukcí - demolice	158 399		33 264	191 663
099: Přesun hmot HSV	2 712		569	3 281
712: Pevňkové krytiny	332 538	0,3	69 833	402 370
713: Izolace tepelné	303 476	3,4	63 730	367 206
721: Vnitřní kanalizace	5 643	0,0	1 185	6 828
762: Konstrukce tesařské	22 557	1,0	4 737	27 294
764: Konstrukce klempířské	23 030	0,4	4 836	27 867
767: Konstrukce zámečnické	43 074		9 046	52 120
784: Malby	10 759	0,1	2 259	13 018
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	55 844		11 727	67 571
Celkem (bez DPH)	1 296 813			
DPH	272 331			
DPH 21 % ze základny: 1 296 813	272 331			
Celkem (včetně DPH)	1 569 144 CZK			

3 x N spol. s r.o.,
Jáchymovská 429/91
360 04 Karlovy Vary

NABÍDKA

číslo jedn. 2017
středisko a příloha
Strana: 7

KARLOVY VARY, ZŠ KRUSNOHORSKÁ – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO

Cenová nabídka – oceněný výkaz výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	Porticus s.r.o.
Zakázka	Obnova střešního pláště K.Vary, ZŠ Krušnohorská 735/11, pavilon 1.tříd a družiny
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	2017-007

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy


Typ Firmy	Název
-----------	-------



Zhotovitel

3 x N spol. s r. o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------



Ved.projektant	ING.HARZER	<i>Harzer</i>			ATELIER PORTICUS s.r.o.	
Hlav.inž.projektu	ING.HARZER					
Zodp.projektant						
Vypracoval						
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21					
Investor	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21					
MÚ	KARLOVY VARY	SÚ	KARLOVY VARY	Loketská 344/12, 360 06 K.Vary, tel. 353 110		
Stavba	KARLOVY VARY, ZŠ KRUŠNOHORSKÁ PAVILON 1. TŘÍD A DRUŽINY				Formát	A4
Akce	OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ				Datum	09/2016
Objekt					Stupeň	DPS
Dílčí část	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				Č. zakázky	1607 012.4
Obsah	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Měřítko	Č.přílohy
						DPS


S x N spol. s r.o.
 Jáchymovská 429/91
 360 04 Karlovy Vary
 NABÍDKA
 KARILOVA PRACE ZŠ KRUŠNOHORSKÁ - REKONSTRUKCE STŘECHY
 16. února 2017
 SROVNÁVACÍ BAŽENY
 ŽATEL 10

Harmonogram

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

NÁZEV ZAKÁZKY: Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce střechy

červen 17			červenec 17				srpen 17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Termín plnění veřejné zakázky od 26.06.2017 do 21.08.2017

**Usnesení č. RM/376/3/17**


z 8. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.03.2017

Věc: Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce střechy“

Rada města Karlovy Vary

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – rekonstrukce střechy“ v tomto pořadí:

1. 3xN spol. s r.o., IČO: 25215078, Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 1.296.813,- Kč bez DPH,
2. Ing. Jan Zelenka, IČO: 72751762, Ústí nad Labem, s nabídkovou cenou 1.428.838,- Kč bez DPH,
3. JMC construct s.r.o., IČO: 01617672, Most, s nabídkovou cenou 1.489.699,- Kč bez DPH,

schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností 3xN spol. s r.o., IČO: 25215078, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – rekonstrukce střechy“ za nabídkovou cenu 1.296.813,- Kč bez DPH.

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic