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Vzhledem k malému rozsahu stavby pfedpokladame jeji provedeni v jedné etapé z
hlediska pfechodného dopravniho znaceni. To bude provedeno dle schématu B/3 z TP 66,
které je pfilohou této zpravy.

POSTUP VYSTAVBY

Stavba bude zahajena umisténim pfechodného znaceni.

Jako prvni stavebni €innost budou probihat bouraci prace, vybourani pro nové
konstrukce vozovek, pro ulozeni novych inZzenyrskych siti. Stavajici asfaltova vozovka bude
v soub&hu s novym obrubnikem zafiznuta, poloha zafiznuti je zfejma napfiklad z pficnych
fezl. Stavajici vozovka bude v daném misté rozSifena — viz. Pficné fezy.

Pfed vlastnim provadénim vozovek a chodnikl je tfeba provést ochranu
plynovodniho potrubi a ulozit kabely vefejného osvétleni.

Na zavér bude provedeno vodorovné dopravni znaceni, ohumusovani a sadové
upravy.

ZARIZENi STAVENISTE

Umisténi bude zvoleno po dohodé se zadavatelem, vhodné jsou blizké zelené
plochy, které jsou pfistupné z okolnich komunikaci. Vzhledem k malému rozsahu stavby je
na zvazeni, zda bude provadéci firma na stavbé umistovat stavebni bufku.

Pfipadné napojeni na energie a vodu je tfeba projednat se zadavatelem (mésto
K.Vary), opét vzhledem k malému rozsahu zfejmé nebude nutné.

Po dokonc&eni stavby budou poskozené plochy uvést do pavodniho stavu.

OBECNE

Obecné dale plati, ze pfi vSech stavebnich c¢innostech musi byt dodrzovana
prisludna ustanoveni vyhlasky CUBP &. 324/1990 o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci,
a dodrzovany odpovidajici zavazné technické normy a pfedpisy.

Pfi realizaci stavby bude jeji okoli zatizeno doCasné zvySenou hladinou hluku,
zvySenou prasnosti a pfipadné vystaveno doCasnému navySeni mnozstvi vyfuk. zplodin,
které jsou u tohoto druhu praci obvyklé. Eliminace uvedenych vlivi na minimum bude
jednou z povinnosti dodavatele stavby (Cisténi dopravnich prostfedk( pfed vyjezdem na
vefejnou komunikaci popf. Cisténi komunikace, kropeni, dobry technicky stav vozidel apod.)

DELKA VYSTAVBY

Délka vystavby bude zaviset na zadavacich podminkach pro dodavatele,
klimatickych podminkach a dalSich souvislostech. Vrstvy vozovky jsou navrzeny z asfaltem
stmelenych obalovanych smési, nékteré podkladni vrstvy vozovek a obrubnikd jsou
z cementovych smési, cement musi dukladné zatvrdnout. Vzhledem k malému rozsahu
stavby Ize odhadovat dobu vystavby na 2 mésice. Teplota pfi pokladani asfaltovych smési
nesmi byt nizsi nez 5°C.
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Délka vystavby bude zaviset na zadavacich podminkach pro dodavatele,
klimatickych podminkach a dalSich souvislostech.

Pfedpokladané zahajeni vystavby 04/2012
Ocekavana Ihata vystavby 2 mésice

Pouzita literatura:
/1/TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
12/Vyhlaska MDS €.30/2001 Sb.

Karlovy Vary, Cerven 2011

Ing.Ota Rezanka

PRILOHY:

SCHEMA B/3 Z TP 66
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Schéma B/3

Standerdni pracovni misto. Zudeni jizdni-
ho pruhi.
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