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Lavka u Drahovického mostu- odstranéni havarijniho stavu
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1. Identifika¢ni udaje
Stavba

Katastralni Gizemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel- investor

Spravce lavky

Projektant

Pozemni komunikace

Pfemost'ovana prekazka

1. Zdivodnéni stavby

TECHNICKA ZPRAVA

Lévka u Drahovického mostu- odstranéni havarijniho stavu

k.u. Bohatice, Drahovice

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Karlovarsky

Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00254657

Statutarni mésto Karlovy vary

PONTIKA s.r.o.

Starova 15, 360 04 Karlovy Vary

ICO: 26342669

kancelaf: Sportovni 4, 360 09 K.Vary

tel.: 353 228 240, 353 229 499

Odpoveédny projektant:

autorizovany inZenyr pro mosty a inzenyrské konstrukce
Ing. Jiti Oboznenko, ¢. autorizace 0301478

Projektant:

Ing. Milena Navratilova

cesta pro pési
- 1. pole - cesta pro p&si

- 2. pole-pozemni komunikace 1/6

zodpovédny projektant: Ing.Jif{ Oboznénko

Vzhledem ke stavebnimu stavu lavky je nutnd oprava lavky

PONTIKA s.r.0., Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary. tel.353228240. e-mail pontika@ pontika.cz
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2. Technické FeSeni rekonstrukce — popis praci

V ramci stavby budou odstranéna stavajici dlazba a izolace. Bude provedena vanova
izolace mostovky a ze stavajicich kostek provedena dlazba. Betonové konstrukce budou
sanovany z lehkého leseni, které bude umisténo i na pozemni komunikaci I/6.

Sana¢éni prace budou provadény po castech tak, aby vkazdém sméru byl vidy
zachovan jeden jizdni pruh. Prace na svrsku budou provedeny za uzavirky lavky pro pési.
Chodci budou sil I/6 podchazet nedalekym podchodem.

3. Piechodna dopravni opatieni

Pfechodna dopravni opatfeni jsou navrzena dle TP 66— III. vydani -Zéasady pro
ozna¢ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich (3.vydani bfezen 2015) a v souladu
se zdkonem ¢. 361/2000 Sb., ve znéni zakona &. 60/2001 Sb. a vyhlasky MDS cms}).,
kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Gprava a Iizeni provozu
na pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlasky €. 153/2003 Sb., vyhlaSky ¢. 176/2004 Sb. a
vyhlasky €. 193/2006 Sb.

Pro sanaci betonovych konstrukci bude provoz na sil. I/6 vozidel v kazdém sméru
zuZen do jednoho pruhu, pruhy budou b&hem sanace prostiidany. Uzavirka jednoho jizdniho
pruhu silnice 1/6 bude v délce max.40m. Pfechodné dopravni znaCeni navrzeno dle zasad
schématu C/7. Za pfi¢nou uzavérou bude nasypana zabrana ze sypkého materidlu (drobné
kamenivo nebo R material — cca 8m3) -

Pro chodce budou umistény 6 ks znadek velikosti znacky IP s napisem ,, Lavka u
drahovického mostu uzaviena-pouzijte podchod v Taborské ulici“. Prijezd cyklistli po
cyklostezce bude umoznén. Pii pouziti leSeni bude ponechan otvor pro prijezd. Schodiste
k podchodu pod trati bude po celou dobu stavy prichozi. Dale bude zachovéan prichozi
povodni chodnik na Drahovickém mosté.

Dopravni znacky (2x (B26, B20a, IP18b, B21a, A15+E3a)+6x 1P+2xB30) budou provedeny
vyhradné jako reflexni a musi spliiovat vlastnosti tfidyl podle CSN 01 80 20. Svislé znagky
budou zékladni velikosti.

4, éasovjf harmonogram

Prace na mostovee pii uzavirce lavky pro pési budou probihat max. 21 kalendéainich
dni (3 tydny) a sanacni prace nad sil I/6 2 x 3 tydny, po tydnu na pfipravu, dokonceni a

rezervu celkem tedy 12 tydnt tj. 3 mésice.

Vypracovala: ing. Milena Navratilova Karlovy Vary,srpen 2016

PONTIKA s.r.o., Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary. te1.353228240. e-mail pontika@pontika.cz
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Schéma C/7

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu.

pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimideskami

podéing uzavéra jednostranny-mi
smérovacimideskami
odstup max. 20m

—— zébrana ze sypkého materidlu cca 8m3

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimideskami

vystrazna svétla typu 1 na

kaZ dé smérovaci desce

vystraingé svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
Nuorescencnirm podkladu,

v protismeru shodnd

vrdalenosl v metrech

LAVKA U DRAHOVICKEHO MOSTU—ODSTRANENI HAVARIJNIHO STAVU
DIO—PRILOHA 3

SCHEMA OZNACENI

€. priohy:

E2-P3

Datum:
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