Statutarni mésto Karlovy Vary

a

SVS 2000 spol. s r.o.

SMLOUVA O DILO

KARLOVY VARY 2019



DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni Mésto Karlovy Vary

Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: smazano za ucelem zvefejnéni v RS

zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta
zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Ing. FrantiSkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje

a investic
na strané jedné jako objednatel (dale jen ,, Objednatel )
a

SVS 2000 spol. s r.o.

se sidlem: Moricovska 1210, 363 01 Ostrov

ICO: 252 41 753

DIC: CZ25241753

bankovni spojeni ¢.u.: smazano za ticelem zvetejnéni v RS

zastoupend ve vécech smluvnich: Oleksandrem Dudcukem, jednatelem

zastoupena ve vécech technickych: Ing. Petrem Moosem, hlavnim stavbyvedoucim
Romanem Tsyfrakem, stavebnim mistrem

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,, Zhotovitel )

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, Ze:

a)  Zhotovitel je drzitelem zivnostenského opravnéni k Provadéni staveb, jejich zmén a
odstranovani (priloha ¢. 1 smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadné a

vcas proved! Dilo dle této smlouvy; a

b)  Zhotovitel je vybranym uchazeCem vetejné zakazky ,,Karlovy Vary, lavka u Drahovického
mostu — odstranéni havarijniho stavu schodisté", vyhlaSené dne 28.11.2018 Objednatelem
jako zadavatelem vefejné zakazky malého rozsahu formou oteviené vyzvy vice zajemctim; a

¢)  Zhotovitel prohlasuje, ze je schopny Dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dob¢ a ve
sjednané kvalité, a ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma znacny zadjem na dokonceni
Dila, které je pfedmétem této smlouvy v case a kvalité stanovenych touto smlouvou,

dohodly se smluvni strany na uzavfeni této

SMLOUVY O DILO

(déle jen ,,smlouva‘®)

dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist
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b)

Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadn€ a vcas, na sviij naklad
a nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a Objednatel se zavazuje Dilo pievzit a za
provedené Dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

zadéavaci dokumentace k vefejné zakazce na stavbu ,,Karlovy Vary, lavka u Drahovického
mostu — odstranéni havarijniho stavu schodisté" ze dne 28.11.2018, dale jen ,,Zadavaci
dokumentace*. Zadavaci dokumentace tvoii oddélenou piilohu €. 5 této smlouvy;

projektovd dokumentace pro provadéni stavby snizvem ,Karlovy Vary, lavka L20
u Drahovického mostu, odstranéni havarijniho stavu schodisté®, zpracovatel: PONTIKA s.r.o0.,
ICO: 263 42 669, se sidlem Starova 352/15, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary (dale jen jako
»Projektant™), dale jen ,Dokumentace”. Dokumentace tvofi oddé€lenou prilohu ¢.6 této
smlouvy;

nabidka Zhotovitele ze dne 13.12.2018 (objednateli doruc¢ena 14.12.2018) vcetné ocenéného
soupisu praci. Nabidka Zhotovitele tvoii oddélenou piilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prostudoval veskeré podklady pro ucely zhotoveni Dila véetné
zadavaci dokumentace, projektové dokumentace a seznamil se s podminkami na stavenisti.
Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje dodat Objednateli Dilo popsané vtomto c¢lanku
a Clanku 2. této smlouvy zpisobem a v terminech dohodnutych v této smlouvé a Objednatel se
zavazuje Dilo pfevzit a zaplatit za n€¢j dohodnutou cenu.

Specifikace Dila

Dilem se rozumi provedeni stavby oznacené jako ,,Karlovy Vary, lavka u Drahovického
mostu — odstranéni havarijniho stavu schodisté" na pozemcich p.p.c. 456/19, 778, 781,
840/57, 840/105, 840/108, 840/109, 840/110, 840/120, 840/121, 840/165 v k.u. Bohatice, obec
Karlovy Vary, 1314/3, 1314/5 v k.u. Drahovice, obec Karlovy Vary, v celém rozsahu tak, jak je
zakresleno ¢i popsano v Dokumentaci, dale jen ,,Dilo*.

Predmétem Dila je 1 nezbytna soucinnost pii zajisténi v§ech revizi Dila, které se k dané stavebni
¢asti vztahuji, kdyz dokoncenim Dila, jakoZ i dokoncenim jeho dil¢ich plnéni, se pro ucely této
smlouvy rozumi fadné provedeni Dila bez vad branicich fadnému a bezpe¢nému uzivani Dila,
ale i zajisténi veskerych reviznich zprav, zkousek, atestl a dokladd kvality jakoz veskerych
pottebnych dokladd pro piipadné kolaudacni ¢i obdobné fizeni (tykajicich se Dila) a ptipadné
samotné kolaudace Dila.

Predmétem Dila je také:

a) zpracovani dodavatelské (dilenské, vyrobni) dokumentace vSech konstrukci, vyrobki
a prvki, u nichZ je tento pozadavek uveden v Dokumentaci,

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v digitalni formé,

¢) zfizeni a likvidace vlastniho zafizeni staveni§té Zhotovitele,

d) zajisténi pripadnych doplikovych prizkumt, budou-li potiebné pro provadéni Dila,

e) veskeré predepsané atesty, zkousky a revize dle CSN a dalsich piedpisi uvedenych
v dokumentaci a dalSich obecné zavaznych piedpisti a nafizeni, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a parametrti dokonc¢eného Dila,

f) ostraha stavby a staveniste, zajiSténi bezpecnosti pii provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti
prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

g) péCe o objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani az do doby kone¢ného predani Dila
Objednateli,

h) kompletacni ¢innost Zhotovitele,

i) doprava a dodani vyrobkli, montaz a zapojeni zafizeni vetné revizi.
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Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné provést v tomto terminu:
Termin realizace: 4.3.2019 — 21.6.2019.

Zhotovitel zahaji stavebni prace dne 4.3.2019, stavenisSté pieda Objednatel Zhotoviteli
nejpozdéji do 4.3.2019.

Kompletnim provedenim Dila se rozumi i tUplné, fadné a vcasné dokonceni Dila
specifikovaného v ¢lanku 2. této smlouvy, véetné vyklizeni stavenisté a veetné vSech nalezitosti,
zejména dokladi dle této smlouvy a vcetné potvrzeni téchto skutecnosti Objednatelem
v ptedavacim protokolu.

Misto provadeéni Dila

Mistem plnéni jsou p.p.C. 456/19, 778, 781, 840/57, 840/105, 840/108, 840/109, 840/110,
840/120, 840/121, 840/165 v k.4. Bohatice, obec Karlovy Vary, p.p.¢. 1314/3, 1314/5 v k.G.
Drahovice, obec Karlovy Vary, ve vlastnictvi Objednatele blize vymezené v Dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni Dila a staveniSté a ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych
odborn¢ zpiisobilych osob, zadné piekdzky, které by Zhotoviteli branily v uzavieni této
smlouvy a/ nebo které by vedly k nemoznosti provedeni Dila dle této smlouvy.

Cena a zptisob plnéni

Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni Dila, ve vysi
1986 568,54 K¢ (slovy: Jedenmilion DevétsetosmdesatSest tisic PétsetSedesatosm korun
Ceskych a 54 halétt) véetné DPH (dale také jako ,,Cena za provedeni Dila®), 1 641 792,18 K¢
bez DPH (slovy: Jedenmilion Sestsetétiicetjedna tisic Sedmsetdevadesatdva korun Geskych a
18 haléit) a DPH 344 776,36 K¢ (slovy: Tristactyficettyritisic SedmsetsedmdesatSest korun
Ceskych a 36 haléra).

Tato cena je cenou nejvySe pripustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto cenu je mozno
ptekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouveé. Uvedena cena je v souladu s cenovou
urovni podle smluvnich podkladd predanych Objednatelem a zejména dle Dokumentace.

Podrobna kalkulace celkové ceny dila vcetné jednotkovych cen (ocenény soupis praci) je
uvedena v priloze €. 3, ktera tvoii nedilnou soucast této smlouvy.

Cena za provedeni Dila zahrnuje veskeré naklady spojené s realizaci Dila podle ¢lanku 2 a 3
s tim, Ze cena za Dilo zahrnuje i cenu veskerych nakladt za odbér vody a energii, uhrady vSech
pottebnych spravnich a mistnich poplatkti, cel a dalSich nakladt spojenych s celnim fizenim,
nakladli na zafizeni staveniSté, ztizené podminky vystavby, kompleta¢ni cinnost, ulozeni
odpadii na skladku, staveniStni dopravu a ostatni vydaje a naklady.

Ptipadné zvySeni ceny mize byt vyvolano pouze na zakladé novych dodate¢nych pozadavku
Objednatele a musi byt odsouhlaseno obéma smluvnimi stranami ve formé& pisemného
¢islovaného dodatku k této smlouvé.

Zhotovitel musi v prubéhu stavby po dohodé s Objednatelem snizit cenu Dila o polozky
uvedené v ocenéném soupisu praci, jez nebudou realizovany (ménéprace).

Viceprace i vicendklady, které vyvstanou z diivodu nekvalitni prace pii zhotoveni Dila, a to
1 v ramci sjednané zaru¢ni doby, jsou soucasti dohodnuté ceny Dila.
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Viceprace vyzadané dodate¢né Objednatelem nezakladaji narok na zménu terminu dokonceni
stavby, pokud jejich soucet nepiesahne hodnotu 10% z celkové ceny Dila.

Ceny mérnych jednotek, uvedené v ocenéném soupisu praci jsou po celou dobu vystavby
neménné.

V ptipad€ vicepraci pozadovanych Objednatelem, které nelze ocenit mérnymi jednotkami
uvedenymi v nabidce Zhotovitele, budou ocenény novymi jednotkovymi cenami, vzajemné
odsouhlasenymi obéma smluvnimi stranami. Jednotkova cena bude stanovena individualni
kalkulaci navrzenou Zhotovitelem a odsouhlasenou Objednatelem, piipadné dle ceniku URS
platného ke dni uzavirani dohody o cené¢ mérné jednotky s tim, ze vedlejsi naklady budou dany
procentudlni sazbou znabidky Zhotovitele a cena takto stanovend bude oboustranné
odsouhlasena.

Kazda zména rozsahu praci, uznana Objednatelem a Projektantem a zaevidovana ve stavebnim
¢i montaznim deniku podléha zménovému fizeni Objednavatele. Zménu lze ve fakturaci uplatnit
az po schvéleni zmény Objednatelem. Bez ptedchoziho odsouhlaseni Projektantem nesmi byt
provadény zadné zmény projektovanych parametrii a technologii stavby.

V Cené za provedeni Dila jsou zahrnuty veskeré ndklady Zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy vynalozi.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni Dila poskytovana jakéakoli plnéni pted zahajenim
provadéni Dila. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude v pribéhu provadéni Dila
vystavovat a Objednateli preddvat mésicni faktury (dafiové doklady) na dil¢i plnéni, a to az do
vyse 90% (slovy: devadesati procent) Celkové ceny Dila. Ob¢ smluvni strany se vzajemné
dohodly, ze Zhotovitelem budou pfi dodrzeni harmonogramu provadéni Dila vystavovany
faktury na dil¢i plnéni vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic pocitany ode dne zahajeni
provadeéni Dila.

Splatnost faktur na dil¢i plnéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacet jeden)
kalendairni den ode dne fadného doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem
a podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil¢i plnéni bude:

a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem Objednatele jednajicim ve vécech technickych
a technickym dozorem investora fadné¢ podepsany zjistovaci protokol provedenych praci
a dodavek ke dni vystaveni té které faktury na dil¢i plnéni zpracovany podle jednotlivych
casti nabidkovych rozpocti (vykazu vymer); a souc¢asne

b) vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném
obdobi ukladan dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku.

Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za tadné
provedeni Dila jako celku bez vad a nedodélkd.

Do 15 (patnacti) kalendédinich dni po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti Dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli pfedan danovy doklad — konecnd faktura (vyictovani
Ceny za provedeni Dila po odecteni fakturovanych dil¢ich plnéni). Konecna faktura bude
vystavena se splatnosti 30 (tficet) kalendafnich dni ode dne tadného provedeni Dila
Zhotovitelem. Objednatel je povinen kone¢nou fakturu uhradit Zhotoviteli ve lhité splatnosti
kone¢né faktury nebo ve lhut¢ 14 (Etrnact) kalendainich dni ode dne odstranéni vSech vad
a nedodelku zjisténych pii predani Dila, a to toho dne urceného k plnéni, ktery nastane pozdéji.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dan z ptidané hodnoty bude Zhotovitelem uctovana
v sazbach dle pravnich pfedpist platnych v dobé uskutecnitelného zdanitelného plnéni pro to
které uctované dil¢i plnéni dle pfedchoziho odstavce.
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Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni
Dila. V tomto piipad¢ bude Cena za provedeni Dila tmérné snizena s pouzitim cen z nabidky
Zhotovitele. Nedojde-1i mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat nazev projektu a pojmové nalezitosti
danového dokladu stanovené zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdg&jsich predpist, a zakonem €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V ptipadég, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je Objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve lhité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takovy danovy doklad opravit. V takovém piipadé¢ Objednatel neni v prodleni se
zaplacenim fakturované castky.

Uhrada dafiového dokladu bude provedena pouze na ucet, ktery je zvefejnény na portalu
finan¢ni spravy, v opa¢ném piipadé, bude Zhotoviteli uhrazena pouze castka bez DPH a DPH
odvede piijemce plnéni.

Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni Dila zachovavat platné bezpeCnostni, hygienické
a protipozarni a jiné obecné zévazné piedpisy, CSN a rozhodnuti organti vefejné spravy,
zejména pak podminky obecné zdvazné vyhlasky mésta Karlovy Vary €. 5/2009, o ochrané
noc¢niho klidu a regulaci hlu¢nych ¢innosti apod.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem této smlouvy fadn€ ptekontroloval predané materialni
podklady a Dokumentaci a fadné provefil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné
podminky pro realizaci Dila ¢i jeho ¢asti si vyjasnil s Objednatelem a/nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nevhodnost, pfipadné neptipustnost
podkladovych materiald, pokyni a véci, které mu byly pfedany Objednatelem a/nebo
Objednatelem pozadovanych zmén, at’ jiz z hlediska dusledkt pro jakost a provedeni Dila ¢i
rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organd vetejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN ¢&i jingmi normami. V pfipadg, ze
Objednatel bude, i ptes upozornéni Zhotovitele trvat na uziti podkladovych materialt, pokyni
a véci, které byly Zhotoviteli pfedany Objednatelem, je Zhotovitel opravnén odmitnout jejich
plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.
Sva upozornéni zapise Zhotovitel do stavebniho deniku.

Vyvstane-li v pribé¢hu provadéni Dila nutnost upfesnéni zptisobu jeho provedeni (vCetné
pouzivanych stavebnich materialll), zavazuje se Zhotovitel neprodlené si vyzadat predchozi
pisemny souhlas ¢i pokyn Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnti poté, kdy k tomu bude Objednatelem
pisemné vyzvan veSkeré pokuty ¢&i dal§i sankce, které byly Objednateli vymeéfeny
(pravomocnym rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti
Zhotovitele stanovenych touto smlouvou ¢i obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, pfi provadéni
Dila. Uhrada bude provedena na uéet Objednatele uvedeny v pisemné vyzvé.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou péci; zavazuje se pii
plnéni Dila postupovat poctive, pecliveé a s odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1zakona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozd€jSich predpist, s pouzitim kazdého
prostiedku, kterého vyzaduje povaha predmétu Dila, podle pokynti Objednatele a v souladu
s jeho zajmy, které jsou Zhotoviteli zndmy nebo je musi znat ¢i predpokladat.
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Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu Objednatele pouzit pro stavbu jiné vyrobky,
materidly a technologie nez jsou uvedené v Dokumentaci ¢i provadét zmény oproti
Dokumentaci. Nahrada vyrobkti definovanych v projektu je mozna pouze po dolozeni jejich
podrobnéjsi specifikace a odsouhlaseni zpracovatelem Dokumentace.

Materialy, barevné feSeni, technické nejasnosti apod., u kterych je v Dokumentaci stanoveno, ze
budou dofeSeny ¢i uréeny v rdmci autorského dozoru Projektanta, budou moci byt Zhotovitelem
objedndvany a realizovany az po rozhodnuti ¢i schvaleni zpracovatelem Dokumentace, a to
pisemnou formou — zapisem do stavebniho deniku, zapisem z kontrolniho dne ¢i samostatnym
dokumentem.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pii realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy pro zdravi lidi. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen
na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzitou napravu a veskeré néklady s tim spojené
nese Zhotovitel.

Zhotovitel umozni prace na stavenisti dodavatelim, kterych se provadéni Dila dotykd nebo
v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvori takové podminky, aby vSechny prace, které souvisi
s provedenim Dila ,,Karlovy Vary, lavka u Drahovického mostu — odstranéni havarijniho
stavu schodis$té", nebo které je Zadouci a ucelné pfitom provést, byly realizovany a dokonceny
v fadnych terminech.

Podminky provadéni Dila

Zhotovitel zodpovida za to, ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v této
smlouvé, vcetné jejich piiloh, zodpovida za kvalitu pouZzitého materialu, ktery musi odpovidat
ptislusnym technicko-dodacim pfedpisim a zabezpeci kontrolu dodavek materidlu tak, aby
nemohlo dojit k zaménam. Veskery material vystaveny namahani musi mit pfislusné osvédceni
o jakosti a zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady ptedany Zhotovitelem v originalu,
musi byt jejich kopie opatieny razitkem Zhotovitele a podpisem osoby Zhotovitele zodpovédné
za odbornou uroven realizace Dila. Souc¢asné¢ musi byt dodany zarucni listy, nadvody k pouziti,
ato v Ceském jazyce. Bez pisemného souhlasu Objednatele piipadné i Projektanta nesmi byt
pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti Dokumentaci.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené vSemi ucastniky vystavby
na zhotovovaném Dile po celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti Dila Objednatelem bez vad
a nedodelkl, stejné tak za Skody zpisobené svou cinnosti Objednateli nebo tfeti osobé na
majetku tzn., ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napt. vjezdd, plotd,
objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

Technicky dozor investora ma pravo pozadovat na Zhotoviteli prokazani kvality pouzitého
materialu, a to kdykoli v priibéhu stavby v dohodnutém terminu. Kvalitu materialu je v tomto
ptfipad¢ Zhotovitel povinen prokédzat zkouskami na vzorcich. Néklady na tyto zkousky jdou
k tizi toho, v jehoZ neprospéch zni vysledek zkouSky. Zkousky mohou byt nahrazeny atestem
vyrobce.

Zhotovitel je povinen:

Vyzvat zastupce Objednatele (napt. faxem, e-mailem) k provedeni kontroly stavebnich praci,
které budou v nasledném postupu praci zakryty nebo se stanou nepiistupnymi a ke vSem
pfipadnym zkouskam. K ucasti na kontrolach a zkouskach je Zhotovitel povinen je pisemné
pozvat tak, aby toto pozvani obdrzeli minimaln€é 5 dnii pfedem. V pfipadé, ze to Zhotovitel
neuéini, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi, na svij naklad. Pokud se zastupce Objednatele bez vazného divodu
v pozadovany den nedostavi, Zhotovitel provede ptipadné nasledné odkryti téchto konstrukci na
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naklady Objednatele, pokud nebude po tomto odkryti zjisténo, Ze prace byly provedeny vadné —
v tomto piipad¢ hradi ndklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym Zzivelnimi pohromami, kradezi,
jeho cinnosti vcetn¢ moznych Skod pracovnikli Zhotovitele. Stejné podminky je Zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavateld. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit
Objednateli.

Zhotovitel pfi realizaci této smlouvy odpovida za dodrzovani protipozarnich opatieni a platnych
predpist o bezpecnosti a ochran€ zdravi pfi praci a to i v rozsahu svych subdodavateli.

Zhotovitel ma odpovédnost za fizeni postupu a provadéni praci na Dile podle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen realizovat Dilo podle platnych CSN (statnich norem) ve vysoké kvalité
avsouladu s podminkami Stavebniho povoleni a v souladu s Dokumentaci, technickymi
normami doporu¢enymi postupy dodavateld materiali (technologii) a ustanovenimi této
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za poradek na jemu predaném stavenisti, za provadéni jeho pribézného
uklidu a zavérecny uklid po dokonceni Dila, a to i jeho casti. To plati i o mistech mimo
staveni$té (zejména komunikacich), které budou vyuzivany pro provadéni Dila a dopravu
materialu.

Zhotovitel ma pravo k uzivani stavenisté pro svou Cinnost a tuto ¢innost bude koordinovat sam
se svymi subdodavateli. Pokud zaméstnanci subdodavatelii Zhotovitele zptisobi skodu nebo
poskozeni Dila provadéného podle této smlouvy, nese za ni odpovédnost Zhotovitel a vzniklou
Skodu nahradi formou uvedeni v piivodni stav nebo uhrazenim nahrady skute¢né vzniklé skody
v penézich.

Zhotovitel se zavazuje, Zze pii provadéni Dila bude respektovat pokyny Objednatele, pokud
nebudou branit nebo omezovat fadné plnéni podle této smlouvy a podle platnych zakonu
a predpist.

Zhotovitel se bude zucastnovat oboustranné dohodnutych koordina¢nich schiizek, které budou
vedeny Objednatelem.

Zhotovitel nese po celou dobu provadéni dila odpovédnost za $kody na Dile, a to az do prevzeti
Dila Objednatelem po jeho fadném dokonceni a pfedani.

Zaruka za jakost a zkousky Dila
Zhotovitel se zavazuje, ze predané Dilo bude prosté jakychkoli vad a nedod€lkii a bude mit
vlastnosti dle obecné zavaznych technickych norem a této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, a to v délce 60 (slovy: Sedesat) mésicii
ode dne fadného provedeni Dila a protokolarniho pfedani Dila Objednateli Zhotovitelem.

Zhotovitelem bude Objednateli poskytovan bezplatny zaruc¢ni servis na Objednatelem
reklamované vady dila vzniklé v dob¢ trvani zarucni doby.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé vady dila u Zhotovitele, a to pisemnou
formou. V reklamaci musi byt popséna vada dila, urcen narok Objednatele z vady dila, ptfipadné
pozadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to vcetné terminu pro odstranéni vad dila
Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpusobu odstranéni dasledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 (Ctyficeti osmi) hodin,
bude-li to v daném ptfipadé technicky mozné, od okamziku oznameni vady dila zah4jit
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odstranovani vady dila, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny,
které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi 1hit¢, a soucasn¢ zahajit reklamacni
fizeni v misté provadeni dila. Reklamac¢ni fizeni musi byt ukonceno do 48 (Ctyticeti osmi) hodin
po jeho zahajeni. Bude-li v reklamacnim fizeni vada uznana jako reklamacni vada bude
odstranéni vady dila ¢i jeho Casti provedeno bezuplatné. Nebude-li v reklamac¢nim fizeni vada
uznana jako reklamacni vada, bude odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti provedeno Uplatné, a to za
cenu stanovenou v souladu s ustanovenim ¢lanku 5. odst. 10 této smlouvy.

V piipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim néhradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne fadného
protokolarniho dodéni a ptevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni doba je shodna
jako v ¢lanku 8. odst. 2 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli
az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem neb¢&zi zarucni doba s tim, ze doba pieruseni
beéhu zaruéni lhity bude pocitana na celé dny a bude bran v tvahu kazdy zapocaty kalendaini
den.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ve lhite dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
nezahdji-li Zhotovitel odstraiiovani vad dila v terminech dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
oznami-li Zhotovitel Objednateli pied uplynutim doby k odstranéni vad dila, ze vadu neodstrani
nebo je-li ziejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady dila ve lhité stanovené Objednatelem
pfiméfené dle charakteru vad dila neodstrani, mé Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni
téz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo pozadovat slevu z Ceny za provedeni
dila. Objednateli v prvém z uvedenych piipadt vznika narok, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku
pfipadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati. Narok
Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Préva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaruc¢ni doby dle clanku 8 odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel
povinen provést s Objednatelem, pfipadné tieti osobou urenou Objednatelem, vystupni
prohlidku dila. Na zaklad¢ této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zarucnich
podminek, poptipadé budou stanoveny zjisténé zarucni vady a stanoven rezim jejich odstranéni.
Vystupni prohlidku dila svold pisemné Objednatel. V piipadé, ze se Zhotovitel ¢i jeho
opravnény zastupce na Objednatelem tadn€ svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto
odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, ze veSkeré zarucni vady uvedené v pisemném
protokole o splnéni zarucnich podminek uznava.

O reklamaénim fizeni budou Zhotovitelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
znichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢lanku 8. odst. 5 této
smlouvy plati analogicky.

Piedani a pievzeti Dila
Zhotovitel se zavazuje tadné provést a protokolarne piedat Dilo Objednateli nejpozdéji do
21.6.2019.

O ptedani Dila Zhotovitelem Objednateli bude sepsan pisemny protokol. V pfipad¢, Ze se pii
prejimani Dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano Dilo, které nese vady
a/nebo nedodélky, neni Objednatel povinen predavané Dilo pievzit. Tato skuteCnost bude
uvedena v predavacim protokole.

Smluvni pokuta
Smluvni strany se dohodly, ze v pfipad€ poruseni ustanoveni €l. 3. odst. 1 az 3. této smlouvy
Zhotovitelem, je Objednatel opravnén uplatnit vi¢i Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %

Vyzva ,, Karlovy Vary, lavka u Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu schodisté* Stranka 9 z 12
¢islo smlouvy objednatele 2019-00010/0ORI



(slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedeni Dila, a to za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruseni jakychkoliv povinnosti stanovenych dle této
smlouvy, zejména povinnosti uvedenych v ¢lanku 6. odst. 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. ¢i
v Clanku 9. odst. 1. a 2. této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel opravnén uplatnit ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich
ptedpist, smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych), a to za kazdé
poruseni smlouvy zvlast a to i opakované.

Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) dni od data, kdy byla povinné stran€ dorucena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzveé. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotCeno pravo opravnéné strany na
nahradu skody v pIné vysi.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon, jinak v pfipad€¢ podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strane.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruceni projevu ville smétfujiciho
k odstoupeni od smlouvy smluvni stranou rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila, at’ jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych casti, ve vztahu k terminim provadéni Dila dle této smlouvy, které bude delsi
nez sedm kalendainich dnti, nebo

b) jestlize dojde k zahajeni insolvenc¢niho fizeni, jehoz predmétem je dluznikliv (Zhotoviteltiv)
upadek nebo hrozici upadek, ve smyslu ustanoveni zédkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozde€jSich predpisl, nebo

¢) Zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo

d) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i pachtu obchodniho zavodu ¢i jeho ¢asti, na zakladé
které pievedl, resp. propachtoval, sviij obchodni zavod ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti jsou
i prava a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tieti osobu.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele vznika Objednateli viici Zhotoviteli
narok na uhradu prokazanych vicenakladi (tj. nakladi vynaloZenych Objednatelem nad Cenu za
provedeni Dila) vynalozenych na dokonceni Dila a na thradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu dokonceni Dila. Narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Adresy pro dorucovani
Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zplisobem na adrese pro dorucovani
pisemné korespondence:

a) adresa pro dorucovani Objednateli je: Magistrat mésta Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

b) adresa pro doruc¢ovani Zhotoviteli je: SVS 2000 spol. s r.o.
Moiicovska 1210, 363 01 Ostrov

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény sidla ¢i adresy pro doru¢ovani, budou pisemné
informovat o této skute¢nosti bez zbyte¢ného odkladu druhou smluvni stranu.
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Dorucovani
Veskera podani a jind oznameni, ktera se dorucuji smluvnim stranam, je tteba dorucit osobné,
nebo doporucenou listovni zasilkou s doruc¢enkou, nebo elektronicky do datové schranky.

Aniz by tim byly dotCeny dalsi prosttedky, kterymi lze prokazat doruceni, ma se za to, ze
oznameni bylo fadné dorucené:
(1) pti doru¢ovani osobné:
e dnem faktického pfijeti oznadmeni pfijemcem; nebo
e dnem, v némz bylo doruceno osobé na ptijemcové adrese urené k piebirani listovnich
zasilek; nebo
e dnem, kdy bylo dorucovano osob¢é na pifijemcové adrese urené k prebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku pfevzit; nebo
e dnem, kdy pfijemce pii prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli divodl nepievzal
¢i odmitl zésilku prevzit, a to i presto, ze se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b) této smlouvy.

(ii) pti doruCovani prostfednictvim drzitele postovni licence:
e dnem pfedani listovni zasilky pfijemci; nebo
e dnem, kdy pfijemce pii prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli divodl nepievzal
¢i odmitl zésilku prevzit, a to i piesto, ze se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b) této smlouvy.

(iii) pti doruc¢ovani do datové schranky

e dle zdkona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentt, ve znéni pozd&jsich predpist.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a uéinnosti dnem uvetejnéni v registru smluv.

Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti Objednatel neprodlené¢ po podpisu smlouvy.
Objednatel se soucasné zavazuje informovat Zhotovitele o provedeni registrace tak, Ze zasle
Zhotoviteli kopii potvrzeni spravce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbytec¢ného
odkladu poté, kdy sam potvrzeni obdrzi, popf. jiz v privodnim formulafi vyplni ptislusnou
kolonku s ID datové schranky Zhotovitele (v takovém pfipadé potvrzeni od spravce registru
smluv o provedeni registrace smlouvy obdrzi obé smluvni strany zaroven).

Ptipadné spory vzniklé ztéto smlouvy budou feseny dohodou smluvnich stran a nebude-li
dohody, pak podle platné pravni Gpravy vécné a mistné ptislusnymi soudy Ceské republiky.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou
fidit pravnim fiadem Ceské republiky. Tato smlouva se fidi tpravou zakona &. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist. Veskeré udaje a informace, které si strany
sdélily pfi uzavirani této smlouvy, jsou povazovany za diveérné, pti¢emz zadnd ze stran je nesmi
zptistupnit ¢i sdélit tfeti osobé€ ani je pouZit v rozporu s jejich ucelem pro potieby vlastni. Porusi-
li néktera strana tuto povinnost a obohati-li se tim, vyda druhé strané to, o¢ se obohatila. Tato
povinnost se nevztahuje na pfipady podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozd&jsich predpist, a podle zédkona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Podpisem této smlouvy Zhotovitel jako subjekt udaju potvrzuje, Ze Objednatel jako spravce
udaju splnil vic¢i nému informaéni povinnost ve smyslu ust. § 11 zdkona ¢. 101/2000 Sb.,
0 ochrané osobnich udaji, ve znéni pozd¢jSich predpisti, a Natizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), tykajici se zejména rozsahu, ucéelu, zplsobu, mista provadéni
zpracovani osobnich dat subjektu Udaji a moznosti nakladani s nimi, jakoz i osobé jejich
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zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi se zpracovanim osobnich udaji.
Souhlas se zpracovanim osobnich udaji je dobrovolny a Zhotovitel jej mize kdykoliv zcela
nebo z¢asti odvolat. V piipadé odvolani souhlasu Zhotovitelem, Objednatel nebude nadale
osobni udaje zpracovavat. Objednatel tak bude zpracovavat pouze osobni udaje Zhotovitele pro
ucely, ke kterym podle zakona nepotiebuje souhlas Zhotovitele.

Tuto smlouvu Ize ménit, dopliiovat a uptfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi
a prubézné cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
které musi byt obsazeny na jedné listing.

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozdéjsich ptedpisi, potvrzuje, ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly
splnény ze strany statutdrniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem €. 128/2000 Sb., o obcich,
ve znéni pozdéjSich predpist, ¢i jinymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy stanovené
podminky ve formé pfedchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni
pro platnost tohoto pravniho jednani.

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu (vCetné
priloh) precetly, s jejim obsahem (vEetné piiloh) souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajt, zjejich pravé a svobodné ville a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého
opravnéného zastupce.

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priiloha ¢.
Priiloha ¢.

AN B W -

Vypis z zivnostenského rejstiiku — prosta kopie (nedilna ptiloha smlouvy)

Vypis z obchodniho rejstiiku — prosta kopie (nedilna ptiloha smlouvy)

Nabidka Zhotovitele, véetné ocenéného soupisu praci (oddélena priloha smlouvy)
Usneseni rady mésta ze dne 29.1.2019 (nedilné piiloha smlouvy)

Zadavaci dokumentace (odd€lena ptiloha smlouvy)

Projektovd dokumentace, véetn€ Soupisu praci s vykazem vymér, ,Karlovy Vary,
lavka L20 u Drahovického mostu, odstranéni havarijniho stavu schodiste®,
zpracovatel: PONTIKA s.r.o., ICO: 263 42 669, se sidlem Sturova 352/15, Bohatice,
360 04 Karlovy Vary (oddé€lena priloha smlouvy)

V Karlovych Varech dne:8.2.2019 V Ostrové dne:8.2.2019

Statutarni mésto Karlovy Vary SVS 2000 spol. s r.o.

zastoupeno zastoupena

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA Oleksandrem Dudcukem

primatorkou mésta jednatelem

Vyzva ,, Karlovy Vary, lavka u Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu schodisté* Stranka 12 z 12
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