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Staveniště pro stavbu se nachází pouze na pozemcích vlastníka a stavebníka – Statutárního města K. Vary. 
Pro potřeby dodavatele se vyhradí plocha ve dvoře u východního průčelí. Skladování výrobků pod uzamčením je možné ve skladu, který si dodavatel osadí v témže dvoře. 
Objednatel vyhradí pro dodavatele 1 WC v budově, v podzemním podlaží. 
Přístup a příjezd k pozemku je po stávající veřejné komunikaci v areálu. Po dokončení budou okolní travnaté plochy zhotovitelem uvedeny do původního stavu. 
Do venkovních sítí se nezasahuje, dochází však ke křížení. Postup ochrany je uveden v technické zprávě. 
Užitková voda pro stavbu bude odebírána z rozvodů v blízké budově a účtována předem dojednanou paušální částkou. Elektrická energie bude odebírána přes staveništní rozvaděč s měřením spotřeby ze stávajícího blízkého rozvaděče. Napojení si zajistí dodavatel.
Trvalé staveniště nebude oploceno. Dočasné staveniště nebude oploceno, označí se páskou s bezpečnostními tabulkami Vstup zakázán. Staveniště. Po dobu stavby bude provoz vstupní části objektu omezen. 
Dodavatel zajistí průběžný úklid ploch, kterými bude dopravovat materiál.
V místě stavby jsou sítě v majetku správců sítí – přípojka plynu, kabel telekomunikací a vodovodní přípojka. Do podloží se zasahuje novými základovými pasy, nebudou to však žádné rozsáhlé zemní práce.
Ochrana veřejných zájmů nebude dotčena.
Stavba bude realizována v r. 2012.
Toxické a nebezpečné odpady nevznikají.
Je nutno respektovat platné vyhlášky o provádění staveb. Nakládání s odpady se řídí zákonem 185/2001 v platném znění.
Při realizaci stavby je nutno dodržet platné předpisy o bezpečnosti práce, zvláště pak vyhlášku 324/1990 v platném znění. 
Nejsou žádné nároky na trvalé zábory ploch, chodníků a komunikací jiných majitelů.
Při stavbě se nezasahuje do vzrostlé zeleně. Okrasný strom vlevo od vchodu bude ochráněn po dobu stavby obvyklým způsobem,
Podle zákona 309/2006 § 14 a následujících, pokud to zákon vyžaduje, určí zadavatel koordinátora a oznámí jej v dané lhůtě 8 dnů před předáním staveniště inspektorátu bezpečnosti práce. Koordinátor vyhotoví a kontroluje plán BOZ a řídí se výše uvedeným zákonem. Oznámení bude viditelně vyvěšeno.
Stavba bude provedena v maximální době 60 dnů ( letní prázdniny 2012 ). 
Dodavatel zajistí náhradní dřevěnou přístupovou lávku pro veřejnost, přes staveniště do hlavního vstupu. Ta bude demontována jen na dobu, která je nezbytně nutná pro provedení prací. Je nutno koordinovat tato opatření s objednatelem.  


V Karlových Varech,  3.2.2012
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Ing. Roman GAJDOŠ
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