TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce: Magistrát města K. Vary. Objekt U Spořitelny 2. Obnova venkovních vstupních ploch a schodišť.

Na základě smlouvy o dílo se stavebníkem byla vypracována dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby.
Nejsou uvedeny žádné obchodní názvy výrobků, zhotovitel předloží technické listy rozhodujících materiálů a výrobků pro kontrolu technických vlastností.
1. Přípravné práce

Investor vyklidí všechny dotčené prostory, staveniště bude protokolárně předáno. 
Vytýčí se poloha podzemních sítí v blízkosti staveniště a sítě ve staveništi. Plynová přípojka je v majetku Magistrátu a je údajně uzavřena. Podél podzemního kabelu O2 vede optický kabel v majetku Magistrátu, vyžádejte si vytýčení.
Investor určí a vyznačí náhradní vstup do budovy plného odstavení hlavního vstupu. Po dobu stavebních prací nebude možno plně využívat hlavní vstup. Je požadavek na maximální rychlost provádění prací před hlavním vstupem tak, aby bylo možno zajistit alespoň provizorní vstup do hlavního vchodu ( dřevěná lávka se schodišti apod. ).
Staveniště se oddělí páskou s tabulkami „ Staveniště. Zákaz vstupu “. Je nutno počítat i s omezením provozu automobilů v době využívání mechanizace pro stavbu.
Bude ochráněn okrasný strom ( cesmína ) u rampy pro imobilní.
2. Demontáže, bourání

Demontují se zábradlí. 
Postupně se rozebere kamenná dlažba podest, nepoškozené desky se uloží k dalšímu použití. Demontují se masivní kamenné stupně, očistí se, roztřídí a uloží k dalšímu použití na bezpečném místě.
Pro náhradu poškozených stupňů se demontuje vyznačená nepotřebná část bočního schodiště. Plocha se po demontáži a prozkoumání podkladních vrstev zahrne zeminou.
Vybourají se novější konstrukce nájezdové rampy pro imobilní, včetně základů, a přilehlý truhlík.
Vybourá se předpokládaná betonová vrstva pod plochami schodišť a podest ( předpokládá se 0,25 m v součtu vrstev – bude upřesněno po zahájení bouracích prací ).
Vyjme se kamenný obrubník v místě připojení nového propojovacího chodníku a stávající cesty podél průčelí ( přístup pro imobilní ). 
Při demontáži stupňů dojde ke styku s podzemními sítěmi. Ty budou ochráněny podle požadavků jejich majitelů. Vodovodní přípojka by měla být v hloubce cca 1,5 m, plynová přípojka a telekomunikační kabel mohou být i v malé hloubce ! Obnažování bude prováděno ručně ! Plynová přípojka je údajně mimo provoz.
Odbourají se živičné povrchy v rozsahu nové rampy a chodníku k rampě přilehlého.
3. Výkopy

Ručně se vykopou rýhy pro základové pasy. Projektant prohlédne základovou spáru a případně upřesní potřebné úpravy.
Při provádění výkopů je nutno respektovat a ochránit podzemní sítě. 
Přebytečná zemina bude upotřebena pro zásyp demontovaných bočních schodišť a popř. odvezena na skládku.
Provedou se mělké rýhy pro dešťovou kanalizaci odvodňující sběrné žlaby u rampy a schodiště. Připraví se zaústění do stávající dvorní vpusti a tato vpusť bude vyčištěna a zrevidována její funkčnost.
4. Základy

Do připravených rýh se z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 250 mm vyzdí základové pasy a stěny. Budou vyztuženy svislou výztuží 2 x V 12 v každé průběžné dutině a ve spáře bude vodorovná výztuž 2 x V 10 a poté budou otvory zality betonem C 20/25.
5. Svislé konstrukce 

Nadzemní části stěn budou provedeny jako pokračování podzemní části. Šikmé ukončení horní plochy a odskakované části pro osazení stupňů budou dobetonovány do potřebného tvaru.
Podzemní části stěn budou natřeny spolehlivým hydroizolačním nátěrem. 
Vyznačené plochy nadzemních částí budou obloženy kamennými deskami. Na horním líci stěn budou osazeny krycí desky z kamene tl. 50 mm a více.
6. Vodorovné konstrukce

Na podestách a pod schodišti se vybetonuje podkladní deska tl. 120 mm z betonu C 20/25 s výztuží dvěma sítěmi Q188 ( 6/150/150 ). Podklad pod deskou bude přezkoumán a případně dosypán a dohutněn ( pod poškozenou dlažbou jsou viditelné duté prostory ). 
Plocha rampy pro imobilní bude vyskládána z prefabrikovaných železobetonových stropních  desek rozměrů 1 500/300/120, a bude položena kamenná dlažba.
V místech, kde probíhají podzemní sítě, se desky položí tak, aby po demontáži dlažby byly vyjmutelné.

7. Schodiště

Demontované stupně budou roztříděny, důkladně očištěny a pevně osazeny zpět podle projektu. Kotvení bude upřesněno po demontáži, až bude viditelné spodní tvarování stupňů a osazení v současném provedení. Schody budou osazeny tak, aby horní líc byl ve sklonu 1% k hraně stupnice a podstupnice. Styčná spára mezi stupni bude vodotěsně vytmelena vhodným tmelem. 
Do hlavního schodiště budou vybrány stupně podobné barvy a struktury povrchu. 
Ožužlané boční plochy stupňů budou odbroušeny nebo odříznuty v rámci úpravy koncových stupňů.
U všech schodišť je na vrcholu schodiště osazen jalový stupeň.
Skladba schodišť bude : 
· masivní schodišťové stupně G623 (spárovací hmota např. srovnatelné s Sopro FL)
· lepidlo (např. srovnatelné s Sopro MDM 888 )
· penetrace (např. srovnatelné s Sopro GD 749 ) 
· hydroizolační stěrka (např. srovnatelné s Sopro DSF 523 )
· železobetonová deska tvarovanou shora dle velikosti stupňů

8. Kamenná dlažba

Stávající kamenná dlažba je minimálně dvojí tloušťky. Bude demontována, roztříděna a důkladně očištěna. Předpokládá se nutnost doplnit chybějící část dlažby novými deskami. Bude vybrán stejný kámen, obdobné barevné textury a povrchu jako stávající dlažba. Nové desky budou v tl. 40 mm a více. Spárořez bude obdobný jako je nyní. Dlažba bude kladena do souvrství
Do hotového povrchu budou vyfrézovány vodicí linie podle vyhl. 398/2009. Šíře drážkovaného pruhu bude 400 mm.
Skladba podest a rampy bude 
· dlažba 60/40 G623 tl. 40 mm + spárovací hmota ( např. srovnatelné s Sopro FL) požadována neskluznost podle vyhlášky 
· lepidlo  ( např. srovnatelné s Sopro MDM 888 )
· penetrace ( např. srovnatelné s Sopro GD 749 )
· hydroizolační stěrka ( např. srovnatelné s Sopro DSF 523 )
· železobetonová deska

Poznámka :  Podle názoru soutěžícího zhotovitele je možno navrhnout i kompletní nové kamenné prvky, pokud dodavatel usoudí, že tato nabídka bude srovnatelná s výše popsaným postupem repase stávajících výrobků.
9. Zábradlí

Veškerá zábradlí budou provedena v nerezových trubek, nerezové budou i kotevní elementy a doplňky.
Zábradlí bude konstruováno tak, aby nebyla nebezpečná místa pro rezivění. Podrobnosti budou dojednány s vybraným výrobcem.
V zábradlí na hlavním schodišti budou ozdobné kruhy s motivem lipového listu, ten je uplatněn na zábradlí v hale a u terasy ve 4. NP, kde je možno vzít vzor.
Zábradlí na rampě bude osazeno vně rampy, do boční stěny. Madlo musí mít odstup od sloupků – viz kopii typového řešení v dokumentaci.
10. Venkovní plochy

Po dokončení schodišť a ostatních konstrukcí bude nutno doplnit stávající plochy ve stejné skladbě jako jsou stávající konstrukční vrstvy.
Komunikace bude doplněna o podkladní vrstvy štěrku, makadamu atd. a ukončena živičným povrchem ve dvou vrstvách ( standardní vozovka, celková tl. cca 0,6 m).
Stávající chodník bude oddělen řezem od upravované plochy, po dokončení bude odstraněn poškozený živičný koberec a nahrazen novým ( předpokládaná tl. 40 mm ). Dešťová voda z chodníku bude svedena do betonového odvodňovacího žlabu s litinovou mřížkou. Žlaby budou napojeny dešťovou kanalizací ø150 do dvorní vpusti – podrobně bude řešeno po odkrytí zeminy a vpusti.  
Nový spojovací chodník bude lemován zahradními betonovými obrubníky. Skladba bude na betonové desce tl. 150 mm se sítí 2 x Q 188 jednovrstvá živice tl. 40 mm.
Nově vzniklé plochy zeleně budou vysypány kvalitní zeminou a osázeny okrasnou květenou. Tyto práce provede Správa lázeňských parků a nejsou součástí stavby.
Pokud bude odebráno horní schodiště a podesta na úrovni +-0,000 vpravo od vchodu, je nutno počítat s povrchovou úpravou obnažené stěny ( cca 4 m2 ). 

ZÁVĚR

Stavba bude probíhat pod občasným technickým a autorským dozorem, všechny úpravy oproti projektu budou projednány se stavebníkem, technickým dozorem a projektantem.
Při odlišném řešení od předpokladů projektu a při zjištění skrytých vad a neobvyklých skutečností vyzvěte projektanta k autorskému dozoru.
Záměnu použitých materiálů a konstrukcí je nutno předem projednat s investorem, technickým dozorem a projektantem.
Některé součásti stavby budou vybrány stavebníkem z předložených vzorků a podle nabídky výrobců.  

Plán kontrolních prohlídek 

[bookmark: _GoBack]Vzhledem k rozsahu prací navrhuji neprovádět kontrolní prohlídku stavby a jen řízení o kolaudačním souhlasu. 



V Karlových Varech, 25.04.2012
					
						
									Ing. Roman Gajdoš



výpisy  výrobků
Betonové výrobky

Univerzální silniční obrubník š. 200-250 						6,15 m
Univerzální parkový obrubník š. 80							6,70 m
Chránička betonová									8,0 m


Liniový odvodňovací žlab, litinová mřížka, 
2 x vpusť a napojení na dešťovou kanalizaci, zatížení – chodník 			7,0 m

Dešťová kanalizace plastová ø150, včetně tvarovek				cca 	8,0 m

Desky typu PZD 1500/300/120							21 ks

Kamenné výrobky

Desky pro venkovní dlažbu, tl. 40 mm a více, provedení, povrch a textura jako stávající okolní dlažba ( deklarovaná neskluznost ), náhrada poškozených desek	
										Odhad	22 m2

Obkladové desky lepené na betonové stěny, tl. 20-30 mm a horní krycí desky tl. 50 mm											Odhad 12 m2

Kamenný soklík tl. 30, zapuštěný pod omítku, výška 0,2 m 		Odhad 20 m			

Frézování vodicích linií celkové šířky 0,4 m					24,5 m

Zámečnické výrobky 

Zábradlí z nerezových trubek různých tvarů, detaily budou projednány s vybraným výrobcem.

Z1										8,6 m
Z2										13,5 m
Z3										2 m
Z4 										3 m

Elektroinstalace

Svítidlo venkovní s čidlem pohybu, vč. napojení a jištění			2 ks
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