

CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ NAD RÁMEC ZD

TERMIN OSAZENÍ DIO DLE AKTUALIZOVANÉHO HMG 21.8. - 15.12. 2017 - 116 DNÍ

				ZD - DSP			RDS			ROZDÍL	
				KČ	1,000	83 650,00	1,000	192 871,38	83 650,00	1,000	109 221,38
7	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY									
		Provedení dopravně inženýrských opatření na dobu převezení silničního provozu na objízdné trasy po vybraných komunikacích v Karlových Varech - včetně údržby a čištění dopravního značení během realizace stavebních prací na mostě a včetně odstranění DIO před obnovením provozu po mostě									
		<i>1=1,0000 [A]</i>									

DIO PRO STUPEŇ DSP NEŘEŠÍ :

- 1/ Přesuny zastávek MHD a související DZ pro jejich zajištění
- 2/ Obslužnost chodců kolem místa stavby
- 3/ Definitivní objízdnou trasu po dobu výstavby a její značení
- 4/ Dopravní značení z dopravně exponovaných směrů k uzavěře