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E. TECHNICKA ZPRAVA - POV

Rekonstrukce bude probihat za plného provozu.
Pred zahajenim vykopovych praci je tieba si nechat zaméfit a vyty€it vSechny inZenyrské sité od
jejich spravci a dodrzet veskeré podminky stanovené v jejich vyjadienich.

SO 101 Chodnik

Provede se frézovani Zivicnych vrstev chodniku vcetné rozebrani zbylych konstrukénich vrstev,
rozebrani stavajicich betonovych a zahonovych obrubnikil, fezani asfaltového krytu vozovky v tl.
0,12 m a v §if1 0,5 m od navrhované¢ silnicni obruby.

Nasledné se provede osazeni silnicnich a zdhonovych betonovych obrub dle vytycovaciho vykresu
(viz ptiloha €.5 VytyCovaci vykres). V misté vybouran¢ho 0,5 m pasu vozovky se provede pokladka
ACP 16+ a Ziviéného koberce ACO 11+. Spara mezi obrubou a vozovkou bude utésnéna asfaltovou
zalivkou.

Polozi se konstrukéni vrstvy pro chodnik a vjezdy vcetné dlazby pro nevidomé podél vSech
chodnikovych piejezdii. V misté nastupni hrany autobusovych zastavek (v délce 12 m) bude
poloZena vizualné kontrastni dlazba v Sifce 0,4 m.

Stejné bouraci prace a pokladka novych konstrukénich vrstev bude provedena i na stavajicim
pfistfreSku MHD.

Doba vystavby bude cca 3 tydny.

Veskery vybourany material bude odvezen na skladku, kterou si zajisti zhotovitel.

Béhem vystavby ptislusné ¢asti bude dodrzeno DIO dle navrhovaného schématu (viz ptiloha TZ SO
101).

Na zavér bude provedeno vodorovné dopravni znaceni (viz ptiloha €. 6 Situace dopravni znaceni)
Stavenisté bude vybavenou mobilnimi buiikami, pfistup na stavenis$t€¢ bude zajisténo ze stavajici

komunikace.

V Karlovych Varech, kvéten 2011 Vypracoval: Ing. Milan Stefka
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