


E. TECHNICKÁ ZPRÁVA - POV

Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu.  
Před zahájením výkopových prací je třeba si nechat zaměřit a vytyčit všechny inženýrské sítě od 
jejich správců a dodržet veškeré podmínky stanovené v jejich vyjádřeních.

SO 101  Chodník
Provede se frézování  živičných vrstev chodníku včetně rozebrání  zbylých konstrukčních vrstev, 
rozebrání stávajících betonových a záhonových obrubníků, řezání asfaltového krytu vozovky v tl. 
0,12 m a v šíři 0,5 m od navrhované silniční obruby. 
Následně se provede osazení silničních  a záhonových betonových obrub dle vytyčovacího výkresu 
(viz příloha č.5 Vytyčovací výkres). V místě vybouraného 0,5 m pásu vozovky se provede pokládka 
ACP 16+ a živičného koberce ACO 11+. Spára mezi obrubou a vozovkou bude utěsněna asfaltovou 
zálivkou.
Položí  se  konstrukční  vrstvy  pro  chodník  a  vjezdy  včetně  dlažby  pro  nevidomé  podél  všech 
chodníkových  přejezdů.  V  místě  nástupní  hrany  autobusových  zastávek  (v  délce  12  m)  bude 
položena vizuálně kontrastní dlažba v šířce 0,4 m. 
Stejné  bourací  práce  a  pokládka  nových  konstrukčních  vrstev  bude  provedena  i  na  stávajícím 
přístřešku MHD.
Doba výstavby bude cca 3 týdny.

Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou si zajistí zhotovitel.
Během výstavby příslušné části bude dodrženo DIO dle navrhovaného schématu (viz příloha TZ SO 
101). 

Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení (viz příloha č. 6 Situace dopravní značení)

Staveniště bude vybavenou mobilními buňkami, přístup na staveniště bude zajištěno ze stávající 
komunikace.
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