- SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
* 7, ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJIiCiCH
27wl
\

¢islo smlouvy: 4000202076

CL I
Smluvni strany

4
RWE GasNet, s.r.o.

Sidlo: Kligska 940, 401 17 Usti nad Labem

Spisova znatka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo u&tu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567
zastoupen na zakladé plné moci spole¢nosti

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Zastoupena: Miloslavem Svejstilem technikem pripojovani a rozvoje PZ
Ing. Petrem Vanéckem, technikem pfipojovéani a rozvoje PZ

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo G&tu: 17837923/0300

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,,vlastnik PZ*)

a

2.

Statutarni mésto Karlovy Vary

Sidlo: Moskevska 21, Karlovy Vary, 361 20

IC: 00254657 DIC: CZ00254657

Zast. Ing. Petrem Kulhéankem — primatorem mésta

Banka: Ceska spofiteina, a.s. Cislo U&tu: 27-0800424389/0800

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik®)

¢l Il
Pfedmét smiouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni preloZzky plynarenského zafizeni &i jeho ¢asti NTL

468/1,k.0.Doubi, obec Karlovy Vary, které je v majetku viastnika PZ, podminky jeji
realizace a nabyti vlastnictvi k zruSené casti plynarenského zafizeni stavebnikem.

investorem je stavebnik.

2. Rozsah prelozky PZ v&etné predpokladdanych nakladu je specifikovan ve stanovisku

vlastnika PZ ze dne 18.5.2016 ¢&.: 50001310421

Jeji technicke feSeni muze byt upfesfiovano v prubéhu pripravy stavby v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD“). Tyto zmény mohou mit vliv

na vysi pfedpokladanych nakladl na provedeni prelozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen ,energeticky zakon“), Ze stavebnik svym
jménem a na své naklady pro vlastnika PZ zajisti ve$keré ¢innosti spojené s provedenim

pfelozky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvé a v PD.



4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti
smluvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Géelem zajisténi
jejiho fadného budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a

hospodarnosti.

&l L.
Termin provedeni stavby

1. Prelozku plynarenského zafizeni podle ¢Elanku II. této smlouvy zajisti stavebnik
v pfedpokladaném terminu 11/2016. = 7/2017, a to véetné provedeni propojovacich praci
na stavajici PZ a zprovoznéni preloZky.

¢l IV,
Préva a povinnosti smiuvnich stran
A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na sve naklady zpracovat projektovou

dokumentaci pro ugely povoleni stavby dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon,

v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon"), jehoz vysledkem bude vystaveni

prislusného dokladu dle stavebniho zakona opravriujiciho k realizaci pfelozky PZ a

pfedloZi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

Zavazuje se k zapracovani pripadnych pfipominek vlastnika PZ do PD.

Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro &innosti

na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky

této smlouvy a stavbu pfelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvéalenou
vlastnikem PZ a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci prelozky PZ
v této smilouve.

5. Zavaie zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pred zahajenim stavby
prelozky PZ nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani
provozovatele PZ, na adrese:
https://www.rwe—distribuce.cz/csfevis/prihlaseni/index/ k ustanoveni zaméstnance
viastnika PZ, ktery bude provadet kontroly pielozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky
PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dnl pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni
predepsanych zkousek v souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Pii realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku viastnika
PZ k PD prelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze
podminky budou vychazet ze zmén pravnich predpis, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti prislu§ného organu.

7. Je povinen provadét véechny &innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou
péci.

8. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny viastnika PZ vznesené pri kontrolni
¢innosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které
vierminu realizace prelozky vyplynou ze zmén pravnich predpisl, technickych
norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti prislusného organu. Tyto dalsi
podminky musi viastnik PZ zapsat do stavebniho deniku pfelozky PZ.

9. Zavazuje se uhradit vegkeré nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a
propojenim piekladaného PZ s/od distribu¢ni soustavouly vilastnika PZ, zZejména
naklady za unikly plyn odpustény pfi Propoji, naklady za pfipadné pouZiti
bezodstavkovych technologii pro zasobovani stavajicich odbératelli a naklady
vlastnika PZ spojené s Ugasti na odpojeni a propojeni prekladaného PZ
prostiednictvim zhotovitele preloZky PZ.

10. Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického
postupu, ktery zhotovitel pfelozky PZ predlozi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji
16 dni pred zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni
distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit u
zhotovitele prelozky PZ Zpracovani pfedbézného pracovniho postupu a predlozit jej
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

B.

1.

k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim propojovacich praci,
aby vlastnik PZ mohl zabezpecit spinéni své povinnosti podle § 59 odst. 5
energetickeho zékona v platném znéni a oznamit véas dotéenym Uéastnikim trhu s
plynem preruseni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu
odstavky (moZno i vyznalit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani
odstavky a pfedpokladany termin zahajeni a ukonéeni odstavky, ktery musi splfovat
nasledujici podminky:

- U planovanych jednodennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni a
ukonceni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky
nebyla doba del§i nez 7 kalendafnich dna;

- U planovanych vicedennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni a
ukonCeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky
nebyla doba del$i nez predpokladana doba odstavky navy$ena maximalné o 7
kalendarnich dnu.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrzeni oznameného
terminu provadéni propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou mize byt realizovano nejdfive po
technicke prejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusgténi
plynu® mezi stavebnikem, zhotovitelem pfelozky PZ a vlastnikem PZ, ke které je
povinen vyzvat viastnika PZ stavebnik nebo jim povéiena osoba.

Pri pfejimacim Ffizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni
stanovené TPG 905 01 a doklady pozadované viastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
prelozky PZ, zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav predavané
prelozky PZ dle stavebniho zakona.

Pri pinéni pfedmeétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislugné obecné
zavazneé predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG),
pokyny vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni
vefejnopravnich organu.

Pfi plnéni prfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini
dokumenty viastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na
jeho internetovych strankach http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/.
Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pfipravé &i realizaci prelozky PZ, napf. §kody
na nemovitostech a jejich pfislusenstvi, §kody na polnich plodinach a porostech, na
movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dalsi
sankcni platby stanovené pfislusnymi organy za poruseni prislusnych pravnich
predpisl souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonceni pfelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné
prisluéné verfejnopravni povoleni k jejimu uZivani dle stavebniho zakona a jejich
predani v origindlnim vyhotoveni viastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti
s dolozkou pravni moci. Za fadné dokoncenou pfelozku PZ se povazuje jeji
provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélku a jeji protokolarni predani viastnikovi PZ.

Viastnik PZ

Viyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaeni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zpGsobu provadéni prelozky a vSech
pfedepsanych zkousek. Viastnik PZ pfi téchto kontrolach neprejima odpovédnost za
vady provadéné prelozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Uginnou souinnost a spolupraci pfi pinéni této

3.

smlouvy.
Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pinéni svych pripominek a pokynu.



¢l. V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim prelozky
PZ neméni a Ze realizovana pfelozka PZ, tj. nova &ast, po propojeni s distribuéni
soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou
Cast vlastnikova plynarenského zafizeni. Pavodni &ast plynarenského zafizeni, tj.
zrusenou Cast, ktera bude s ohledem na ¢&l. Il odst. 2 této smlouvy podrobnéji uréena
v pfiloze zapisu o technické prejimce, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik Fadné
neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy
(odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyZzadovana k plynovodim se
stavebnikovi k zruSené €asti plynovodu nepfedava, nebot zruSena ¢ast plynarenského
zarizeni jiz neni plynovodem.
Viastnik timto stavebnika informuje o tom, Ze puvodni &ast plynarenského zafizeni, tj.
zruSenou Cast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené ¢asti ruseného
plynarenského zafizeni nema vliv na povinnost stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat
pfeloZzenou ¢ast PZ (novou &ast).
Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bifemene ve smysiu
sluzebnosti (dale jen ,VB") ve prospéch viastnika PZ ke véem dotéenym pozemkim,
véetné jeho zapisu do pfislusného katastru nemovitosti, jakoZ i vécna a formalni
spravnost veskerych relevantnich dokumentl, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti
zajistit zfizeni VB k pozemkum ve viastnictvi viastnika PZ.
Smluvni strany se dale dohodly, Zze vyjma UGhrady za zfizeni vécného bfemene
k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné za
stavebnikem; Uhrada za zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvi stavebnika, jde za
viastnikem PZ v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).
. Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji prfed vydanim stanoviska vlastnika PZ
k projektové dokumentaci stavebnich objektl prelozek PZ pro ugely povoleni stavby dle
stavebniho z&kona uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB se
véemi viastniky pozemk( dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to podle
vzoru pfiloZzenych k této smlouvé. Pripadné odchylky od vzoru je stavebnik povinen
projednat s vlastnikem PZ. Smiuvni strany se dohodly, Zze rozsah VB vyznadeny v
geometrickych planech k ¢astem pozemku dotéenym prelozkou PZ bude odpovidat:
a) uplynovodu a plynovodnich pfipojek v rezimu energetického zakona do 31.12.2015:

al) NTL a STL vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,

a2)  VTL vzdy &tyfi metry na obé strany od pudorysu potrubi,
b) u plynovodud a plynovodnich pfipojek v rezimu energetického zakona po 31.12.2015:

b1)  do 4 bar vEetné vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,

b2)  nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu potrubi,

b3)  nad 40 bar vZdy &tyfi metry na obé strany od pudorysu potrubi.
Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k prejimce prelozky PZ 3x original
geometrického planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene, 1x vykaz délek a vymér
a 1x CD - v8e bude zpracovano dle dokumentace distribu¢ni soustavy http://www.rwe-
distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze stavebnik nesplni povinnosti
uvedené v tomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribuéni soustavou.
Nabyde-li stavebnik po uzavfeni této smlouvy do svého vlastnictvi pozemek dotéeny
preloZzkou PZ pfed zfizenim VB ktomuto pozemku, je povinen o této skute&nosti
neprodlene informovat viastnika PZ a uzavrit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni
VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které v souladu s pfilozenymi vzory upravuji vztah mezi
vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem dotéeného pozemku. Totéz plati v pripadé,
kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni VB k prelozkou
PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tieti osoby a tento pozemek nasledné nabyl do
sveho vlastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosti informovani viastnika PZ se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavrieni pfislugné smlouvy se
sjednava smluvni pokuta ve vy$i 50.000 K¢/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady $kody
timto neni dotcen.
Uzavirani smiuv o zfizeni VB s vlastniky pozemku dotéenych prelozkou PZ jde za
vlastnikem PZ.




Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené
nezbytné nutne naklady na zfizeni VB k pozemkum, dotéenym prelozkou PZ, ke kterym
nebylo zfizeno VB soulinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji
predevSim c&astky jednordzovych Uplat prokazatelné uhrazené vlastnikim pozemku
dotCenych prelozkou PZ, cena geometrického planu v maximalni vysi bez DPH3.500,-
KE&/100bm PZ, pficemz minimalni cena jednoho geometrického planu ¢ini maximalné bez
DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalni vysi bez DPH 6.500 K&/1 smlouva, cena za
zpracovani smlouvy o zfizeni VB bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v
maximalni vysi bez DPH 7.000 ,- K&/1 smlouva.

Je-li v pfisluSném katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym plavodnim (prekladanym)
PZ zapséno pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik
zajistit na sveé naklady do jednoho roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, &i jiného
prisludného vefejnopravniho povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona
zruseni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti.
Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim
dotCenym PZ vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapséano
v prislusném katastru nemovitosti. Prelozenim PZ vSak nesmi dojit ke zméné jeho

ulozeni v horizontalni ose.

cl. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

. Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za

jakost prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésicu ode dne protokolarniho pfedani a
prevzeti prelozky PZ vlastnikem PZ.
Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho predani
a prevzetim pfelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.
Stavebnik se souasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zptisob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vliastnik PZ povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odesle takové pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle
vlastnik PZ na adresu zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu
vterminu do 72 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se vdaném pfipadé
pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel pielozky PZ je povinen pisemné
predat opravenou ¢ast prelozky vlastnikovi PZ.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeti $kody na pieloZzce PZ az do
dne jejiho protokolarniho predani a prevzeti.

CL. VIL.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyrech (4) stejnopisech, z nichZ kazda smiuvni strana
obdrzi po dvou (2).
. Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplhovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozdéji vSak pred realizaci propojeni prelozky PZ
s distribuéni soustavou.
Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smiuvnich stran uzaviraji, timto
prohlasuji, Ze jsou pIne opravnény k jejimu platnému uzavreni.
. Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohladuji, Ze tato smlouva

je projevem jejich svobodné, vazné, urCité a srozumitelné vlle, Ze ji uzaviraji dobrovolné,
nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na
dukaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.



6. Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené vél. Il. odst. 2, na novy subjeki,
zavazuje se prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika 2
soucasné oznamit viastnikovi PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového stavebnika.

7. Tato smlouva se uzavira podle obcanského zakoniku a energetického zakona, ve znéni
PozdeéjSich predpisi.

8. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udajq,
jejichz doplnéni se predpoklada, napi. oznageni podepisujicich osob, apod.) timto
prohlésenim smiuvni strany automaticky pfedem odmitaji a zmeény v navrhu této smlouvy
(s vyjimkou zmén uvedenych v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.

8. Tato smlouva nabyva platnosti a tuéinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

10. Smlouva se uzaviré na dobu uréitou a to do 31.12.2017. Stavebnik neni opravnén zahajit
realizaci pfelozky PZ bez platné smiouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni.
Timto ustanovenim nejsou dot&eny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v &l IV., V. a VI. této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ

5o o y b.g.
V Karlovych Varech dne '*“7“0/5 2 V Karlovych Varech dne ... 4‘ 7 ¢£

/ : \\\ E e\ ' RWE Distribucnf sluiby, s.r.0,
‘ / _ Plynarenska 499/1
_/ ans ' 657 02 Brno 7$

Ing. Petr Kulhének |/ Miloslav Svejstil

primator mésta technik pfipojovani rozvoje

R

Lttt —
Ing. Petr Vanécek
technik pfipojovani a rozvoje PZ
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