Statutarni mésto Karlovy Vary

SMLOUVA ODILO é.........

KARLOVY VARY 2016
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DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni mésto Karlovy Vary

Moskevska 21, Karlovy Vary, PSC: 360 01

ICO: 00 25 46 57

bankovni spojeni: &.0.: 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s., pobocka Karlovy Vary

jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primatorem mésta

jednajici ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Zdenkem Uhlikem, technikem odboru rozvoje a investic

technicky dozor investora:

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,objednatel”)

obchodni rejstfik vedeny ........... soudemyvV ........... , oddil ..., vloZka |... (v pripadé pravnické osoby)
se sidlem: [

00 T

DIC: et

bankovni spojeni: C.U.: Liiiiiiiiiii s vedeny U ioeeeieieineieaneannns ,pobocka Lo
jednajici ve vécech smluvnich: s

jednajici ve vécech technickych: i eeaneneans

na strané druhé jako zhotovitel (déale jen ,zhotovitel”)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) zhotovitel (popf. jeho subdodavatel) je drzZitelem Zivnostenského opravnéni Provadéni staveb,
jejich zmén a odstranovani a Projektova Cinnost ve vystavbé (pfiloha €. 1 smlouvy) a ma fadné
vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v€as proved! dilo dle této smlouvy; a

(B) zhotovitel je vitézem vefejné zakazky ,Karlovy Vary, ZS Postovni — zaji§téni energetickych uspor*
vyhlasené dne 4. 4. 2016 objednatelem jako zadavatelem vefejné zakazky formou otevieného
fizeni dle § 21 odst. 1 pism. a) zadkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale také ,ZVZ") a vybér vitéze vefejné zakazky byl potvrzen usnesenim
Rady mésta Karlovy Vary ze dne ......... 2016; a

© zhotovitel prohladuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve
sjednané kvalité a ze si je védom skute€nosti, Ze objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila,
které je pfedmétem této smlouvy v Case a kvalité stanovenych touto smlouvou; a

(D) Rada mésta Karlovy Vary schvalila uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném dne .........
2016 pod bodem €. ..... jednani

dohodly se smluvni strany na uzavieni této

SMLOUVY O DiLO

dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

Piedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na svuj naklad a
nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy a objednatel se zavazuje fadné provedené
dilo pfevzit a za toto dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vy3i a za podminek sjednanych v této
smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle €lanku Il. této smlouvy tim, Zze fadné a v€as doda kompletni stavebni
prace, vCetné stavebnich material(l, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné
zavaznych pravnich predpistd, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni stavenité a
jeho vyklizeni po dokonceni dila.

Specifikace dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je provedeni stavebnich praci oznacenych jako ,Karlovy Vary,
ZS Postovni — zaji$téni energetickych Uspor®, které jsou FeSeny dale uvedenou projektovou
dokumentaci. Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne ............... (pfiloha
¢. 3 této smlouvy). Pfedmét dila je blize specifikovan zadavaci dokumentaci pro vefejnou zakazku
na akci jako ,Karlovy Vary, ZS Postovni — zaji§téni energetickych Uspor* (pfiloha &. 2 této
smlouvy) a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby s nazvem ,Karlovy Vary — ZS Postovni
— zatepleni objektd* (zpracovatel BPO spol. s r.o., IC 18224920, &islo zakazky 7646-26), ktera je
soudasti zadavaci dokumentace. Zadavaci dokumentace pro vefejnou zakazku ,Karlovy Vary, ZS
Postovni — zajiSténi energetickych uspor” tvofi nedilnou soucast této smlouvy a byla zhotoviteli
pfedana jako podklad pro stanoveni ceny dila pfed podpisem této smlouvy, coz zhotovitel
podpisem této smlouvy stvrzuje.

Smluvni strany se dohodly, ze pfedmétem dila je provedeni vSech &innosti, praci a dodavek
obsazenych v zadavaci dokumentaci v¢éetné projektové dokumentace, soupisl stavebnich praci,
dodéavek a sluzeb s vykazem vymér na akci ,Karlovy Vary, ZS Postovni — zaji§téni energetickych
uspor”. Pfedmétem dila jsou rovnéz &innosti, prdce a dodavky, které nejsou v dokumentech
uvedenych v tomto odstavci smlouvy obsazeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych
odbornych znalosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané
povahy tfeba a dale, které jsou s Fadnym provedenim dila nutné spojeny a vyplyvaji ze standardni
praxe realizace dél analogického charakteru. Provedeni téchto praci v8ak v zadném pfipadé
nezvySuje cenu za provedeni dila stanovenou v ¢lanku V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanoveni
§ 2594 z&kona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik tim neni dotéeno.

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech innosti, praci, sluZzeb, véci a dodavek, nutnych

k realizaci dila, a to zejména:

a) zajiSténi kompletni inZenyrské ¢&innosti a projektu organizace vystavby véetné jeho
projednani s Magistratem mésta Karlovy Vary — odborem rozvoje a investic (kromé
technického dozoru investora); a

b) zajisténi nebo provedeni fadné revize projektové dokumentace dle ¢lanku Il. odst. 2.3. pism.
b) této smlouvy; a

€) zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespon v rozsahu
stanoveném v Clanku lll. odst. 3.4. této smlouvy jako pfilohy €. 4 této smlouvy; a

d) provedeni fadné dodavky stavby, ktera sestava z nasledujicich ucelenych €asti, stavebnich
objekt(ll, soubord, profesi, ¢i kapitol:

- pavilon A — Pavilon |

- pavilon B — Pavilon Il

- pavilon C — Skolni jidelna a druzina

- pavilon D — Dilny

- pavilon E — Télocvi¢na

- VN - Vedlejsi naklady

a z dalSich naleZitosti v rozsahu dle zadavaci dokumentace; a

e) zajisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vySkového a smérového
zaméreni vSech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a souasné i zaméfeni
dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani veSkerych dokladi o vyty€eni zakladnich
smérovych a vySkovych bod( stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolaudaéniho fizeni; a
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f)

9)

h)

i)

)

K)

m)

0)
p)

Q)

B

u)

zajisténi zafizeni stavenis§té, a to podle potfeby na Fadné provedeni dila v souladu s

pravomocnym stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci, v€etné jeho udrzby,

odstranéni a likvidace; a

provedeni Ci zajiSténi kompletni dopravy v8ech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada a

jinych véci na misto provadéni dila, popf. z mista provadéni dila, vnitrostavenistni dopravy a

manipulaci; a

provedeni kompletni montaze vSech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada; a

zabezpecleni fadné ostrahy dila a pfedaného stavenisté, uschova a skladovani vSech véci

predanych zhotoviteli nebo zhotovitelem opatfenych v souvislosti s provadénim dila, a to

v dobé od prevzeti stavenisté, resp. od data pfedani takovych véci zhotoviteli, a to podle

skute€nosti, ktera nastane dfive, az do data fadného provedeni dila; a

organizace a provedeni uspésSnych individualnich zkouSek dila (zejména provoznich zkousek

technického zafizeni, vychozi revize elektrického zafizeni a dalSich potfebnych zkousek) a

provadéni a obstaravani potfebnych revizi a méreni prokazujicich kvalitu funk&nost dila nebo

jeho jednotlivych Casti a zafizeni s ohledem na nezavadnost ve vztahu k Zivotnimu prostfedi

(hluk, vibrace, emise apod.); a

organizace a provedeni Uspés$né komplexni funkéni zkousky dila za Uu¢elem prokazani jeho

kvality a stanovenych parametr(i a uvedeni dila do provozu; a

provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila (viz ¢lanek IV. této smlouvy) dle této

smlouvy; a

provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajici z umisténi a navaznosti dila zohlednujici tyto

skuteC€nosti:

() komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako skladky materialu; a

(i) prostor mista provadéni dila (viz ¢lanek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalSiho
opatieni a pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele vyuzit k umisténi socialniho a
hygienického zafizeni zhotovitele; a

(iif) zhotovitel provede i jina opatieni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila; a

dodani dokumentace skuteéného provedeni dila, vCetné dokladové d¢asti ve tfech

vyhotovenich v ti§t€né podobé. Dokumentace skute€ného provedeni dila bude provedena ve

tfech vyhotovenich podle nasledujicich zasad:

(i) do projektové dokumentace pro provedeni stavby budou zietelné vyznageny vSechny
zmeény, k nimz doslo v prubéhu zhotoveni dila,

(i) ty Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén*; a

dodani veskerych bezpe&nostnich tabulek, tabulek pro oznaovani prostor apod.; a

obstarani, umisténi a udrzovani informacni tabule v poctu 1 ks, o velikosti cca 1,5 x 1,0 m,

dle pfedané pfedlohy s udaji o stavb&, o u&astnicich vystavby a o osobach zhotovitele

zodpoveédnych za provadéni na viditelném misté; a

provedeni zaSkoleni pracovniku objednatele i tfetich osob k uzivani dila dle smlouvy a

vSech jeho ¢asti; a

zhotoveni a pfedani dokumentace pro provoz, udrzbu a opravy provedeného dila (zejména

podkladli pro zpracovani provoznich fadu a provoznich pfedpist, rezimG udrzby a

preventivnich prohlidek nejpozdéji v dobé dodani dila), sou€asti této provozni dokumentace

bude i ¢asovy harmonogram béhu jednotlivych zaruénich Ihdt; provozni dokumentace bude

pfedana ve dvou vyhotovenich, a to v jednom vyhotoveni s originalnimi listinami a v jednom

vyhotoveni s kopiemi; a

geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavebnich objektl, véetné zajisténi zapisu o

vkladu do digitalné technické mapy Statutarniho mésta Karlovy Vary, véetné vypracovani

geometrického planu potvrzeného pfislusSnym pracovistém Katastralniho ufadu; a

smluvni zajisténi potfebného zdroje vody, elektrické energie, dalSich energii a sluzeb nutnych

pro provadéni dila, v€etné uhrady poplatk( a nakladd za tyto zdroje; a

zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadd a dolozeni dokladu o

této likvidaci, véetné Uhrady poplatkd za toto uloZeni, likvidaci a dopravu; a

uvedeni pozemkl a komunikaci dot€enych vystavbou do plivodniho stavu, nebo do stavu dle

podminek stavebniho povoleni, uklid prostor dot€enych vystavbou sou€asné s dokonéenim

dila

to vSe v misté provadéni dile dle ¢lanku IV. odst. 4.1. této smlouvy.
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a

b) projektovou dokumentaci pro provadéni stavby s nazvem ,Karlovy Vary — ZS Postovni —
zatepleni objektd*, zpracovatel BPO spol. s r.o., IC 18224920, gislo zakazky 7646-26 (v této
smlouvé také ,projektova dokumentace®); a

c) zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce na akci ,Karlovy Vary, ZS Postovni — zajisténi
energetickych uspor® ze dne 4. 4. 2016; a

d) nabidkou zhotovitele dila ze dne ................ , v€etné ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér; a

e) pisemnymi pokyny objednatele fadné podepsanymi opravnénym zastupcem objednatele; a

i)  obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a veskerymi podklady pfedanymi
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozdéjSimi zménami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolany potfebami zjisténymi v prlbéhu provadéni dila,
jeho zkouseni, a uvadéni do provozu a/nebo z divodu rozhodnuti ¢i opatfeni organu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfislusnymi ke kontrole staveb ¢&i jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadienimi vefejnopravnich
organa, vysledky kontrolnich dni a provadénych zkousek s tim, Ze objednatel je v takovém
pfipadé opravnén upravit zplisob provadéni dila.

Zhotovitel je seznamen se skutecnosti, ze udaje o inZenyrskych sitich, které se nachazeji v misté
provadéni dila (viz ¢lanek IV. této smlouvy) a jsou obsazeny v projektové dokumentaci, nemusi
odpovidat skutecnosti. Vzhledem k této skuteCnosti se zhotovitel zavazuje zabezpecit provéreni
skute€ného stavu inzenyrskych siti pfed zapocCetim provadéni dila se spravci uvedenych
inzenyrskych siti a sou¢asné zajistit vyty¢eni priibéhu podzemnich ¢&i nadzemnich siti tak, aby pfi
provadéni zemnich &i jinych praci nedoslo k poskozeni podzemnich &i nadzemnich siti.

Nepfedvidanym pInénim se rozumi:

a) plnéni svym rozsahem nebo povahou pfesahujici ramec pInéni dle této smlouvy, tj. takové
plnéni zhotovitele, které nebylo soucasti feSeni provedeni dila vyplyvajiciho z této smlouvy,
obecné zavaznych pravnich predpisd, CSN, CN, EN, stavebniho povoleni na provedeni dila,
touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality ¢i ovéfené technické praxe; anebo

b) plnéni vyvolané zasadni zménou dodavky dila provedené na zakladé zvlastniho poZadavku
objednatele.

Za nepredvidané plnéni se nepovazuji zejména:

a) plnéni jinak spliujici podminky této smlouvy na nepfedvidané prace, o kterych prokazatelné
zhotovitel pfi podpisu této smlouvy védél nebo nemohl nevédét; anebo

b) plnéni, jejichZ provedeni bylo vyvoldno pouze prodlenim zhotovitele s provadénim dila nebo
prodlenim s poskytovanim s nim spojenych plnéni, za které zhotovitel odpovida; anebo

c) plnéni, ktera jsou dusledkem vadného plnéni zhotovitele dale i pinéni, ktera jsou v souladu s
feSenim provedeni dila a projektové dokumentace anebo stavebnim povolenim a tato pouze
zpfesnvu;ji.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem Fadného provedeni dila &i jeho ¢asti je

organizace, provedeni a dolozeni uspéSnych vysledkl potfebnych individualnich, komplexnich,

garancnich zkousSek dila a organizace zku$ebniho provozu a pozadavkl organl statniho

stavebniho dohledu, pfip. jinych organu pfisluSnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych

zkousek dila €i jeho &asti se Fidi:

a) touto smlouvou; a

b) podminkami stanovenymi CSN, CN, EN; a

c) projektovou dokumentaci dle ¢lanku Il. odst. 2.3 pism. b) této smlouvy; a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporu¢enimi vyrobcd komponentd a technologii pouzitych
pi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN, CN, EN.

Zmeény dila, v€etné ceny a doby pInéni, budou-li zménou ovlivnény, které splfiuji pozadavky
Clanku Il. odst. 2.4. této smlouvy musi byt specifikovany v pisemném dodatku k této smlouvé a
pro zhotovitele se stanou zavaznymi vzdy ode dne ucinnosti prislusného pisemného dodatku
smlouvy. Uzavfeni dodatku dle tohoto odstavce vSak musi pfedchazet postup dle ZVZ.
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2.7.

3.1

3.2,

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisd, tj. pfi realizaci dila bez zbytetného odkladu neupozorni objednatele na
nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k provedeni dila predal, nebo prikazu, ktery mu
objednatel dal, pak objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu
bezd@vodného obohaceni.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze technické normy, uvedené v projektové dokumentaci (viz
priloha €. 2 této smlouvy), pfipadné normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazuji, budou
pro realizaci daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

Doba pInéni
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést a protokolarné predat ve |hité nejpozdéji do 15. 10.
2016 (prip. do 17 tydnd ode dne Gcinnosti smlouvy o dilo v pfipadé, Zze smlouva o dilo bude

uzavrena pozdéji nez 12. 6. 2016)

Pro realizaci jednotlivych pavilonu sjednavaji smluvni strany tyto dilCi terminy:
pavilon C — Skolni jidelna a druzina 20. 6. 2016 —31. 7. 2016

pavilon A — Pavilon | 1.7.2016 - 28. 8. 2016
pavilon B — Pavilon Il 1.7.2016 — 28. 8. 2016
pavilon D — Dilny 1.9. 2016 - 15. 10. 2016
pavilon E — Télocvi¢na 1.9. 2016 — 15. 10. 2016

Zhotovitel zahaji prace na dile ihned po pfedani stavenisté dle ¢lanku IX. odst. 9.1. této smlouvy,
nejpozdéji nasledujici pracovni den po pfedani stavenisté.

Provedenim dila se rozumi UpIné dokonleni pfedmétu dila, prosté vSech vad a nedodélki
branicich uzivani dila ¢i uzivani podstatnym zpUsobem omezujicich a soucasné Ffadné
protokolarni pfedani dila objednateli formou dle ¢lanku XII. této smlouvy.

Harmonogram realizace dila tvofi jako pfiloha €. 4 nedilnou soucast této smlouvy. Harmonogram
realizace dila bude zpracovan minimalné po kalendainich tydnech. Detailni harmonogram
realizace dila, zpracovany v souladu s nabidkou zhotovitele pfedlozenou objednateli v ramci
zadavaciho fizeni, pfedlozi zhotovitel objednateli v lenéni v periodach o maximalné sedmi po
sobé jdoucich kalendafnich dnech, nejpozdéji do 14 (&trnacti) kalendafnich dnd ode dne podpisu
této smlouvy. Terminy plnéni (provadéni dila) uvedené v harmonogramu realizace dila jsou pro
zhotovitele zavazné. Harmonogram postupu praci bude obsahovat i navrh opatfeni k minimalizaci
negativnich vlivli souvisejicich s realizaci dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné viceprace, jejichz finanéni objem nepfekrodi 10 %
(slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na termin
ukonéeni dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni
strany vyslovné pisemné nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, ze dilo bude provedeno jako celek dle ¢lanku IIl. odst. 3.3. této
smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila ¢i jednotlivé dil€i Ih(ty stanovené touto
smlouvou pro dil¢i pInéni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo, &i jeho dil¢i &asti,
provadéno v disledku mimofadné, nepredvidatelné a nepfekonatelné pfekazky vzniklé nezavisle
na vuli zhotovitele. Pfekazka vznikla z osobnich pomérl zhotovitele nebo vznikla az v dobé, kdy
byl zhotovitel v prodleni, ani pfekazka, kterou byl zhotovitel povinen piekonat, ho vSak
povinnosti dilo fadné provést a protokolarné predat ve stanovené Ihité nezprosti.

Pfed dobou sjednanou pro pfedani a prevzeti dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.1. této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo ¢€i kteroukoli jeho ¢ast prevzit.
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3.9.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

53

Zdrzi-li se provadéni dila v dusledku divodd vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na pfiméfené prodlouzeni doby pInéni dila €i jeho &asti, a to o dobu, o kterou bylo pInéni dila &i
jeho &asti takto prodlouzeno.

Misto provadéni dila

Misto provadéni dila ,Karlovy Vary, ZS Postovni — zaji$téni energetickych Uspor‘ se nachazi v
katastralnim Uzemi Tuhnice v obci Karlovy Vary. Blize viz pfiloha €. 2 této smlouvy — zadavaci a
projektova dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni dila a stavenisté a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné
zplsobilych osob, zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni této smlouvy a/ nebo
které by vedly k nemoznosti provedeni dila dle této smlouvy.

Cena a zpUsob plnéni

Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, ve vysi

........................ KE (SIOVY: iciciiiiieiiriciniarasasesennnnnenana) D€Z DPH (dale jen ,Cena za
provedeni dila“), DPH .................... KC (SIOVY: it ) a cena za
provedeni dila v€etné DPH .................... KC (SIOVY: ettt e eeeee e e enen e nannen ). Tato

cena je cenou nejvyse pripustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto cenu je mozno prekrogit
jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Podrobna kalkulace celkové ceny dila véetné
jednotkovych cen (ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér) je
uvedena v pfiloze &. 3, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty vedkeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy vynaloZi (zejména naklady na material, dopravni opatfeni, odvoz a
uloZzeni odpadu, dopravu, vybudovani, udrzovani a vyklizeni stavenisté, vyty€eni inZenyrskych siti
dle podklad(i pfedanych objednatelem, naklady na sluzby, atesty material(i, veSkeré zkousky a
revize, méreni apod.), v€etné zapocteni rezerv na uhradu nepfedvidatelnych nakladi vyplyvajicich
z rizik u akce tohoto charakteru obvyklych. Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonceni
dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Zze
vSechny technické, finan¢ni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace Ceny za
provedeni dila. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze sou€asti Ceny za provedeni dila jsou i veSkeré
naklady spojené se splnénim podminek pro realizaci stavby dle obecné zavaznych pravnich
predpist. Soucasti Ceny za provedeni dila nejsou mistni poplatky za zabor vefejného prostranstvi
a verejné zelené v majetku Statutarniho mésta Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy
ohlasi spravci poplatku zplsob, predpokladanou dobu, misto a vyméru uzivani vefejného
prostranstvi nejpozdéji v den, kdy bude s uzivanim vefejného prostranstvi zapocato.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli pInéni pfed zahajenim

provadéni dila. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude v pribéhu provadéni dila vystavovat

a objednateli pfedavat mésicni faktury (dafiové doklady) na dil¢i plnéni, a to az do vySe 90 %

(slovy: devadesati procent) celkové ceny dila v€. DPH. Zhotovitelem vystavené faktury na dil&i

plnéni budou zahrnovat i pfisluSnou ¢ast dané z pfidané hodnoty. Ob& smluvni strany se

vzajemné dohodly, Ze zhotovitelem budou pfi dodrZzeni harmonogramu provadéni dila
vystavovany faktury na dil€i plnéni vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic poc€itany ode dne
zahajeni provadéni dila.

Splatnost faktur na dil¢i pInéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (dvacet jedna)

kalendarnich dnG ode dne Fadného doruceni faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a

podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil¢i plnéni bude:

a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem objednatele jednajicim ve vécech technickych a
technickym dozorem investora fadné podepsany zjiStovaci protokol provedenych praci a
dodavek (Clanek XVII. odst. 17.3. této smlouvy) ke dni vystaveni té které faktury na dilCi
plnéni zpracovany podle jednotlivych ¢asti nabidkovych rozpoétl (vykazu vymér dle ¢lanku 1.
odst. 2.3. pism. d) této smlouvy); a soucasné
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

b) vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném
obdobi ukladan dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku.

Smluvni strany se vzdjemné& dohodly, Ze dan z pfidané hodnoty bude zhotovitelem u&tovana
v sazbach dle pravnich pfedpist platnych v dobé uskute¢nitelného zdanitelného pinéni pro to
které uctované dil&i plnéni dle pfedchoziho odstavce.

Objednatelem podepsany zjiStovaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za Fadné
provedeni dila jako celku bez vad a nedodélku.

Do 15 (patnacti) kalendarnich dnl po fadném protokolarnim predani a prevzeti dila (viz ¢lanek
XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli pfedan danovy doklad
— konecna faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila po oded&teni fakturovanych dil€ich plnéni).
Konec¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (tficet) kalendarnich dnd ode dne fadného
doru€eni faktury zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen konecnou fakturu uhradit
zhotoviteli ve Ihuté splatnosti kone¢né faktury, pfi vyskytu vad a nedodélki pak ve Ihuté 14
(€trnact) kalendarnich dni ode dne odstranéni vSech vad a nedodélkll zjisténych pfi pfedani dila.

Prace nad ramec pfedmétu plnéni této smlouvy (viceprace) vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich
stran formou pisemného dodatku k této smlouvé. Dodatek ke smlouvé o dilo musi byt uzavien
v souladu s pfedchozim postupem dle zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisU, jinak je uzavieny dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na Uhradu dila
dle ceny sjednané vtomto dodatku a cena za jejich provedeni se stane soucasti Ceny za
provedeni dila.

Za splnéni podminek stanovenych v dikci § 23 odst. 7 pism. a) ZVZ je objednatel vzdy povinen
zadat vefejnou zakazku na dodatecCné stavebni prace v ramcijednaciho fizeni bez uvefejnéni.
V ostatnich pfipadech nespadajicich pod vySe citované ustanoveni bude objednatel postupovat
dle pfislusnych ustanoveni ZVZ.

Veskeré zmény dila budou navrzeny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych listi
Cislovanych souvislou fadou, jejichZ vzor tvofi jako pfiloha €. 5 nedilnou souc¢ast této smilouvy.
Zménoveé listy jsou tvofeny dvéma castmi: ,PoZadavek zhotovitele na zménu“ a ,Ocenéni ke
zméné*“ a budou slouzit pro objednatele jako podklad pro pfislusné zadavaci fizeni dle ZVZ.
Zhotovitel je povinen v ramci zadavaciho fizeni dle § 23 odst. 7 pism. a) ZVZ nabidnout zadavateli
jednotkové ceny v maximalni vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny (viz ocenéné
soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery byl soucasti nabidky, jeZ je
jako priloha €. 3 soucasti této smlouvy).

Nebudou-li prace &i véci pouZité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny
(ocenény) v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, které byly soucasti
nabidky, jez je jako pfiloha &. 3 souclasti této smlouvy, bude je zhotovitel ocefiovat ve vysi
maximalné do cen uvedenych v ceniku spoleénosti URS Praha, a.s. se sidlem Prazska 18,
120 00 Praha 10, platného k datu provedeni pfislusného plnéni.

Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jejich ¢asti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplUsobem, budou zmény dila ¢i jejich ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
zakladni naklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem:
VRN — vedlej8i rozpoctové naklady). Darn z pfidané hodnoty bude dopocétena dle platnych
pfedpist v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni
ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost jejiho pfekrogeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez
zbyte€ného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné
oznameni v8ak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za
podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah pfedmétu dila.
V tomto pfipadé bude smluvni cena pfislusné snizena s pouzitim cen z nabidkovych rozpocti
(ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér dle ¢lanku Il. odst. 2.3
pism. d) této smlouvy). Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnoZstvi
nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u
kterych nedoSlo k rozporu.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

Cena za provedeni dila je povazovana za uhrazenou fadné a vcas, pokud ke dni splatnosti Ceny
za provedeni dila &i jeji splatky budou penézni prostfedky odpovidajici Cené za provedeni dila Ci
jeji splatce odepsany z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele uvedeného v zahlavi této
smlouvy.

Dariovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat pojmové naleZitosti dafového dokladu
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis(, a
zakonem €. 563/1991 Sb. — o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl, a sou¢asné bude vystaven
ve smyslu Clanku V. odst. 5.3. této smlouvy. V pfipadé, Ze darnovy doklad nebude obsahovat
spravné udaje ¢i bude neuplny, je objednatel opravnén danovy doklad vratit ve Ih(té do data jeho
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy darnovy doklad opravit, aby splfioval podminky
stanovené v tomto &lanku. Uhrada darfiového dokladu bude provedena pouze na Ucet, ktery je
zverejnény na portalu finanéni spravy, v opacném pfipadé, bude zhotoviteli uhrazena pouze
Castka bez DPH a DPH odvede pfijemce pInéni.

Uhrada Ceny za provedeni dila, at jiz jako celku &i dilgich plnéni, nema vliv na uplatnéni prava
objednatele z vad dila.

Zhotovitel neni opravnén zapocist hodnotu vicepraci proti hodnoté ménépraci dle ¢lanku V., odst.
5.7. této smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Zze je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného pinéni,
povinen bez zbyteé¢ného prodleni pisemné informovat objednatele o tom, Ze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v
platném znéni (dale jen ,zakon o DPH"). Smluvni strany si dale spole¢né ujednaly, Zze pokud
objednatel v prabéhu platnosti tohoto smluvniho vztahu na zakladé informace od zhotovitele ¢i na
zakladé vlastniho Setfeni Zzjisti, Ze se zhotovitel stal nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a
zakona o DPH, souhlasi obé smluvni strany s tim, Zze objednatel uhradi za zhotovitele dan z
pfidané hodnoty z takového zdanitelného pIinéni dobrovolné spravci dané dle § 109a citovaného
pravniho pfedpisu. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané objednatelem spravci dané pak bude smluvnimi
stranami povaZovano za splnéni zavazku uhradit sjednanou cenu, resp. jeji ¢ast. Smluvni strany
si v této souvislosti poskytnout veSkerou nezbytnou soucinnost pfi vzajemném poskytovani
informaci pozadovanych zédkonem o DPH. Zhotovitel sou¢asné& souhlasi s tim, Ze je povinen
objednateli nahradit veSkerou Skodu vzniklou v dasledku aplikace institutu ruceni ze strany
spravce dané. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na
UCet zaregistrovany a zvefejnény ve smyslu § 96 odst. 1 zakona o DPH.

Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To
plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute€nosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé smiuvni
strané. Smluvni strany se déale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych mozZnosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu pInéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrZzeni podminek stanovenych touto smlouvou
pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zUcastnénym na provadeéni dila veSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.
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VII.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Prohlaseni, prava a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila zachovavat (dodrzovat) platné bezpecnostni, hygienické
a protipozarni a jiné obecn& zavazné predpisy, technické normy (CSN, CN, EN apod.) a
rozhodnuti organa vefejné spravy, zejména pak stavebni povoleni, véetné vymezeni podminek
hlu€énosti, doby provadéni stavebnich praci apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté (viz ¢lanek IX. této smlouvy) v pofadku a cistoté,
odstrafiovat pribézné na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim dila. Sou¢asné se
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpecénost véci a osob v misté provadéni dila a na stavenisti
(viz ¢lanek IX. této smlouvy).

Zhotovitel prohlasuje, ze pred podpisem této smlouvy fadné prekontroloval pfedané materialni
podklady a dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vS8echny nejasné
podminky pro realizaci dila €i jeho ¢asti si vyjasnil s objednatelem a/nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte€ného odkladu pisemné upozornit objednatele na nevhodnost,
pfipadné nepfipustnost podkladovych materialli, pokynt a véci, které mu byly pfedany
objednatelem anebo objednatelem poZadovanych zmén, at jiz z hlediska dlsledk( pro jakost a
provedeni dila &i rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi
organtl vefejné spravy &i obecné& zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami.
V pfipadé, Ze objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele trvat na uziti podkladovych materiald,
pokynu a véci, které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich
pinéni pouze tehdy, pokud by se jejich spInénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.
Své upozornéni zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) Vv co nejmenSi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v &lanku IV. odst.
4.1. této smlouvy, vefejnych prostranstvi €i jinych okolnich dot&enych pozemkd €i staveb; a

b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

c) nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich vlivii na okoli
vystavby; a

d) bylo zabezpedeno pro €innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace subdodavateld.
Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpedi zhotovitel odpovédnou osobou —
autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. — o vykonu
povolani autorizovanych architektdl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a techniki
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni
denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po dokonéeni dila otiskem svého
autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, ze odborné
prace a Cinnosti, kterd nema zapsany ve svém obchodnim nebo Zivhostenském rejstiiku,
provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpUsobilosti. Doklady o odborné zpUsobilosti
subdodavatele pfedloZi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci.

Zhotovitel se zavazuije:

a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendafnich dnd poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan veSkeré pokuty ¢€i dalSi sankce, které byly objednateli vyméfeny
(pravomocnym rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti
zhotovitele stanovenych touto smlouvou & obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, pfi
provadéni dila. Uhrada bude provedena na uget objednatele uvedeny v pisemné vyzvé; a

b) po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho pfedani objednateli fadné pecovat
o vySkové a smérové body a zajistit jejich pfesnost a ochranu proti poSkozeni. Geodetické
zaméfeni skutecného provedeni stavby (geometrické plany nového stavu zpracované
odbornym geodetem) se zhotovitel zavazuje protokolarné predat objednateli v digitalizované
podobé& ve formatu .dxf na nosi¢i dat CD a soucasné v listinné podobé& jako soucast
predavaciho protokolu dle ¢lanku Xll. odst. 12.3. této smlouvy; a
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

c) vyvstane-li se v pribéhu provadéni dila nutnost upfesnéni zplsobu jeho provedeni (véetné
pouzivanych stavebnich materialtd), neprodlené si vyzadat predchozi pisemny souhlas i
pokyn objednatele; a

d) zabezpecit ucast svych pracovnik(l na provéfovani dodavek a praci zhotovitele, které provadi
zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych, a zajisti neprodlené opatieni
k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od projektové dokumentace pro provadéni dila; a

e) pfi provadéni zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich
prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon 3 (tfi) pracovnich dnu; a v pfipadé, Ze objednatel
kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za to, Zze se zakrytim souhlasi; zhotovitel
uvede tuto skute€nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad. Pokud bude objednatel dodate¢né
pozadovat odkryti jiz zakrytych praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady
objednatele. Objednatel naklady v tomto pfipadé nenese, pokud se dodatec¢nou kontrolou
Zjisti, ze zakryté prace nebyly fadné provedeny.

Objednatel je opravnén:

a) sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani dila;
vSichni ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvafet dostateCné podminky pro provadéni
cenové kontroly;

b) sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-technicky
dozor objednatele a vjeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organi
vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku.
Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim zhotovitele
pfikaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot
nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tfetich osob.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veSkeré postupy praci a pouzité materialy. Je-li v
zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Ze je tim
definovan minimalni pozadovany standard.

Objednatel neudélil zhotoviteli Zzadné opravnéni najimat jakékoli osoby jménem objednatele.
Soucasné& smluvni strany dohodly, Zze kaZda osoba zaméstnana nebo jinak vyuZivana
zhotovitelem pfi provadéni dila (napf. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude
povazovana pro Ucely této smlouvy za zaméstnance zhotovitele.

Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splfiovat z&kladni kvalifikaéni pfedpoklady dle § 53
odst. 1 ZVZ a profesni kvalifikani pfedpoklad dle § 54 pism. b) ZVZ stanovené objednatelem
v ramci vefejné zakazky uvedené v €lanku Il. odst. 2.1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen na
pozadani predlozit objednateli doklady o jejich spinéni, a to do 15 (patnacti) kalendafnich dnd od
doruéeni Zadosti zhotoviteli.

V piiloze &. 6 této smlouvy (Udaje o subdodavatelich) jsou specifikovany ty &asti predmétu plnéni
dle této smlouvy, které budou poskytovany subdodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, ze
tyto &asti pfedmétu plnéni budou pfislusnymi subdodavateli provedeny v souladu se viemi
podminkami smlouvy. Subdodavatelé jsou ve smyslu § 17 pism. d) ZVZ identifikovani v pfiloze €.
6 této smlouvy. Tim neni dot&ena vylu€na odpovédnost zhotovitele za poskytovani fadného plnéni
dle smlouvy &i jeji dil€i Casti.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho €asti jinou osobu, ktera neni uvedena v
pfiloze €. 6 této smlouvy bez pisemného souhlasu objednatele. Zménu subdodavatele nebo
pfibrani nového subdodavatele je zhotovitel opravnén provést pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv zmé&nu na pozici subdodavatele pfedem pisemné oznamit
objednateli s tim, ze objednatel je povinen se ve Ih(té 15 (patnacti) kalendarnich dnd ode dne
doruc€eni pisemného oznameni vyjadfit, zda zménu subdodavatele povoluje &i nikoliv. Objednatel
nebude udéleni souhlasu bezdlvodné odpirat. Nevyjadfi-li se objednatel ve stanovené Ihute,
povazuje se zména na pozici subdodavatele ze strany objednatele za povolenou. V pfipadé
zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Ffizeni
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VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

kvalifikaci, musi nové navrzeny subdodavatel splfiovat pfisluSnou ¢ast kvalifikace v plném
rozsahu jako puvodni subdodavatel, pfi€¢emz zhotovitel je povinen spole¢né s navrhem na zménu
takového subdodavatele predlozit pfislusné doklady a smlouvu dle § 51 odst. 4 ZVZ od nového
subdodavatele.

Zhotovitel je dale povinen vést a prubézné aktualizovat redlny pisemny seznam vSech
subdodavatelll podilejicich se na realizaci dila, véetné vySe jejich podilu na dile a seznamu
vlastniku akcii subdodavatele dle 147a odst. 5 ZVZ. Tento seznam je zhotovitel povinen pfedlozit
objednateli ve Ihutach dle § 147a odst. 5 ZVZ nebo kdykoliv na vyzadani objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve vefejné sprave, v platném znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaju.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté (viz ¢lanek IX. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavebni denik alespori v jednom originale a dvou pripisech. Na stavbé bude
veden pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany veSkeré
skuteénosti o prabéhu vSech praci, véetné praci subdodavatelt. Do stavebniho deniku bude
zhotovitel zapisovat v8echny skute€nosti stanovené zakonem a sou€asné vSechny skute€nosti
rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy nebo pro zménu harmonogramu postupu praci dle
Clanku Ill. odst. 3.4. této smlouvy. Stavebni denik bude ulozen na stavenisti a bude obéma
stranam kdykoliv pfistupny v dobé pfitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho
deniku pfeda zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni objednateli.

Stavebni denik dle prfedchoziho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povéfena osoba —
stavbyvedoucCi L.cicieiiiiiiiiiiiennn, (iméno a pfijmeni, datum narozeni, trvaly pobyt). V pfipadé
zmény osoby zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skuteCnost
bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od originalu
tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty &i zni€eni originalu stavebniho deniku. Stavebni denik
musi byt ulozen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici objednateli a organu statniho stavebniho
dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pi8i do knihy s oCislovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se oCisluji
shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou pfedmétem zapisu. V dennich zaznamech
nesmi byt vynechana volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat objednateli
uplné kopie zapisu ze stavebniho deniku.

Jestlize objednatel nesouhlasi s provedenym zapisem zhotovitele do stavebniho deniku, je
povinen pfipojit k zapisu svoje vyjadreni.

Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokolarné prfeda zhotoviteli stavenis$té nejpozdéji do 3 (tfi) kalendarnich dnd ode
dne ucinnosti této smlouvy. O piedani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan
pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana
obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel
neni opravnén bez zavaznych duvodu odmitnout prevzit stavenisté. Staveni§tém se pro ucely této
smlouvy rozumi misto ur¢ené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢lanku IV. odst. 4.1. této
smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a této smlouvy. Stavenisté je
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9.5.

9.6.

9.7.
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10.2.

vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem. Napojeni stavenisté na
zdroj vody a elektfiny fesi zhotovitel.

Predani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou pfedani dokladll o stavenisti.
Dokladem o pfedani téchto dokumentu bude spoleény zapis o pfedani a prevzeti stavenisté.
Soucasné budou zhotoviteli pfedana 3 (tfi) paré projektové dokumentace dle ¢lanku II. odst. 2.3.
pism. b) této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a nedistoty vzniklé z jeho innosti &i Cinnosti tfetich osob na
stavenisti, technickymi ¢&i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel
se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpec€nosti prace. V rozsahu
tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku,
pfipadné mezideponii materialu, a to i vytéZeného, pfi¢emz naklady s pInénim tohoto zavazku jsou
zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v prabéhu realizace a dokon¢ovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni

odpovédnost za:

a) zajisténi bezpelnosti vdech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
v uspofadaném stavu za uc€elem pfedchazeni vzniku $kod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro prabéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiald a techniky vnesenych zhotovitelem na
stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajiSténi opatieni pro zabezpeceni bezpec€nosti silniéniho
provozu Vv souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znaceni; a

c) provedeni veSkerych odpovidajicich ukonl k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo
né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo zjinych divodli vyvolanych a
zplUsobenych provozni €innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veSkerého odpadu,
vznikajiciho pfi innosti zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel az do kone&ného pfedani stavenisté po ukon&eni praci zodpovida za bezpecné zajisténi
stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida
za zabezpedeni stavenisté dle podminek vyhlagky Ceského Gfadu bezpe&nosti prace. Zhotovitel
v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vS8ech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, v€etné zajisténi energii potfebnych
k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni Géet.

Zhotovitel se zavazuje bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na stavenisté,
jeho zafizeni Ci prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz vlastni i ve
vlastnictvi tfeti osoby.

Podminky provadeéni dila

Zhotovitel bude na své jméno projednavat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych zalezitosti
pfimo souvisejicich s jeho €innosti pfi realizaci dila a dokonceni dila, které jsou v jeho kompetenci
a za které plné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a zneSkodnéni vSech odpadu, které
vzniknou pfi realizaci dila, zabory pozemkd, uzivani vefejnych ploch a prekopy komunikaci,
spoluprace se zmocnéncem investora ve véci pfedani pozemku, zelené a ostatnich ploch, feSeni
zplsobu odstranéni zavinénych $kod, které zplsobi na majetku fyzickych a pravnickych osob
v prubéhu dila a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nést za né zaruku
v plném rozsahu dle této smlouvy.
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Zhotovitel zodpovida za to, Ze veSkeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou
v projektové dokumentaci a soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, dale
za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat pfisluSnym technicko-dodacim pfedpisim a
za zabezpecleni kontroly dodavek materialu tak, aby nemohlo dojit k jeho zaménam. Veskery
material vystaveny namahani musi mit pfislusné osvédceni o jakosti a zpUsobilosti, resp. atest.
Nebudou-li tyto doklady pfedany zhotovitelem v originalu, musi byt jejich kopie opatfeny razitkem
zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovédné za odbornou uroveh realizace dila. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivym. V8echny materialy a
vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti pozadované v § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb. —
stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a stavenisté proti kradezi a vandalismu.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zpusobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélk(, stejné tak za Skody zplsobené svou &innosti
objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Zze v pfipadé jakéhokoliv naruseni & poSkozeni
majetku (napf. vjezdu, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni veSkeré odchylky a Upravy od navrzeného technického feSeni dila, a to vCetné
geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni pfedat objednateli
tfi paré projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel umozni prace na stavenisti v dobé provadeéni dila i dodavatelim, se kterymi nebude ve
smluvnim vztahu, pfipadné umozni prace na stavenisti i dodavatelim, kterych se provadéni dila
dotyka nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvofi takové podminky, aby vSechny prace, které
souvisi s provedenim dila ,Karlovy Vary, ZS Postovni — zaji§téni energetickych Uspor” nebo které
je zadouci a ucelné pfitom provést, byly realizovany a dokon&eny v fadnych terminech.

V prabéhu realizace dila bude zhotovitel organizovat kontrolni dny (dale jen ,KD“). KD se budou
konat dle vzajemné odsouhlaseného planu pfedloZzeného zhotovitelem objednateli do 3 (iFi)
pracovnich dni ode dne podpisu smlouvy, jinak pfipadné dle potfeby. Zhotovitel je povinen vytvofrit
pro konani KD podminky (zajisténi pfisluSnych prostor, technické vybaveni — pocita¢, kopirka, fax,
prislusnou dokumentaci apod.). Na jednani KD zajisti zhotovitel u¢ast architekta a projektantd a
v pfipadé pozadavku objednatele i i€ast vSech nebo vybranych subdodavatelu. Jednani kazdého
KD se za zhotovitele zuc€astni stavbyvedouci. Statutarni zastupce zhotovitele (nebo ke vSem
ukondm vyplyvajicich z této smlouvy osoba zmocnéna specialni plnou moci) je povinen se
zuCastnit KD na vyzvu objednatele doru€enou zhotoviteli min. 3 pracovni dny pfed konanim
pfislusného KD. Zhotovitel je povinen vyhotovit z kazdého KD zapis a tento doruéit do dvou
pracovnich dnl vS8em zucastnénym a dale vSem pozvanym osobam, které se z jakychkoliv
dlvodd KD nezucastnili.

Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, ze predané/dokoncené dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit
vlastnosti dle projektové dokumentace a soupist stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, obecné zavaznych pravnich piedpist, CSN, CN, EN, pravomocného stavebniho povoleni
na provedeni dila a této smlouvy, déle vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude
provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, a to v délce 60 (slovy: Sedesat) mésict
ode dne fadného predani dila zhotovitelem.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovan bezplatny zaru¢ni servis na objednatelem reklamované
vady dila vzniklé v dobé trvani zaru€ni doby uréené v &lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy.
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Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady
dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, uréen narok
objednatele z vady dila, pfipadné pozadavek na zpusob odstranéni vad dila, a to véetné terminu
pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zptsobu odstranéni dusledku
vadného piInéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 (Ctyficeti osmi) hodin,
bude-li to v daném pfipadé technicky mozné, od okamziku ozndmeni vady dila ¢&i jeho ¢asti zahajit
odstranovani vady dila €i jeho Casti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady Ci
pFiciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratSi Ihaté, a soucasné zahajit
reklamacni fizeni v misté provadéni dila. Reklamaéni fizeni musi byt ukonéeno do 48 (Ctyficeti
osmi) hodin po jeho zahajeni. Bude-li v reklamacnim fizeni vada uznana jako reklamacni vada
bude odstranéni vady dila &i jeho €asti provedeno bezuplatné. Nebude-li v reklamaénim Fizeni
vada uznana jako reklamacni vada bude odstranéni vady dila &i jeho ¢asti provedeno uplatné, a
to za cenu stanovenou v souladu s ustanovenim ¢lanku V. odst. 5.6. této smlouvy.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho pInéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaru¢ni doba, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a pfevzeti nového pInéni (véci) objednatelem. Zaruéni doba je shodna jako
v ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahl&Seni vady dila objednatelem zhotoviteli az
do Ffadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Zze doba pferuseni béhu
zaruéni Ihty bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢&i jeho ¢asti ve Ihuté dle ¢lanku XI.
odst. 11.4. této smlouvy anebo nezahdji-li zhotovitel odstrafovani vad nebo nedodélkll dila
v terminech dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této smlouvy anebo oznami-li zhotovitel objednateli pfed
uplynutim doby k odstranéni vad ¢&i nedodélkd dila, Ze vadu &i nedodélky neodstrani anebo je-li
zfejmé, ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila &i jeho Casti ve |h(té stanovené
objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélku dila neodstrani, ma objednatel vedle
vySe uvedenych opravnéni téz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli anebo pozadovat
slevu z ceny za provedeni dila. Objednateli v prvém z uvedenych pfipadd vznika narok, aby mu
zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel tfeti osobé v dusledku tohoto
postupu zaplati. Narok objednatele u&tovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika. Pro vady a
nedodélky dle ¢lanku XII. odst. 12.5. plati tento odstavec 11.6. obdobné.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaruéni doby dle €lanku Xl. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel
povinen provést s objednatelem, pfipadné tfeti osobou uréenou objednatelem, vystupni prohlidku
dila. Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o spIinéni zaru€nich podminek,
popfipadé budou stanoveny zjisténé zaruéni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni
prohlidku dila svolad pisemné objednatel. V pfipad&, Ze se zhotovitel i jeho opravnény zastupce
na objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi,
ma se za to, Ze veSkeré zarucni vady uvedené v pisemném protokole o splnéni zaruénich
podminek uznava.

O reklamacnim fizeni budou zhotovitelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
Z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢lanku XI. odst. 11.4. této
smlouvy plati analogicky.
Predani a prevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje fadné provést a protokolarné pfedat dilo objednateli v terminu stanoveném
v ¢lanku Ill. odst. 3.1. této smlouvy o dilo. O pfedani dila zhotovitelem objednateli bude sepsan

pisemny protokol.

Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho &asti, svola zhotovitel pfejimaci fizeni. Na
pfejimaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele, a to pisemnym oznamenim, které musi byt
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doruéeno objednateli alespon 10 (deset) pracovnich dnli pfedem anebo provedeno ve stejné lhaté
zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze nebude objednateli fadné a v€as doru€ena vyzva
k u¢asti na prejimacim Fizeni, mUze dojit k pfejimacimu fizeni nejdfive po uplynuti desatého
pracovniho dne ode dne doru€eni pisemné vyzvy k zahajeni prejimaciho fizeni. Zhotovitel zajisti
na prejimacim fizeni UCast vSech subdodavatellu ¢i jejich opravnénych zastupcld a soucasné i
ucast vSech smluvnich partnerl &i jejich opravnénych zastupcu.

K pfedani dila, resp. jeho €asti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i pfislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno touto smlouvou ¢&i obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Predavaci protokol musi obsahovat alespori pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho ¢asti, misto
provedeni dila, soupis vad a nedodélk dila zji§ténych v dobé predavaciho Fizeni stanovenych
zhotovitelem ¢&i objednatelem, vyjadfeni zhotovitele k vadam dila vytéenym objednatelem, Ihaty
pro odstranéni vad a nedodélku dila, zhodnoceni jakosti dila a jeho ¢asti, dohodu o Ihdtach a
opatifenich k odstranéni vad dila i jeho &asti, zaznam o nutnych dodate¢né pozadovanych
pracich, pfipadnou dohodu o slevé zceny za provedeni dila, soupis pfiloh a stanovisko
objednatele, zda dilo prejima &i nikoli.

Soucasti pfedavaciho protokolu bude i koneéné zaméfeni vySkovych a smérovych bodl dle
Clanku VII. odst. 7.6. pism. b) této smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve tfech
stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
obé&ma stranami a ma pravni silu originalu.

Skute€nost, Ze dilo je dokonfeno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého
uzivani, prokazuje zasadné zhotovitel a za tim uéelem predklada nezbytné pisemné doklady
objednateli.

Zhotovitel dolozi objednateli pfed zahajenim piejimaciho Fizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni dila, original stavebniho deniku, denik vicenakladd (denik vicenakladli muze byt
nahrazen evidenci zménovych listd dle ¢lanku V. odst. 5.5. této smlouvy), veSkera osvédceni o
zkouSkach a certifikaci pouzitych materialt a vyrobkd, revizni zpravy zafizeni komplementovanych
do dila, potvrzené zarulni listy, potvrzené geometrické plany nového stavu, doklady o ovéfeni
funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle &lanku II. této
smlouvy a platnych pravnich pfedpisl, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se
zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisli a pfedpist provadéjicich, a dalSi
doklady prokazujici spinéni podminek organd a organizaci, které si v souladu s pravnimi predpisy
stanovily. Dokumentaci skute€ného provedeni dila je povinen zhotovitel pfedat ve tfech
vyhotovenich objednateli pfi pfedani dila.

V pfipadé, Ze nedojde k predlozeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pfi
pfejimacim Fizeni, nepovaZuje se dilo za fadné pfedané.

V pfipadé, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaZe, Ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které
nese ojedinélé drobné vady anebo nedodélky, kieré samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji, je
objednatel povinen pfedavané dilo prevzit. ZjisSténé vady anebo nedodélky, které nebrani uzivani
stavby, ani jej podstatnym zplsobem neomezuji, budou uvedeny v soupisu vad a nedodélk
s terminem jejich odstranéni, ktery bude pfilohou predavaciho protokolu. V pfipadé, ze se pfi
pfejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které nese vady anebo
nedodélky branici & podstatné omezujici uzivani stavby, neni objednatel povinen pfedavané dilo
prevzit. Tato skuteénost bude uvedena v pfedavacim protokole. Po odstranéni vad dila ¢&i jeho
¢asti a provedeni nedodélkd, pro které objednatel odmitl od zhotovitele dilo pfevzit, se opakuje
prejimaci fizeni analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy. V takovém pfipadé bude k puvodnimu
predavacimu protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno prevzeti dila. Dodatek
obsahuje veSkeré naleZitosti stanovené pro predavaci protokol v tomto ¢lanku smlouvy.

Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy budou analogicky pouZita
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Za fadné provedené (ukoncené) dilo je povazovano fadné vyzkousené dilo zhotovené v rozsahu,

0 parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad branicich di
podstatné omezujicich uzivani stavby, k némuz je zhotovitelem dodana dokumentace vyzadovana

Stranka 16 z 24



12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

XII.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

touto smlouvou a které je oznaceno veSkerymi potfebnymi, popf. vystraznymi popisy, vystraznymi
¢i orienta¢nimi tabulkami a jsou k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalSi sjednana pinéni, tj.
dilo kompletni a funkéni a splnujici jakostni a funkéni parametry stanovené touto smlouvou a
fadné predané objednateli.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, touto smlouvou a obecné zdvaznymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené |haté odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody
smluvnich stran o jejich uhradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfisluSného soudu ve véci Uhrady
téchto nakladl. Nepfistoupi-li zhotovitel k odstranovani vad a nedodélk(i dila nejpozdéji do 3 (tfi)
pracovnich dnG ode dne neuspé&$ného pokusu o predani dila zhotovitelem objednateli, je
objednatel opravnén postupovat dle ¢lanku XIII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, a to do pfedani dila
objednateli, na své naklady a provést uklid, v€etné likvidace zafizeni stavenisté. Budovy a
pozemKky, jejichz Upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je
zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila do prfedchoziho stavu.

Zhotovitel pfeda objednateli pfi pfejimacim Fizeni geodetické zaméreni skuteCného provedeni
stavebnich objektl, véetné zapisu o vkladu do Digitalné technické mapy mésta Karlovy Vary a
dale geometrické plany potvrzené pfislusSnym pracovistém Katastralniho Ufadu. Zaméfeni
podzemnich objektl zajisti zhotovitel pred jejich zakrytim.

Smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni se spInénim povinnosti stanovenych v ¢lanku lll.
odst. 3.1. (ve vztahu k ¢lanku XIl. odst. 12.1. této smlouvy) v&etné prodleni se spinénim dil€ich
terminG anebo v &lanku XI. odst. 11.4. této smlouvy zhotovitelem anebo v pfipadé, ze zhotovitel
bude v prodleni s poskytnutim soudinnosti, k niZ je povinen podle této smlouvy, je objednatel
opravnén uplatnit vici zhotoviteli ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpisd, smluvni pokutu ve vysi 0,1 % (slovy: jedna
desetina procenta) z ceny za provedeni dila véetné DPH, a to za kazdy zapocaty den prodleni a to
samostatné pro kazdou povinnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych v ¢lanku VII. odst. 7.1.,
75.,7.6.,7.10.,, 7.12., 7.13. anebo 7.14., v ¢lanku IX. odst. 9.3., 9.4. anebo 9.5., v ¢lanku X. odst.
10.2. anebo 10.3., v ¢&lanku XI. odst. 11.2., 11.8. anebo 11.9. anebo v &lanku XIlI. odst. 12.9. této
smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu, smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: deset tisic korun Eeskych), a to za kazdé poruseni smlouvy zvlast a to i opakované.

Smluvni strany se dohodly, Zze za nespInéni termin0 pro odstranéni vad a nedodélkl dle ¢lanku
XII. odst. 12.5., které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji, se stanovuje ve smyslu ustanoveni
§ 2048 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Eeskych) za kazdy nesplnény den proti terminiim
dohodnutych v zapise o pfedani a pfevzeti, a to za kazdou vadu &i nedodélek jednotlivé.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti stanovenych v ¢lanku XX. této
smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
KE (slovy: padesat tisic korun &eskych) za kazdy zapocaty den prodleni. Celkova vySe této
smluvni pokuty nepfesahne Castku ve vySi 5 % (slovy: pét procent) z celkové ceny v€etné dané
z pfidané hodnoty.
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Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych &lanku XXI. této
smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl, smluvni pokutu ve vysi 20.000,-
K¢ (slovy: dvacet tisic korun Ceskych), a to za kazdé poruSeni smlouvy zvlast.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti stanovenych v ¢lanku V.
odst. 5.3. a 5.4. této smlouvy objednatelem je zhotovitel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni
§ 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dluzné ¢astky, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni strany se sou€asné vzajemné dohodly pro pfipad, Zze zhotovitel bude v prodleni se
splnénim jakéhokoli svého penézitého zavazku vic&i objednateli, ktery je zaloZen touto smlouvou,
Ze vznika objednateli ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, ve znéni pozdéjsSich predpisll, narok na Uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,1 % (slovy:
jedna desetina procenta) z dluzné Castky, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

VS8echny smluvni pokuty jsou splatné do 30 (tficeti) kalendarnich dnt ode dne, kdy byla povinné
strané doru€ena pisemna vyzva k jejich zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet
opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzve.

Ustanovenim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo opravnéné strany na nahradu Skody v piné
vysi.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zékon, jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je uc€inné okamzikem jeho dorueni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruceni projevu vile sméfujiciho
k odstoupeni od smlouvy objednatelem rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Zze podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dodavky dila, at’ jiZ jako celku &i jeho
jednotlivych ¢€asti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle ¢lanku IIl. této smlouvy, které
bude del§i nez 14 (Etrnact) kalendarnich dnu, a/nebo

b) jestlize zhotovitel po dobu delSi nez 14 (€trnact) kalendarnich dni pferusil prace na provedeni
dila a nejedna se o pfipad preruseni provadéni dila dle ¢lanku lll. odst. 3.6. této smlouvy,
a/nebo

c) Jestlize dojde k zahdjeni insolven¢niho fizeni, jehoz pfedmétem je dluzniklv (zhotovitelGv)
Upadek nebo hrozici Upadek, ve smyslu ustanoveni zakona €. 182/2006 Sb. o Upadku a
zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku €i jeho ¢asti, na zakladé které prevedl,
resp. pronajal, svdj podnik ¢&i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky z pravniho
vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele vznika objednateli vuci zhotoviteli narok
na Uhradu prokazanych vicenakladd (tj. nakladG vynaloZzenych objednatelem nad cenu za
provedeni dila) vynalozenych na dokongeni dila a na Uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
dokonceni dila. Narok objednatele u&tovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvni strany nejpozdéji do 60

(Sedesati) kalendarnich dnli ode dne U¢innosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych

vzéjemnych pInéni dle této smlouvy k datu u&innosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy. Zavérem

této inventarizace bude vyc€isleni:

a) c&astky soudtu dil€ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
a
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b) ¢&astky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila Ucelné opatfil a které se staly k datu
u€innosti odstoupeni od smlouvy soucasti dila, a to v cenach dle této smlouvy, kdy za zaklad
vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele ze dne L................. ...

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, v€etné pfipadnych pfisluSenstvi,

nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendarnich dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni

strany k uhradé.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy objednatelem provedou smluvni strany nejpozdéji do 60

(Sedesati) kalendarnich dnli ode dne uUcinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veSkerych

vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu uc€innosti odstoupeni objednatele od smlouvy. Zavérem

této inventarizace bude vyc€isleni:

a) C&astky souctu dil€ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
a

b) ¢&astky, o kterou se objednatel obohatil k datu uc¢innosti odstoupeni zhotovovanim dila; ¢astka
obohaceni objednatele bude urena jako ¢astka hodnoty dila k datu u€innosti odstoupeni od
této smlouvy stanovena jako cena nakladova soudnim znalcem ¢&i znaleckym Ustavem
ur¢enym objednatelem sniZzena o 10% (slovy: deset procent).

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, v€etné pripadnych pfislusenstvi,

nejpozdéji do 40 (Ctyficeti) kalendarnich dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni

strany k Uhradé.

Adresy pro dorucéovani

Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zplsobem na adrese pro dorucovani
pisemné korespondence:
a) adresa pro doru¢ovani objednateli je: Statutarni mésto Karlovy Vary

Moskevska 21, 360 01 Karlovy Vary

odbor rozvoje a investic

b) adresa pro doru€ovani zhotoviteli je: o

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé zmény sidla ¢i mista podnikani, a tim i adresy pro
doru€ovani, budou pisemné informovat o této skute€nosti bez zbyte¢ného odkladu druhou
smluvni stranu.

Dorucéovani

Veskera podani a jina oznameni, ktera se doruéuji smluvnim stranam je tfeba dorucit osobné,
nebo doporucenou listovni zasilkou s doru¢enkou nebo do datoveé schranky.

Aniz by tim byly dotéeny dalSi prostiedky, kterymi Ize prokazat doru€eni, ma se za to, ze
oznameni bylo fadné doruéené:
a) pri doru€ovani osobné:
- dnem faktického pfijeti oznameni pfijemcem; nebo
- dnem, v némz bylo doru¢eno osobé na pfijemcové adrese uréené k prebirani listovnich
zasilek; nebo
- dnem, kdy bylo doru€ovano osobé& na pfijemcové adrese uréené k pfebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku prevzit, popf. svym jednanim prevzeti
zmaiila.; nebo
b) pfi doruCovani prostfednictvim drzitele postovni licence:
- dnem pfedani listovni zasilky pfijemci; nebo
- dnem, kdy posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym
jednanim doru€eni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl., pokud byla na zasilce uvedena
adresa pro dorucovani dle ¢lanku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy
c) pfi doruovani datovou schrankou:
- dle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych uUkonech a autorizované konverzi
dokumentu.
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XVII.

17.1.

17.2.

17.3.

XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Kontrola provadeéni dila

V pribéhu provadéni dila zhotovitel zajiStuje postupné uskutecénéni vSech potfebnych a
sjednanych zkou$ek dila i jeho &asti. Rozsah, obsah, terminy a charakter zkousek musi piné
respektovat zejména pozadavky projektové dokumentace, podminky vyrobcll véci, které jsou
soucgasti dila &i jeho &asti, pozadavky objednatele, pravni piedpisy, CSN, CN, EN a technické a
dalsi normy.

Terminy a napln béznych kontrol provadénych objednatelem vyznaéi objednatel v harmonogramu
postupu praci pfi provadéni dila (viz ¢lanek Il. odst. 2.2. pism. ¢) a ¢lanek lll. odst. 3.4. této
smlouvy), a to do 7 (sedmi) pracovnich dnl ode dne, kdy bude objednateli pfedan harmonogram
postupu praci pfi provadéni dila. Terminy a napli mimofadnych kontrol provadénych
objednatelem vyznadi objednatel ve stavebnim deniku, a to alespori jeden den pfedem.

V prabéhu provadéni dila ¢i jeho ¢asti bude pribézné plnéni dila dle harmonogramu provadéni
dila (viz Clanek Il. odst. 2.2. pism. c) a ¢lanek Ill. odst. 3.4. této smlouvy) sledovano a
kontrolovano prostfednictvim pisemnych zjisStovacich protokoll sepsanych na zakladé zjisténi pfi
kontrolni €innosti objednatele na stavbé.

Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného pfedani dila objednateli a fadného

odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech; anebo

b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, &i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby pfevzeti stavenisté do Fadného predani dila
jako celku a fadného odevzdani staveni$té objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.

Odpovédnost stanovend v ¢lanku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivni.

Zhotovitel nese do doby Ffadného protokolarniho pfedani dila objednateli nebezpeé&i Skody

vyvolané pouzitim véci, pfistrojl, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho Casti,

které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucasti &i pfislusenstvim dila a které jsou Ci byly

pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenité provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; anebo

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila &i jeho Casti
(napf. podpérné konstrukce, leSeni); anebo

c) ostatni provizorni €i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila &i jeho &asti.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpecCi na vSech vécech, které zhotovitel sam Ci
objednatel opatfil za u€elem provedeni dila €i jeho &asti, a to od okamziku jejich pFevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéZ odpovida objednateli ve smyslu ustanoveni § 2924
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, za Skodu zplsobenou
svou provozni &innosti v souvisejici s pInénim této smlouvy.

Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a v8ech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila
od okamziku jejich zabudovani do dila. Pfi uzavirani smluvnich vztah(i ohledné koupé véci, kterou
zhotovitel opatfuje k provedeni dila, neni zhotovitel opravnén sjednat vyhradu ve smyslu
ustanoveni § 2132 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady &i ostatni doklady
vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného pfedani dila, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotifeboval k napInéni svych zavazku z této smlouvy.
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XIX.

19.1.

XX.

20.1.

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.2.

20.2.1.

Micenlivost

Smluvni strany se zavazuji, ze béhem platnosti této smlouvy nezpfistupni zadné ftreti strané

jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plnénim dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvnimi

stranami a maji dlvérny charakter. Tato povinnost se v§ak nevztahuje na:

a) informace, na jejichz zpfistupnéni se smluvni strany dohodly; a

b) jakékoliv sdéleni uc¢inéné smluvnim stranam, zastupcim nebo zaméstnancim, jejichz
znalost takovychto informaci je nezbytna k fadnému pInéni této smlouvy; a

c) kazdou informaci, ktera byla dostupna vefejnosti se souhlasem strany, od niz pochazi, nebo
se stala vefejnym majetkem jinak nez poruSenim této smlouvy pfijimajici stranou; a

d) kazdou informaci ziskanou pfijimajici stranou od tfeti strany bez povinnosti mi¢enlivosti; a

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samospravna uUzemni jednotka
verejnosti na zakladé platné legislativy.

Zajisténi zavazki zhotovitele pfi plnéni verejné zakazky
Finan¢ni zajisténi odpovédnosti za zaruku

K zajisténi fadného plnéni zavazkd zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky dle élanku XI.
této smlouvy a vyplyvajicich ze zavazk(l k uhradé smluvnich pokut, jakozZ i k zajis§téni naroku
objednatele na nahradu Skody vzniklé v dlsledku poruseni zavazk( z poskytnuté zaruky, se
zhotovitel zavazuje slozit na ucet objednatele ¢. 1003064856/5500 vedeny u Raiffeisenbank a.s.,
pobocka Karlovy Vary, variabilni symbol: .................. , Castku ve vySi 5 % (slovy: pét procent)
z celkové ceny (souhrn fakturovanych dil€ich plnéni a fakturované konecné €astky) véetné dané
z pfidané hodnoty, jako finanni zaruku (jistotu) za fadné a v€asné plnéni pohledavek objednatele
za zhotovitelem specifikovanych v tomto odstavci smlouvy, a to nejpozdéji v terminu pfedloZeni
konecné faktury zhotovitelem objednateli dle ¢lanku V. odst. 5.4. této smlouvy.

Objednatel je opravnén uzit penézni prostfedky ulozené jako finanéni zaruka dle ¢lanku XX., odst.
20.1.1. této smlouvy na uctu objednatele & 1003064856/5500 vedeny u Raiffeisenbank a.s.,
pobocka Karlovy Vary, k tuhradé svych splatnych pohledavek za zhotovitelem specifikovanych
v pfedchozim odstavci smlouvy. O uziti pfedmétnych penéznich prostfedkd z tohoto Uctu je
objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele do 14 (&trnacti) pracovnich dnG ode dne uziti
téchto penéznich prostfedkl. Objednatel neodpovida za Skody (zejména Skody v dusledku ztraty
na urocich) zpusobené Cerpanim penéznich prostfedkl z U¢tu objednatele ¢. 1003064856/5500
vedeny u Raiffeisenbank, a.s., pobo¢ka Karlovy Vary, v souladu s timto ¢lankem smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu dle této smlouvy a uplynuti
zarucni doby dle ¢lanku Xl. smlouvy, je objednatel povinen pfevést financni zlstatek z takto
poskytnutych penéznich prostfedku (finanéni zaruky), v€éetné uroku ve vysi, jiz jsou uroGeny bézné
ucty podnikatelskych subjektll u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych Uhrad pohledavek
za zhotovitelem dle tohoto &lanku smlouvy a po sniZzeni o &astku pfipadajici na dané, bankovni
poplatky &i dalSi naklady objednatele spojené s vedenim uc¢tu Ci dalSich naklady objednatele
spojené s udrZovanim jistoty, na ulet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, a to do 30
(tficeti) kalendainich dni ode dne zaniku pravniho vztahu dle této smlouvy a uplynuti zaru¢ni doby
dle ¢lanku XI. smlouvy.

Bankovni zaruka za zaruku

Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze zavazek zhotovitele k poskytnuti finanéni zaruky
(jistoty) ve smyslu Clanku XX. odst. 20.1. této smlouvy, tedy jistota ve vySi odpovidajici 5 %
z celkové ceny vcetné& dané z pfidané hodnoty, jak je tato definovana v ¢lanku XX. odst. 20.1.1.
této smlouvy, mlze byt nahrazen tim, Ze zhotovitel nejpozdéji do dne splatnosti jistoty dle ¢lanku
XX. odst. 20.1.1. pfeda objednateli bankovni zaruku, resp. zaru¢ni listinu vystavenou bankou ve
smyslu a za podminek upravenych touto smlouvou (dale jen ,Bankovni zaruka za zaruku®).
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20.2.2.

20.2.3.

20.2.4.

XXI.

21.1.

21.2.

V pfipadé, ze zhotovitel pfedlozi objednateli zarucni listinu, ktera bude vystavena ve smyslu a za
podminek stanovenych smlouvou &lanku XX. odst. 20.2.1. a 20.2.3. této smlouvy, tedy Bankovni
zaruku za zaruku, poté, kdy jiz zhotovitel slozil jistotu, zavazuje se objednatel prevést financni
jsou uroCeny bézné UucCty podnikatelskych subjektll u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni
pfipadnych uhrad pohledavek za zhotovitelem dle tohoto &lanku smlouvy a po snizeni o ¢astku
dani, bankovnich poplatkd ¢i dalSich naklad(i objednatele spojenych s vedenim Gc¢tu ¢i dalSich
nakladu objednatele spojenych s udrzovanim kauce, na Ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této
smlouvy, a to nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendarnich dnli ode dne predlozeni fadné, v souladu
s touto smlouvou vystavené zaruéni listiny (Bankovni zaruky za zaruku).

Bankovni zaruka za zaruku musi byt vystavena bankou s udélenou licenci CNB nebo bankou
vyuzivajici prostfednictvim své pobocky na tzemi CR vyhod jednotné licence dle § 4 az § 7a
zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to vyluéné k zajisténi Fadného
plnéni zavazk( zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky dle ¢lanku XI. této smlouvy, véetné
uhrady smluvnich pokut a dalSich pohledavek objednatele vazicich se podle této smlouvy
k narokim objednatele z odpovédnosti za vady dila, jakoz i pfipadné naroky, které vzniknou
objednateli v souvislosti s odstoupenim od smlouvy o dilo. Bankovni zaruka za zaruku bude
vystavena ve prospéch objednatele, a to na &astku odpovidajici vysi jistoty sjednané dle ¢lanku
XX. odst. 20.1.1. této smlouvy. Bankovni zaruka za zaruku musi byt vystavena nejméné na dobu
do uplynuti zaruéni doby dle ¢lanku XI. této smlouvy. Bankovni zaruka za zaruku podle ¢lanku XX.
odst. 20.2.1. a 20.2.2. této smlouvy musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminec¢na a
splatna na prvni vyzvu objednatele a bez namitek, které by mohla uplatnit banka, ktera vystavila
zaruéni listinu vaci objednateli.

Zhotovitel potvrzuje a ujiStuje objednatele, ze veSkeré naklady, které vynalozil anebo v budoucnu
vynalozi na Bankovni zaruku za zaruku, jakoz i za prodlouzeni jeji platnosti nebo za vystaveni
nové (dalsi) zarucni listiny, jsou jiz zahrnuty v nabidkové cené zhotovitelem pfedlozené v ramci
zadavaciho Fizeni. Jakékoli zvySeni Ceny za provedeni dila neni v kontextu takto vynaloZenych
nakladl anebo nakladu, které zhotovitel jeSté vynalozi, pfipustné.

Pojisténi

Zhotovitel prohladuje, Ze je pojistén pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici

s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a) pojisténi dodavek a prace (plnéni) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklym rizikiim jako
jsou zejména kradez, zivelna pohroma, poskozeni nebo znieni, a to jak na stavenisti, tak i
v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi pfedmét dila uskladnény d&i
montovany, a to na hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi ceny v€éetné DPH dle ¢lanku
V. odst. 5.1. této smlouvy; a

b) pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené Cinnosti zhotovitele pfi provadéni dila, a to na
hodnotu pojistné udalosti minimalné 20.000.000,- K¢ (slovy: dvacet miliond korun ¢eskych).

Ve smyslu skuteCnosti vySe uvedenych tak zhotovitel sjedna pojiSténi na kryti rizik poskozeni,

pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,ALL RISK*, a to az do vySe Ceny za provedeni dila.

Dale sjedna pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila.

Pojisténi musi kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech u€astniku vystavby, véetné subdodavatelu.

Zhotovitel pfedloZi a pfeda objednateli kopii platné a u€inné pojistné smlouvy dle &lanku XXI. odst.
21.1. této smlouvy nejpozdeéji do 30 (tficeti) kalendarnich dnli ode dne podpisu této smlouvy, a to
spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahajeni provadéni
dila do dne jeho fadného predani objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho Ustavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a v&as plnit veSkeré
zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni ¢lanku XXI.
odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu pInéni dila. V pfipadé zaniku pojistné smlouvy dle ¢lanku
XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnU pojistnou smlouvu
alesporn ve stejném rozsahu a tuto pfedlozi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do 3 (tfi) pracovnich dnl
ode dne jejiho uzavieni, a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi
ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne Fadného pfedani dila objednateli, eventualné
potvrzenim pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.
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XXII.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.

Spolec¢na ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich ¢astech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né prislusné
¢lanky spole&nych ustanoveni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penézita pInéni dle smlouvy jsou fadné a vcas
spinéna, pokud byla pfislusna &astka odepsana z uctu povinné strany ve prospéch uctu
opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

V pfipadé sporli souvisejicich se smlouvou se smluvni strany vzdy pokusi o smirné feseni.
Nedojde-li k takovému feSeni a neni-li dale uvedeno jinak, rozhodne o sporu mistné a vécné
prislusny soud v Ceské republice.

Smluvni strany se zavazuiji:

a) vzajemné vCas a rfadné informovat o vSech podstatnych skute¢nostech, které mohou mit vliv
na plnéni dle této smlouvy.

b) vyvinout potifebnou soucinnost k plnéni této smlouvy.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné &i nevynutitelné anebo se
stane neplatnym ¢i nevynutitelnym anebo bude shledano neplatnym &i nevynutitelnym soudem ¢i
jinym pfislusnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost €i
vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich ¢asti. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji nahradit ustanoveni neu¢inné ustanovenim uc€innym a ustanoveni neplatné ustanovenim
platnym, a to tak, aby nejlépe odpovidalo plvodni zamyslenému obsahu a Uc¢elu ustanoveni
neucinného nebo neplatného.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplfovat a upfesfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi
a vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
které musi byt obsaZeny na jedné listin&, pokud neni touto smlouvou ve vztahu k ZVZ stanoveno
jinak.

Prilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zavére¢nych ustanovenich smlouvy tvofi
nedilnou sou¢ast smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné
pFislusnymi organy Ceské republiky. Smiuvni strany sjednavajici ve smyslu ustanoveni § 89a
zakona €. 99/1963 Sb. — obcanského soudniho fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl, pro spory
vyplyvajici z této smlouvy &i s touto smlouvou souvisejici, mistni pfisluSnost Okresniho soudu
v Karlovych Varech a v pfipadé, Ze v prvnim stupni bude pfislusny krajsky soud, pak mistni
prislusnost Krajského soudu v Plzni.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou Fidit
pravnim fadem Ceské republiky.

Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se budou fidit ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sbh. ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Pro vypocet smluvni pokuty urené procentem a uroku z prodleni je rozhodna cena dila véetné
DPH.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti se povazuje
takovéto postoupeni pohledavky od po¢atku za neplatné.

Objednatel stanovuje, Ze technicky dozor u této stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel.
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XXII.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti v den jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zéniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou
zUstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maiji zUstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou, tj. zejména ustanoveni ¢lanku
IX., XL, XIL, XIIl., XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIII. této smlouvy.

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jako pfilohy této smlouvy:

Priloha €. 1:  Vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele (popf. subdodavatele) pfip. Vypis ze
Zivnostenského rejstiiku

Priloha €. 2: Zadavaci dokumentace vcetné Projektové dokumentace

Priloha €. 3: Nabidka zhotovitele, véetné ocenénych soupisli stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér

Priloha €. 4: Harmonogram realizace dila

Priloha €. 5: Pozadavky zhotovitele na zménu (vzor) a Ocenéni ke zméné (vzor)

Pfiloha é. 6:  Udaje o subdodavatelich

Priloha ¢. 7:  Vypis z usneseni Rady mésta Karlovy Vary

pficemz pfiloha €. 3 je fyzicky pfipojena k vytisk(im této smlouvy na datovém nosici — CD.

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. — o obcich, ve
znéni pozdéjsich predpisli, potvrzuje, Ze u pravnich ukonl obsaZenych v této smlouvé byly
splnény ze strany Statutarniho mésta Karlovy Vary veSkeré zakonem ¢&. 128/2000 Sb. — o obcich,
ve znéni pozdéjsich predpis(, ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy stanovené podminky
ve formé predchoziho zvefejnéni, schvaleni & odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost
tohoto pravniho Ukonu.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim vSech naleZitosti smluvniho vztahu zaloZzeného smlouvou o
dilo.

Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu precetly,
s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych udajl, z jejich pravé a
svobodné ville a nebyla uzaviena v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji
svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

V Karlovych Varech, dne .....................

Statutarni mésto Karlovy Vary
jednajici Ing. Petrem Kulhankem
primatorem mésta
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