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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 

Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
IČO: 00 25 46 57 
bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary 
jednající ve věcech smluvních:    Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města  
jednající ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:      ________________________________________ 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

…………………………………………… 
obchodní rejstřík vedený ……….. soudem v ….……., oddíl …, vložka … (v případě právnické osoby) 
se sídlem: …………………………………. 
IČO: ………………………………………… 
DIČ: ………………………………………. 
bankovní spojení: č.ú.: ………………………… vedený u ……………………., pobočka …………………… 
jednající ve věcech smluvních:    …………………………………… 
jednající ve věcech technických:   ………………………………….. 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) zhotovitel (popř. jeho subdodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění Provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování a Projektová činnost ve výstavbě (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

 
(B) zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – zajištění energetických úspor“ 

vyhlášené dne 4. 4. 2016 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky formou otevřeného 
řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“) a výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením 
Rady města Karlovy Vary ze dne ……… 2016; a 

 
(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, 
které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a 

 
(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne ……… 

2016 pod bodem č. ….. jednání 
 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 
 
 

S M L O U V Y  O  D Í L O  
 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
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I. Předmět smlouvy 
 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

 
1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební 

práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a 
jeho vyklizení po dokončení díla. 

 

 

II. Specifikace díla 

 
2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavebních prací označených jako „Karlovy Vary, 

ZŠ Poštovní – zajištění energetických úspor“, které jsou řešeny dále uvedenou projektovou 
dokumentací. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne …………… (příloha 
č. 3 této smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku 
na akci jako „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – zajištění energetických úspor“ (příloha č. 2 této 
smlouvy) a projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary – ZŠ Poštovní 
– zateplení objektů“ (zpracovatel BPO spol. s r.o., IČ 18224920, číslo zakázky 7646-26), která je 
součástí zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Karlovy Vary, ZŠ 
Poštovní – zajištění energetických úspor“ tvoří nedílnou součást této smlouvy a byla zhotoviteli 
předána jako podklad pro stanovení ceny díla před podpisem této smlouvy, což zhotovitel 
podpisem této smlouvy stvrzuje.  
 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace, soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr na akci „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – zajištění energetických 
úspor“. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní 
praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v článku V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanovení 
§ 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tím není dotčeno. 

 
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a to zejména: 
a) zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektu organizace výstavby včetně jeho 

projednání s Magistrátem města Karlovy Vary – odborem rozvoje a investic (kromě 
technického dozoru investora); a 

b) zajištění nebo provedení řádné revize projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.3. písm. 
b) této smlouvy; a  

c) zpracování písemného harmonogramu realizace díla dle této smlouvy alespoň v rozsahu 
stanoveném v článku III. odst. 3.4. této smlouvy jako přílohy č. 4 této smlouvy; a  

d) provedení řádné dodávky stavby, která sestává z následujících ucelených částí, stavebních 
objektů, souborů, profesí, či kapitol: 
- pavilon A – Pavilon I 
- pavilon B – Pavilon II 
- pavilon C – Školní jídelna a družina 
- pavilon D – Dílny 
- pavilon E – Tělocvična 
- VN – Vedlejší náklady 
a z dalších náležitostí v rozsahu dle zadávací dokumentace; a       

e) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového 
zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření 
díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a 
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f) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla v souladu s 
pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace; a 

g) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a 
jiných věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a 
manipulaci; a 

h) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá; a 
i) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí 

předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to 
v době od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí zhotoviteli, a to podle 
skutečnosti, která nastane dříve, až do data řádného provedení díla; a 

j) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla (zejména provozních zkoušek 
technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a 
provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnost díla nebo 
jeho jednotlivých částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí 
(hluk, vibrace, emise apod.); a 

k) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho 
kvality a stanovených parametrů a uvedení díla do provozu; a 

l) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla (viz článek IV. této smlouvy) dle této 
smlouvy; a 

m) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla zohledňující tyto 
skutečnosti:  
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu; a 
(ii)  prostor místa provádění díla (viz článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího 

opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a 
hygienického zařízení zhotovitele; a 

(iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a 
n) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech 

vyhotoveních v tištěné podobě. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena ve 
třech vyhotoveních podle následujících zásad: 
(i) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
(ii) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“; a 
o) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor apod.; a 
p) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks, o velikosti cca 1,5 x 1,0 m, 

dle předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách zhotovitele 
zodpovědných za provádění na viditelném místě; a  

q) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle smlouvy a 
všech jeho částí; a 

r) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména 
podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a 
preventivních prohlídek nejpozději v době dodání díla), součástí této provozní dokumentace 
bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude 
předána ve dvou vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom 
vyhotovení s kopiemi; a 

s) geodetické zaměření skutečného provedení stavebních objektů, včetně zajištění zápisu o 
vkladu do digitálně technické mapy Statutárního města Karlovy Vary, včetně vypracování 
geometrického plánu potvrzeného příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu; a 

t) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných 
pro provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a 

u) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o 
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

v) uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle 
podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením 
díla 

 
to vše v místě provádění díle dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. 
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2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 
a)   touto smlouvou; a 
b)  projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary – ZŠ Poštovní – 

zateplení objektů“, zpracovatel BPO spol. s r.o., IČ 18224920, číslo zakázky 7646-26 (v této 
smlouvě také „projektová dokumentace“); a 

c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na akci „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – zajištění 
energetických úspor“ ze dne 4. 4. 2016; a 

d)  nabídkou zhotovitele díla ze dne ………..….., včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; a 

e)  písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 
i) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora 
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, 
jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém 
případě oprávněn upravit způsob provádění díla. 

 
Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě 
provádění díla (viz článek IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí 
odpovídat skutečnosti. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření 
skutečného stavu inženýrských sítí před započetím provádění díla se správci uvedených 
inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při 
provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. 

 
2.4. Nepředvídaným plněním se rozumí: 

a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové 
plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, stavebního povolení na provedení díla, 
touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo  

b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku 
objednatele.  

 
Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: 
a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně 

zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo  
b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo  
c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s 

řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze 
zpřesňují. 

 
2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých 
zkoušek díla či jeho částí se řídí: 
a)  touto smlouvou; a 
b)  podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN; a 
c)  projektovou dokumentací dle článku II. odst. 2.3 písm. b) této smlouvy; a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 

při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČN, EN. 

 
2.6. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky 

článku II. odst. 2.4. této smlouvy musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a 
pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku 
smlouvy. Uzavření dodatku dle tohoto odstavce však musí předcházet postup dle ZVZ.  
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Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na 
nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu 
bezdůvodného obohacení. 

 
2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci (viz 

příloha č. 2 této smlouvy), případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou 
pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v  plném rozsahu.  

 

 

III. Doba plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat ve lhůtě nejpozději do 15. 10. 

2016 (příp. do 17 týdnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo v případě, že smlouva o dílo bude 
uzavřena později než 12. 6. 2016) 

 
 Pro realizaci jednotlivých pavilónů sjednávají smluvní strany tyto dílčí termíny:  

pavilon C – Školní jídelna a družina 20. 6. 2016 – 31. 7. 2016 
pavilon A – Pavilon I   1. 7. 2016 – 28. 8. 2016 
pavilon B – Pavilon II   1. 7. 2016 – 28. 8. 2016 
pavilon D – Dílny   1. 9. 2016 – 15. 10. 2016 
pavilon E – Tělocvična   1. 9. 2016 – 15. 10. 2016 

 
3.2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, 

nejpozději následující pracovní den po předání staveniště.   
 
3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, prosté všech vad a nedodělků 

bránících užívání díla či užívání podstatným způsobem omezujících a současně řádné 
protokolární předání díla objednateli formou dle článku XII. této smlouvy. 

 
3.4. Harmonogram realizace díla tvoří jako příloha č. 4 nedílnou součást této smlouvy.  Harmonogram 

realizace díla bude zpracován minimálně po kalendářních týdnech. Detailní harmonogram 
realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou objednateli v rámci 
zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po 
sobě jdoucích kalendářních dnech, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne podpisu 
této smlouvy. Termíny plnění (provádění díla) uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro 
zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci 
negativních vlivů souvisejících s realizací díla.  
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že  případné  vícepráce,  jejichž  finanční objem nepřekročí 10 % 
(slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín 
ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní 
strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.3. této 

smlouvy.  
 
3.7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 
prováděno v důsledku mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle 
na vůli zhotovitele. Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy 
byl zhotovitel v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen překonat, ho však 
povinnosti dílo řádně provést a protokolárně předat ve stanovené lhůtě nezprostí.  

 
3.8. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
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3.9. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 
jeho části takto prodlouženo. 

 
 

IV. Místo provádění díla 

 
4.1. Místo provádění díla „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – zajištění energetických úspor“ se nachází v 

katastrálním území Tuhnice v obci Karlovy Vary. Blíže viz příloha č. 2 této smlouvy – zadávací a 
projektová dokumentace. 

 
4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 

stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 
způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo 
které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

 
 

V. Cena a způsob plnění 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši  

…………………… Kč (slovy: ………………………………….) bez DPH (dále jen „Cena za 
provedení díla“), DPH ……………….. Kč (slovy: …………………………………………) a cena za 
provedení díla včetně DPH ……………….. Kč (slovy: …………………………………………). Tato 
cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit 
jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně 
jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je 
uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 
5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a 
uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí 
dle podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a 
revize, měření apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících 
z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení 
díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že 
všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za 
provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré 
náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních 
předpisů. Součástí Ceny za provedení díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství 
a veřejné zeleně v majetku Statutárního města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy 
ohlásí správci poplatku způsob, předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného 
prostranství nejpozději v den, kdy bude s užíváním veřejného prostranství započato. 

 
5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat 
a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90 % 
(slovy: devadesáti procent) celkové ceny díla vč. DPH. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí 
plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla 
vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne 
zahájení provádění díla. 
Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (dvacet jedna) 
kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a 
podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude: 
a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a 

technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a 
dodávek (článek XVII. odst. 17.3. této smlouvy) ke dni vystavení té které faktury na dílčí 
plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr dle článku II. 
odst. 2.3. písm. d) této smlouvy); a současně 
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b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném 
období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.  

 
Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována 
v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to 
které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce. 
Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 
provedení díla jako celku bez vad a nedodělků. 

 
5.4.       Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném  protokolárním  předání a  převzetí díla (viz článek 

XII. odst. 12.1. této smlouvy)  bude  zhotovitelem  vystaven a  objednateli  předán  daňový doklad 
– konečná faktura  (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). 
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného 
doručení faktury zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit 
zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 14 
(čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

 
5.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen 
v souladu s předchozím postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla 
dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za 
provedení díla.  
Za splnění podmínek stanovených v dikci § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je objednatel vždy povinen 
zadat veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. 
V ostatních případech nespadajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat 
dle příslušných ustanovení ZVZ. 
Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 
číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako příloha č. 5 nedílnou součást této smlouvy. 
Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke 
změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ.   
 

5.6. Zhotovitel je povinen v rámci zadávacího řízení dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ nabídnout zadavateli 
jednotkové ceny v maximální výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněné 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí nabídky, jež je 
jako příloha č. 3 součástí této smlouvy).  
Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí 
nabídky, jež je jako příloha č. 3 součástí této smlouvy, bude je zhotovitel oceňovat ve výši 
maximálně do cen uvedených v ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 
120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění. 
Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit 
výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při 
způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.  
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: 
VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných 
předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení 
ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou. 

 
5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. 

V tomto případě bude smluvní cena příslušně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů 
(oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle článku II. odst. 2.3 
písm. d) této smlouvy). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 
nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. 
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5.8.  Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny 
za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení díla či 
její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy.  

 
5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a současně bude vystaven 
ve smyslu článku V. odst. 5.3. této smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky 
stanovené v tomto článku. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je 
zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze 
částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění. 

  
5.10. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad díla. 
 
5.11. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle článku V., odst. 

5.7.  této smlouvy.  
 
5.12. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na 
základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z 
přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného 
právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními 
stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany 
si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování 
informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen 
objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany 
správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na 
účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 
 

VI. Součinnost smluvních stran 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 
6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních  stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle  této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
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VII. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran 
     
7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat (dodržovat) platné bezpečnostní, hygienické 

a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN, ČN, EN apod.) a 
rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek 
hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod. 

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, 

odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se 
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a na staveništi 
(viz článek IX. této smlouvy). 

 
7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální 

podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.   

 
7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost, 

případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány 
objednatelem anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a 
provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími 
orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. 
V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, 
pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich 
plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 
Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

 
7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a)  v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 
4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c)  nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d)  bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – 
autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební 
deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné 
práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním nebo živnostenském rejstříku, 
provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 

 
7.6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při 
provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě; a 

b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat 
o výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození. Geodetické 
zaměření skutečného provedení stavby (geometrické plány nového stavu zpracované 
odborným geodetem) se zhotovitel zavazuje protokolárně předat objednateli v digitalizované 
podobě ve formátu .dxf  na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást 
předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy; a 
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c) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či 
pokyn objednatele; a  

d) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí 
zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro provádění díla; a  

e) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 
převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů; a v případě, že objednatel 
kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí;  zhotovitel 
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí již zakrytých prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou 
zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. 

 
7.7. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický 
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 
veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

 
7.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v 

 zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard. 

 
7.9. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná 
zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude 
považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 

 
7.10. Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splňovat základní kvalifikační předpoklady dle § 53 

odst. 1 ZVZ a profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. b) ZVZ stanovené objednatelem 
v rámci veřejné zakázky uvedené v článku II. odst. 2.1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen na 
požádání předložit objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od 
doručení žádosti zhotoviteli. 

 
7.11. V příloze č. 6 této smlouvy (Údaje o subdodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění 

dle této smlouvy, které budou poskytovány subdodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že 
tyto části předmětu plnění budou příslušnými subdodavateli provedeny v souladu se všemi 
podmínkami smlouvy. Subdodavatelé jsou ve smyslu § 17 písm. d) ZVZ identifikováni v příloze č. 
6 této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle smlouvy či její dílčí části. 

 
7.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v 

příloze č. 6 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu subdodavatele nebo 
přibrání nového subdodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit 
objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel 
nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, 
považuje se změna na pozici subdodavatele ze strany objednatele za povolenou. V případě 
změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
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kvalifikaci, musí nově navržený subdodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném 
rozsahu jako původní subdodavatel, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu 
takového subdodavatele předložit příslušné doklady a smlouvu dle § 51 odst. 4 ZVZ od nového 
subdodavatele. 
 

7.13. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný písemný seznam všech 
subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle a seznamu 
vlastníku akcií subdodavatele dle 147a odst. 5 ZVZ. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit 
objednateli ve lhůtách dle § 147a odst. 5 ZVZ nebo kdykoliv na vyžádání objednatele. 

 
7.14. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

 

VIII. Stavební deník   
 
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude 
veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude 
zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy nebo pro změnu harmonogramu postupu prací dle 
článku III. odst. 3.4. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma 
stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 

 
8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – 

stavbyvedoucí ……………………. (jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt). V případě 
změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

 
8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 
dohledu. 

 
8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

 
8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 

úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
 
8.6. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem zhotovitele do stavebního deníku, je 

povinen připojit k zápisu svoje vyjádření. 
 
 

IX. Staveniště a jeho zařízení 
 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů ode 

dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 
písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel 
není oprávněn bez závažných důvodů odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této 
smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této 
smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je 
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vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Napojení staveniště na 
zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel.  

 
9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. 
Současně budou zhotoviteli předána 3 (tři) paré projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.3. 
písm. b) této smlouvy. 

 
9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

 
9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 
způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá 
za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel 
v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy. 

 
9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  
 
9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.  

 
 

X. Podmínky provádění díla 
 
10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 

přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci 
a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které 
vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, 
spolupráce se zmocněncem investora ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení 
způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob 
v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí. 

 
10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nést za ně záruku 

v plném rozsahu dle této smlouvy.  
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10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 
v projektové dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále 
za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a 
za zabezpečení kontroly dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho záměnám. Veškerý 
materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. 
Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem 
zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a 
výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb. – 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 
10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu. 
 
10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 
geodetického zaměření.  Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 
tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.  

 
10.7. Zhotovitel umožní práce na staveništi v  době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve 

smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla 
dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které 
souvisí s provedením díla „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – zajištění energetických úspor“ nebo které 
je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech. 
 

10.8. V průběhu realizace díla bude zhotovitel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se budou 
konat dle vzájemně odsouhlaseného plánu předloženého zhotovitelem objednateli do 3 (tří) 
pracovních dní ode dne podpisu smlouvy, jinak případně dle potřeby. Zhotovitel je povinen vytvořit 
pro konání KD podmínky (zajištění příslušných prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, fax, 
příslušnou dokumentaci apod.). Na jednání KD zajistí zhotovitel účast architekta a projektantů a 
v případě požadavku objednatele i účast všech nebo vybraných subdodavatelů. Jednání každého 
KD se za zhotovitele zúčastní stavbyvedoucí. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke všem 
úkonům vyplývajících z této smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se 
zúčastnit KD na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli min. 3 pracovní dny před konáním 
příslušného KD. Zhotovitel je povinen vyhotovit z každého KD zápis a tento doručit do dvou 
pracovních dnů všem zúčastněným a dále všem pozvaným osobám, které se z jakýchkoliv 
důvodů KD nezúčastnili. 
 

 

XI. Záruka za jakost 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 

vlastnosti dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení 
na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v  první jakosti kvality provedení a bude 
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců 

ode dne řádného předání díla zhotovitelem.  
 
11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované 

vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.  
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11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady 
díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok 
objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu 
pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. 

 
11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, 

bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit 
reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti 
osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada 
bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení 
vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a 
to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.6. této smlouvy.  

 
11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 
11.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 

odst. 11.4. této smlouvy anebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla 
v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před 
uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li 
zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle 
výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli anebo požadovat 
slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu 
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a 
nedodělky dle článku XII. odst. 12.5. platí tento odstavec 11.6. obdobně. 

 
11.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 
 
11.8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel 

povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku 
díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, 
popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní 
prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce 
na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, 
má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních 
podmínek uznává. 

 
11.9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této 
smlouvy platí analogicky. 

 

 

XII. Předání a převzetí díla 

 
12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli v termínu stanoveném 

v článku III. odst. 3.1. této smlouvy o dílo. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán 
písemný protokol.  

 
12.2. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na 

přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být 
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doručeno objednateli alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem anebo provedeno ve stejné lhůtě 
zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva 
k účasti na přejímacím řízení, může dojít k  přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého 
pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel zajistí 
na přejímacím řízení účast všech subdodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i 
účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců. 
 

12.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 
je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla, soupis vad a nedodělků díla zjištěných v době předávacího řízení stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty 
pro odstranění vad a nedodělků díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a 
opatřeních k odstranění vad díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných 
pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, soupis příloh a stanovisko 
objednatele, zda dílo přejímá či nikoli.  
Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle 
článku VII. odst. 7.6. písm. b) této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
oběma stranami a má právní sílu originálu. 
 

12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého 
užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli.  
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 
provedení díla, originál stavebního deníku, deník vícenákladů (deník vícenákladů může být 
nahrazen evidencí změnových listů dle článku V. odst. 5.5. této smlouvy), veškerá osvědčení o 
zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných 
do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této 
smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se 
zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další 
doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy 
stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech 
vyhotoveních objednateli při předání díla. 
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

 
12.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese ojedinělé drobné vady anebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je 
objednatel povinen předávané dílo převzít. Zjištěné vady anebo nedodělky, které nebrání užívání 
stavby, ani jej podstatným způsobem neomezují, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při 
přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady anebo 
nedodělky bránící či podstatně omezující užívání stavby, není objednatel povinen předávané dílo 
převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad díla či jeho 
části a provedení nedodělků, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje 
přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu 
předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek 
obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 
 

12.6. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita 
ustanovení tohoto článku. 

 
12.7. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, 

o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad bránících či 
podstatně omezujících užívání stavby, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná 
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touto smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými 
či orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. 
dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a 
řádně předané objednateli.  
 

12.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  
 

12.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 
těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je 
objednatel oprávněn postupovat dle článku XIII. této smlouvy. 
 

12.10. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla 
objednateli, na své náklady a provést úklid, včetně likvidace zařízení staveniště. Budovy a 
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je 
zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 
12.11. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení geodetické zaměření skutečného provedení 

stavebních objektů, včetně zápisu o vkladu do Digitálně technické mapy města Karlovy Vary a 
dále geometrické plány potvrzené příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu. Zaměření 
podzemních objektů zajistí zhotovitel před jejich zakrytím. 

 

 

XIII. Smluvní pokuta  

 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v  článku III. 

odst. 3.1. (ve vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy) včetně prodlení se splněním dílčích 
termínů anebo v článku XI. odst. 11.4. této smlouvy zhotovitelem anebo v případě, že zhotovitel 
bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je povinen podle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna 
desetina procenta) z ceny za provedení díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení a to 
samostatně pro každou povinnost. 

 
13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku VII. odst. 7.1.,  

7.5., 7.6., 7.10., 7.12., 7.13. anebo 7.14., v článku  IX. odst. 9.3., 9.4. anebo 9.5., v článku  X. odst. 
10.2. anebo 10.3., v  článku XI. odst. 11.2., 11.8. anebo 11.9. anebo v článku  XII. odst. 12.9. této 
smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně. 

 
13.3. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů pro odstranění vad a nedodělků dle článku  

XII. odst. 12.5., které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, se stanovuje ve smyslu ustanovení 
§ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní 
pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý nesplněný den proti termínům 
dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě. 
 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku XX. této 
smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Celková výše této 
smluvní pokuty nepřesáhne částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z celkové ceny včetně daně 
z přidané hodnoty. 
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13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených článku XXI. této 
smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť.  

 
13.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku V. 

odst. 5.3. a 5.4. této smlouvy objednatelem je zhotovitel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení 
§ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den 
prodlení. 

 
13.8. Smluvní strany se současně vzájemně dohodly pro případ, že zhotovitel bude v prodlení se 

splněním jakéhokoli svého peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, 
že vzniká objednateli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % (slovy: 
jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 

 
13.9. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

 
13.10. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 

výši. 
 
 

XIV. Odstoupení od smlouvy  
 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. 

 
14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které 
bude delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy, 
a/nebo 

c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) 
úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního 
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 
14.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok 

na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za 
provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
14.4. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem 
této inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

a 
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b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne …………………  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

 
14.5. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem 
této inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

a 
b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka 

obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od 
této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem 
určeným objednatelem snížená o 10% (slovy: deset procent).  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 40 (čtyřiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

 

 

XV. Adresy pro doručování  
 
15.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 

písemné korespondence: 

a) adresa pro doručování objednateli je: Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary 
odbor rozvoje a investic      

 
b) adresa pro doručování zhotoviteli je: ……………………………………  

……………………………………    
 
15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 
smluvní stranu. 

 

 

XVI. Doručování   
  

16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám je třeba doručit osobně,  
nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 

 
16.2. Aniž  by  tím  byly  dotčeny  další  prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 

oznámení bylo řádně doručené: 
a) při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; nebo 
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí 
zmařila.; nebo 

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 
- dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena 
adresa pro doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy 

c) při doručování datovou schránkou: 
- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů. 
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XVII. Kontrola provádění díla 

 
17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a 

sjednaných zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně 
respektovat zejména požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou 
součástí díla či jeho části, požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické a 
další normy. 

 
17.2. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel v harmonogramu 

postupu prací při provádění díla (viz článek II. odst. 2.2. písm. c) a článek III. odst. 3.4. této 
smlouvy), a to do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy bude objednateli předán harmonogram 
postupu prací při provádění díla. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných 
objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to alespoň jeden den předem. 

 
17.3. V průběhu provádění díla či jeho částí bude průběžné plnění díla dle harmonogramu provádění 

díla (viz článek II. odst. 2.2. písm. c) a článek III. odst. 3.4. této smlouvy) sledováno a 
kontrolováno prostřednictvím písemných zjišťovacích protokolů sepsaných na základě zjištění při 
kontrolní činnosti objednatele na stavbě.  

 

 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 
18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; anebo 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

 
18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní. 
 
18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; anebo 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); anebo 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 
18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2924 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou 
svou provozní činností v související s plněním této smlouvy. 

 
18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 

od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  
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XIX. Mlčenlivost 
 
19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně 

jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními 
stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 
a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a 
b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž 

znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a 
c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo 

se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a 
d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a 
e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka 

veřejnosti na základě platné legislativy. 

 
 

XX. Zajištění závazků zhotovitele při plnění veřejné zakázky 
 

20.1. Finanční zajištění odpovědnosti za záruku  
 
20.1.1. K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku XI. 

této smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut, jakož i k zajištění nároků 
objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky, se 
zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., 
pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: ………………, částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) 
z celkové ceny (souhrn fakturovaných dílčích plnění a fakturované konečné částky) včetně daně 
z přidané hodnoty, jako finanční záruku (jistotu) za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele 
za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to nejpozději v termínu předložení 
konečné faktury zhotovitelem objednateli dle článku V. odst. 5.4. této smlouvy. 

 
20.1.2.  Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle článku XX., odst. 

20.1.1. této smlouvy na účtu objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., 
pobočka Karlovy Vary, k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných 
v předchozím odstavci smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je 
objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne užití 
těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty 
na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z účtu objednatele č. 1003064856/5500 
vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary, v souladu s tímto článkem smlouvy. 

 
20.1.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí 

záruční doby dle článku XI. smlouvy, je objednatel povinen převést finanční zůstatek z takto 
poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné 
účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek 
za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku připadající na daně, bankovní 
poplatky či další náklady objednatele spojené s vedením účtu či dalších náklady objednatele 
spojené s udržováním jistoty, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 
(třiceti) kalendářních dnů ode dne zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí záruční doby 
dle článku XI. smlouvy. 

 

20.2. Bankovní záruka za záruku  
 
20.2.1.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že závazek zhotovitele k poskytnutí finanční záruky 

(jistoty) ve smyslu článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, tedy jistota ve výši odpovídající 5 % 
z celkové ceny včetně daně z přidané hodnoty, jak je tato definována v článku XX. odst. 20.1.1. 
této smlouvy, může být nahrazen tím, že zhotovitel nejpozději do dne splatnosti jistoty dle článku 
XX. odst. 20.1.1. předá objednateli bankovní záruku, resp. záruční listinu vystavenou bankou ve 
smyslu a za podmínek upravených touto smlouvou (dále jen „Bankovní záruka za záruku“). 
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20.2.2.  V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za 
podmínek stanovených smlouvou článku XX. odst. 20.2.1. a 20.2.3. této smlouvy, tedy Bankovní 
záruku za záruku, poté, kdy již zhotovitel složil jistotu, zavazuje se objednatel převést finanční 
zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky) včetně úroků ve výši, jíž 
jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení 
případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku 
daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších 
nákladů objednatele spojených s udržováním kauce, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne předložení řádně, v souladu 
s touto smlouvou vystavené záruční listiny (Bankovní záruky za záruku). 

 
20.2.3.  Bankovní záruka za záruku musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou 

využívající prostřednictvím své pobočky na území ČR výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to výlučně k zajištění řádného 
plnění závazků zhotovitele vyplývajících z  poskytnuté záruky dle článku XI. této smlouvy, včetně 
úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy 
k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou 
objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka za záruku bude 
vystavena ve prospěch objednatele, a to na částku odpovídající výši jistoty sjednané dle článku 
XX. odst. 20.1.1. této smlouvy. Bankovní záruka za záruku musí být vystavena nejméně na dobu 
do uplynutí záruční doby dle článku XI. této smlouvy. Bankovní záruka za záruku podle článku XX. 
odst. 20.2.1. a 20.2.2. této smlouvy musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná a 
splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila 
záruční listinu vůči objednateli. 

 
20.2.4. Zhotovitel potvrzuje a ujišťuje objednatele, že veškeré náklady, které vynaložil anebo v budoucnu 

vynaloží na Bankovní záruku za záruku, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení 
nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v nabídkové ceně zhotovitelem předložené v rámci 
zadávacího řízení. Jakékoli zvýšení Ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených 
nákladů anebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.  

 
 

XXI. Pojištění 

 
21.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
a) pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako 

jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i 
v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či 
montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny včetně DPH dle článku 
V. odst. 5.1. této smlouvy; a 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na 
hodnotu pojistné události minimálně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých).  

Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, 
případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, a to až do výše Ceny za provedení díla. 
Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. 
Pojištění musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů. 

 
21.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 

21.1. této smlouvy nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění 
díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XXI. 
odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku 
XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů 
ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období 
ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně 
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 
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XXII. Společná ustanovení 

  
22.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 
 
22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 
 

22.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 
Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně 
příslušný soud v České republice. 

 
22.4. Smluvní strany se zavazují: 

a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv 
na plnění dle této smlouvy. 

b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy. 
 
22.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se 

stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením 
platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původní zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení 
neúčinného nebo neplatného. 

 
22.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
které musí být obsaženy na jedné listině, pokud není touto smlouvou ve vztahu k ZVZ stanoveno 
jinak. 

 
22.7. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást smlouvy. 
 

22.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost Okresního soudu 
v Karlových Varech a v případě, že v prvním stupni bude příslušný krajský soud, pak místní 
příslušnost Krajského soudu v Plzni. 

 
22.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 
 
22.10. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 
22.11. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně 

DPH. 
 
22.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje 
takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné. 
 

22.13. Objednatel stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 
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XXIII. Závěrečná ustanovení 
 
23.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
23.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu. 

 
23.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku 
IX., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a  XXIII. této smlouvy. 

 
23.4.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (popř. subdodavatele) příp. Výpis ze  
   Živnostenského rejstříku 

Příloha č. 2:  Zadávací dokumentace včetně Projektové dokumentace 

Příloha č. 3:    Nabídka zhotovitele, včetně oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a  
   služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 4:  Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 5: Požadavky zhotovitele na změnu (vzor) a Ocenění ke změně (vzor) 

Příloha č. 6: Údaje o subdodavatelích 

Příloha č. 7: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary 
 
přičemž příloha č. 3 je fyzicky připojena k výtiskům této smlouvy na datovém nosiči – CD. 

 
23.5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly 
splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky 
ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost 
tohoto právního úkonu. 

 
23.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o 

dílo. 
 
23.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
V Karlových Varech, dne …………………  

 

 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 

Statutární město Karlovy Vary      
jednající Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města        
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