technická  zpráva 

Akce : ZÁKLADNÍ ŠKOLA POŠTOVNÍ 19,  KARLOVY VARY. OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PLOCHÝCH STŘECH. Pavilón 1. stupně.

Projekt řeší stavební údržbu střechy a s ní souvisejících konstrukcí uvedeného objektu. Po odstranění krycích konstrukcí budou provedeny podrobnější průzkumy součástí střechy, které jsou nyní nedostupné nebo zakryté.

Odlišná řešení, záměny materiálů nebo rozdíly od předpokladů uvedených v tomto projektu je nutno projednat s objednatelem a projektantem. 

Pro údržbové práce tohoto typu platí § 103/ odst. 1e) zákona 183/2006. Není nutno žádat stavební povolení ani podávat ohlášení.

1. Přípravné práce

Objednatel vyhradí zhotoviteli plochu zařízení staveniště, určí místo připojení na vodu a elektrickou energii a podmínky pohybu pracovníků zhotovitele v objektu v návaznosti na školní provoz. Převážná část prací proběhne v době letních prázdnin.

Bude sepsán protokol o předání staveniště.

Bude přistaven šikmý dopravní výtah pro dopravu materiálu na střechy. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přístupu na střechu ( fasádní žebřík nemá ochranný koš ) a při provádění prací. 

2. Demontáže, bourání

Ve střeše byly sondou zjištěny tyto vrstvy ( odspodu )

Na betonové desce :

4 x IPA

1 x těžký asfaltový pás 

Stříbrný nátěr

Separační rohož

Plastová fólie neznámého typu a v opravené části Fatrafol

Demontují se nadstřešní části střech : větrací hlavice kanalizace, hromosvodná soustava, anténní stožár a další drobné vybavení. 

Zhotovitel spolu s uživatelem přezkoumá všechny instalace vedoucí nad střechu a zjistí, které z nich jsou nefunkční. Tyto budou zrušeny. Například z rekonstruovaných WC ( bude se provádět v létě 2011 ) vedou nad střechu již jen 4 větrací hlavice.

Demontuje se hromosvodná soustava, která bude následně osazena zpět. Svody po fasádě zůstanou pro další využití v původním provedení.

Demontuje se oplechování atiky, plechy budou následně použity po úpravě zpět. Z plochy střechy se odstraní kotvené vrstvy fólie a separační rohože, plocha se dokonale očistí a upraví pro nový hydroizolační pás. Bude potřeba odstranit nátěr, popřípadě se zataví do podkladní lepenky – to je nutno vyzkoušet a podle toho bude rozhodnuto. Jako náhradní řešení je možno uvažovat s osazením a zokotvením nového pásu a natavením asfaltového modifikovaného pásu stejně jako u základní varianty ( viz dále ).

Odpady se vyvezou na povolenou skládku.

Demontáž stávajícího pláště bude probíhat postupně tak, aby bylo možno obnaženou část střechy vždy rychle uzavřít a zamezit zatečení do podstřeší. Nový střešní pás bude osazen neprodleně po provedení přípravy.

3. Střešní plášť

Na plochu střechy a nízké atiky se aplikuje penetrační nátěr, např. Dek primer a na něj se nataví asfaltový modifikovaný pás, např. Elastek 50 Special Dekor tl. 5 mm. Pásy budou přetaženy i po ploše atik. Je nutno dodržet technologická pravidla výrobce. Pro střechy platí ČSN 73 1901.

Pokud nebude vzhledem k nátěru zajištěna dostatečná soudržnost nových pásů s podkladem, provede se druhá varianta. Na stávající podklad se mechanicky přikotví podkladní pás Glastek 40 special Mineral  a na něj se plošně nataví vrchní pás Elastek 50 Special Dekor tl. 5 mm

4. Klempířské výrobky

Ve střechách je nutno provést tyto klempířské práce :

Vyměnit větrací hlavice kanalizace za plastové výrobky ze sortimentu výrobce krytiny a utěsnit je

Vyměnit střešní vpusti za nové, plastové, s bitumenovou manžetou – obojí se doporučuje vybrat ze sortimentu www.topwet.cz  podle průměru stávajících potrubí
Upravit původní oplechování atiky a osadit je zpět. Předpokládá se odstřižení stávajících drážek a nové drážky. Chybějící materiál bude doplněn, titanzinek 0,7 mm.

Pro provádění klempířských prací platí ČSN 73 3610 z r. 2008 a změna Z1 z téhož roku.
5. Hromosvod

Stávající hromosvodná soustava bude namontována zpět. Připojí se všechny části střechy v původním rozsahu.

Svody a zemnění budou ponechány stávající. 

Provede se výstupní revize hromosvodu.

6. Závěrečné práce

Pokud je funkční zděný komínek uprostřed střechy, bude zednicky opraven a nově olemován ( jinak odbourat ).

Dokončená střecha bude prohlédnuta a protokolárně předána. 

Vyčistí se prostory zařízení staveniště. Zhotovitel opraví případná poškození způsobená při stavbě na okolních konstrukcích.

Na střechu se osadí nový anténní stožár, pokud jej bude uživatel potřebovat.

Mimo tuto stavbu doporučuji provozovateli nechat doplnit ochranný koš na fasádní žebřík pro přístup na střechu a pro pravidelnou údržbu a čištění vtoků.

V Karlových Varech, 8.4.2011









Ing. Roman GAJDOŠ

klempířské  výrobky

Krytina a klempířské výrobky, detaily, spoje, tloušťky materiálů a další podrobnosti budou v souladu s ČSN 73 3610 / 2008.

Pro zpracování krytiny platí montážní příručka výrobce.

Plech titanzinkový tl. 0,7 mm, značkový ( Rheinzink, VM Zink )

Výměry jsou převzaty z modelu střechy bez prořezů a rezerv, ve výkazu je postupováno v souladu s rozpočtovými zvyklostmi u jednotlivých položek.

1
Střešní krytina
 např. Elastek 50 Special Dekor tl. 5 mm


650 m2


( ve variantě i s podkladním pásem Glastek 40 Speciál Minerál )

2
Střešní vpusť Topwet, sanační, bitumenová manžeta


4 ks

3
Odvětrání kanalizace Topwet, sanační, bitumenová manžeta

cca 9 ks

4
Oplechování atiky RŠ 300 ( jen pokud se nebude moci osadit původní )
60 m2
 

5
Lemování zdí nad střechou R.Š. 500
( jen pokud se bude lemovat zděný větrací prvek )








1,5 m

Ostatní

Anténní stožár









1 ks
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