Statutarni mésto Karlovy Vary

a

LEMONTA s.r.o.

SMLOUVA O DIiLO

KARLOVY VARY 2021



DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni Mésto Karlovy Vary

Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: ¢.u.:

zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta

zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Zdenkem Uhlikem, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,,Objednatel )
a

LEMONTA s.r.0.

se sidlem: Chebska 53, 356 01 Sokolov

ICO: 25216023

DIC: CZ25216023

bankovni spojeni ¢.0.:

zastoupend ve vécech smluvnich: Milanem Kriskem, jednatelem
zastoupena ve vécech technickych:  Pavlem Frydlem, feditelem elektra

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,Zhotovitel )

C , »
spolecné téz i jako ,,smluvni strany

PREAMBULE
Vzhledem Kk tomu, Ze:

a) Zhotovitel je drzitelem zivnostenského opravnéni pro ,,Provadéni staveb, jejich zmén a
odstranovani“ a ,,MontaZ, opravy, revize a zkousky elektrickych zatizeni* (pfiloha €. 1
smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadné a v¢as provedl Dilo dle této
smlouvy; a

b)  Zhotovitel je vybranym uchazecem veiejné zakazky ,,Karlovy Vary, ZS J. A. Komenského,
Kollarova 19 - rekonstrukce elektroinstalace, III. etapa® vyhlaSené dne 24.3.2021
Objednatelem jako zadavatelem vefejné zakazky malého rozsahu formou oteviené vyzvy vice
zajemcim; a

C) Zhotovitel prohlasuje, ze je schopny Dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dob¢ a ve
sjednané kvalité, a Ze si je védom skutecnosti, ze Objednatel ma znacny zajem na dokonceni
Dila, které je pfedmétem této smlouvy v Case a kvalité stanovenych touto smlouvou,

dohodly se smluvni strany na uzavfeni této

SMLOUVY O DiLO
(dale jen ,,smlouva®)

dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpist

Vyzva: , Karlovy Vary, 7S J.A. Komenského, Kolldrova 19 - rekonstrukce elektroinstalace, I11. etapa “ Stranka 2 ze 13
¢. smlouvy objednatele: 2021-00019/0ORI



Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a v¢as, na sviij naklad
a nebezpeci sjednané Dilo dle tohoto ¢lanku a ¢lanku 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje
Dilo pievzit a za provedené Dilo zaplatit Zhotoviteli Cenu za provedeni dila, to vSe za
podminek sjednanych v této smlouvé.

2. Podklady pro uzavieni smlouvy:

a) zadavaci dokumentace k vefejné zakazce na stavbu ,,Karlovy Vary, ZS J.A. Komenského,
Kollarova 19 - rekonstrukce elektroinstalace, III. etapa“, ze dne 24.3.2021, dale jen
»Zadavaci dokumentace®. Zadavaci dokumentace tvoti oddélenou piilohu €. 5 této smlouvy;

b)  projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem ,,Karlovy Vary, ZS J.A. Komenského,
zafizeni silnoproudé elektroniky a elektronické komunikace®, zpracovatel Miroslava
Klime$ové, 3D Projekt, Uvalska 604/2, 360 09 Karlovy Vary, zak. &islo E-180127 z 04/2018
(déle jen jako ,,Projektant*), dale jen ,,Dokumentace”. Dokumentace tvoii oddélenou piilohu
¢. 6 této smlouvy;

¢) nabidka Zhotovitele ze dne 9.4.2021 (objednateli doru¢ena 9.4.2021) v¢etné ocenéného soupisu
praci. Nabidka Zhotovitele tvoti oddélenou pfilohu €. 3 této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze si prostudoval veskeré podklady pro ucely zhotoveni Dila vcetné
Zadavaci dokumentace, Dokumentace a seznamil se s podminkami na stavenisti.

2.  Specifikace Dila

1. Dilem se rozumi provedeni stavby oznadené jako ,,Karlovy Vary, ZS J.A. Komenského,
Kollarova 19 - rekonstrukce elektroinstalace, III. etapa®, na pozemcich p. ¢. 86/1 vKk. 1.
Drahovice, obec Karlovy Vary, vcelém rozsahu tak, jak je zakresleno ¢i popsano
v Dokumentaci, dale jen ,,Dilo*.

Predmétem Dila je také:

a) zpracovani dodavatelské (dilenské, vyrobni) dokumentace vSech konstrukci, vyrobku
a prvku, u nichZ je tento pozadavek uveden v Dokumentaci,

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v digitalni formé vcetné veskerych
inzenyrskych siti, jez jsou soucasti predmétné stavby,

C) zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespon Vv rozsahu
stanoveném v ¢lanku 3. odst. 4 této smlouvy jako ptilohy ¢. 7 smlouvy; a

d) zfizeni a likvidace vlastniho zafizeni staveni§té Zhotovitele,

e) zajisténi piipadnych doplitkovych prizkumi, budou-li potiebné pro provadéni Dila,

f) veskeré piedepsané atesty, zkousky a revize dle CSN a dalsich predpisti uvedenych
v dokumentaci a dalSich obecné zavaznych predpisii a nafizeni, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a parametri dokonceného Dila,

g) ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti
prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

h) péce o objekty a konstrukce stavby, jejich osetiovani az do doby kone¢ného predani Dila
Objednateli,

i)kompletacni ¢innost Zhotovitele,

j)doprava a dodani vyrobk®, montaz a zapojeni zafizeni véetné revizi.

3. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné provést v tomto terminu:

Termin realizace: od 1.6.2021 do 31.8.2021

2. Zhotovitel zahaji stavebni prace dne 1.6.2021, staveni§t¢ pieda Objednatel Zhotoviteli
nejpozdéeji do 1.6.2021
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Kompletnim provedenim Dila se rozumi i uplné, fadné a vcasné dokonceni Dila
specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy, v¢etné vyklizeni stavenisté a véetné vSech nalezitosti,
zejména dokladi dle této smlouvy a vcetné potvrzeni téchto skuteénosti Objednatelem
V ptfedavacim protokolu.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli detailni harmonogram realizace dila (dale jen
,Harmonogram®), zpracovany v souladu s nabidkou Zhotovitele piedlozenou Objednateli
v ramci zadavaciho fizeni, v ¢lenéni v periodach o maximalné 7 (slovy: sedmi) po sob¢ jdoucich
dnech, nejpozdéji do 7 (slovy: sedmi) dnii ode dne podpisu smlouvy (Harmonogram bude tvofit
ptilohu ¢. 7 smlouvy). Terminy plnéni (provadéni dila) uvedené v Harmonogramu budou pro
Zhotovitele zavazné. Harmonogram bude obsahovat i navrh opatieni k minimalizaci negativnich
vlivii souvisejicich s realizaci stavby. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila dle
tohoto Harmonogramu. Pfipadné nedostatky a pfipominky Objednatele k provadéni dila
zhotovitelem zapi$i smluvni strany do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje tyto
pfipominky objednatele respektovat. Harmonogram jsou opravnény odsouhlasit osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych. Odsouhlaseni Harmonogramu ze strany Objednatele
nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti dle této smlouvy.

Misto provadéni Dila
Mistem plnéni jsou p. p. ¢. 86/1 vKk. u. Drahovice, obec Karlovy Vary, ve vlastnictvi
Objednatele blize vymezené v Dokumentaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni Dila a staveniSté a ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych
odborn¢ zpusobilych osob, zadné piekazky, které by Zhotoviteli branily v uzavieni této
smlouvy a/ nebo které by vedly k nemoznosti provedeni Dila dle této smlouvy.

Cena a zptisob plnéni

Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni Dila, ve vysi
3.118.754,91K¢  (slovy: tfimilionystoosmnacttisicsedmsetpadesatétyii ~ korun  Ceskych
devadesatjedna halétt) véetné DPH (dale také jako ,,Cena za provedeni Dila®), 2.577.483,40K¢
bez DPH (slovy: dvamilionypétsetsedmdesatsedmtisicétytistaosmdesattii korun ¢eskych Gtyficet
haléfi) a DPH 541.271,51 K¢ (slovy: pétsetétyficetjednatisicdvéstésedmdesatjedna korun
Ceskych padesatjedna halétt).

Tato Cena za provedeni Dila je cenou nejvySe piipustnou po celou dobu vystavby s tim, ze tuto
cenu je mozno piekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Uvedend cena je
v souladu s cenovou trovni podle smluvnich podkladti ptedanych Objednatelem a zejména dle
Dokumentace.

Podrobna kalkulace celkové ceny dila vcetné jednotkovych cen (ocenény soupis praci) je
uvedena v piiloze €. 3, ktera tvoii nedilnou soucast této smlouvy.

Cena za provedeni Dila zahrnuje veskeré néklady spojené s realizaci Dila podle ¢lanku 2 a 3
S tim, ze cena za Dilo zahrnuje i cenu veskerych naklada za odbér vody a energii, uhrady vsech
pottebnych spravnich a mistnich poplatki, cel a dalSich nakladt spojenych s celnim fizenim,
nakladli na zafizeni staveniSté, ztizené podminky vystavby, kompletani cinnost, uloZeni
odpadu na skladku, stavenistni dopravu a ostatni vydaje a naklady.

Ptipadné zvyseni ceny mize byt vyvolano pouze na zéklad¢ novych dodateCnych pozadavki
Objednatele a musi byt odsouhlaseno obéma smluvnimi stranami ve formé pisemného
¢islovaného dodatku k této smlouvé.

Zhotovitel musi v prubéhu stavby po dohodé s Objednatelem snizit cenu Dila o polozky
uvedené v ocenéném soupisu praci, jez nebudou realizovany (ménéprace).
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Viceprace i vicenaklady, které vyvstanou z divodu nekvalitni prace pti zhotoveni Dila, a to
i v ramci sjednané zaru¢ni doby, jsou soucasti dohodnuté ceny Dila.

Viceprace vyzadané dodatecné Objednatelem nezakladaji narok na zménu terminu dokonceni
Dila, pokud jejich soucet nepiesahne hodnotu 10% z celkové ceny Dila.

Ceny mérnych jednotek, uvedené v ocenéném soupisu praci jsou po celou dobu vystavby
neménné.

V ptipadé vicepraci pozadovanych Objednatelem, které nelze ocenit mérnymi jednotkami
uvedenymi v nabidce Zhotovitele, budou ocenény novymi jednotkovymi cenami, vzajemné
odsouhlasenymi obéma smluvnimi stranami. Jednotkova cena bude stanovena individualni
kalkulaci navrzenou Zhotovitelem a odsouhlasenou Objednatelem, piipadné dle ceniku URS
platného ke dni uzavirani dohody o cené¢ mérné jednotky s tim, ze vedlejsi naklady budou dany
procentualni sazbou znabidky Zhotovitele a cena takto stanovenda bude oboustranné
odsouhlasena. Kazda zména rozsahu praci, uznana Objednatelem a Projektantem a zaevidovana
ve stavebnim ¢i montaznim deniku podléhd zménovému fizeni Objednavatele. Zménu lze ve
fakturaci uplatnit az po schvaleni zmény Objednatelem. Bez ptedchoziho odsouhlaseni
Projektantem nesmi byt provadény zadné zmény projektovanych parametrii a technologii
stavby.

V Cené za provedeni Dila jsou zahrnuty veskeré ndklady Zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy vynalozi.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni Dila poskytovana jakékoli plnéni pfed zahajenim
provadéni Dila. Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel bude v pribéhu provadéni Dila
vystavovat a Objednateli preddvat mésicni faktury (dafiové doklady) na dil¢i plnéni, a to az do
vyse 90% (slovy: devadesati procent) Celkové ceny Dila. Ob& smluvni strany se vzajemné
dohodly, ze Zhotovitelem budou pii dodrzeni Harmonogramu vystavovany faktury na dil¢i
plnéni vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic pocitany ode dne zahéjeni provadéni Dila.

Splatnost faktur na dil¢i plnéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacet jeden)
kalendaini den ode dne fadného doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem
a podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil¢i plnéni bude:

a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem Objednatele jednajicim ve vécech technickych
a technickym dozorem investora fadn¢ podepsany zjistovaci protokol provedenych praci
a dodavek ke dni vystaveni té které faktury na dil¢i plnéni zpracovany podle jednotlivych
c¢asti nabidkovych rozpocti (vykazu vymer); a soucasné

b) vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném
obdobi ukladan dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku.

Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za tadné
provedeni Dila jako celku bez vad a nedodélkd.

Do 15 (slovy: patnacti) kalendainich dnd po fadném protokolarnim predani a pievzeti Dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli pfedan danovy doklad — konecna faktura (vyuctovani
Ceny za provedeni Dila po odecteni fakturovanych dil¢ich plnéni). Konecna faktura bude
vystavena se splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendafnich dnii ode dne fadného provedeni Dila
Zhotovitelem. Objednatel je povinen kone¢nou fakturu uhradit Zhotoviteli ve 1htté splatnosti
kone¢né faktury nebo ve lhuté 14 (slovy: ¢&trnact) kalendainich dni ode dne odstranéni vSech
vad a nedodélki zjisténych pii pfedani Dila, a to toho dne uréeného k plnéni, ktery nastane
pozdéji.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dan z ptidané hodnoty bude Zhotovitelem uctovana
v sazbach dle pravnich pfedpist platnych v dobé uskutecnitelného zdanitelného plnéni pro to
které uctované dil¢i plnéni dle pfedchoziho odstavce.
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Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze Objednatel je opravnén zmensit rozsah pfedmétu plnéni
Dila. V tomto ptipadé bude Cena za provedeni Dila imémné¢ sniZena s pouzitim cen z nabidky
Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pifi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
K rozporu.

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat nazev projektu a pojmové nalezitosti
danového dokladu stanovené zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdg&jsich predpist, a zakonem €. 563/1991 Sb., o GiCetnictvi, ve znéni pozd¢jsich predpist.

V piipadé, Zze danovy doklad nebude obsahovat spravné tidaje ¢i bude netplny, je Objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve lhuté do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takovy danovy doklad opravit. V takovém piipadé¢ Objednatel neni v prodleni se
zaplacenim fakturované ¢astky.

Uhrada dafiového dokladu bude provedena pouze na ucet, ktery je zvefejnény na portalu
finan¢ni spravy, v opacném pftipadé, bude Zhotoviteli uhrazena pouze castka bez DPH a DPH
odvede piijemce plnéni.

Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel se zavazuje pii provadéni Dila zachovavat platné bezpecnostni, hygienické
a protipozarni a jiné obecné zavazné piedpisy, CSN a rozhodnuti organti vefejné spravy,
zejména pak podminky obecné zavazné vyhlasky meésta Karlovy Vary €. 5/2009, o ochrané
noc¢niho klidu a regulaci hluénych ¢innosti, apod.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem této smlouvy fadn€ ptekontroloval predané materialni
podklady a Dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné
podminky pro realizaci Dila ¢i jeho Casti si vyjasnil s Objednatelem a/nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nevhodnost, piipadné nepiipustnost
podkladovych materialt, pokynt a véci, které mu byly piedany Objednatelem a/nebo
Objednatelem pozadovanych zmén, at’ jiz z hlediska dusledkl pro jakost a provedeni Dila ¢i
rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vetejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN ¢&i jingmi normami. V pfipadg, ze
Objednatel bude, i ptes upozornéni Zhotovitele trvat na uziti podkladovych materialti, pokynt
a véci, které byly Zhotoviteli pfedany Objednatelem, je Zhotovitel opravnén odmitnout jejich
plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.
Své upozornéni zapiSe Zhotovitel do stavebniho deniku.

Vyvstane-li v prabéhu provadéni Dila nutnost upfesnéni zptsobu jeho provedeni (v€etné
pouzivanych stavebnich materialll), zavazuje se Zhotovitel neprodlené si vyzadat predchozi
pisemny souhlas ¢i pokyn Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnti poté, kdy k tomu bude Objednatelem
pisemné vyzvan veSkeré pokuty ¢&i dal§i sankce, které byly Objednateli vymeéfeny
(pravomocnym rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s poruSenim povinnosti
Zhotovitele stanovenych touto smlouvou ¢i obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, pii provadéni
Dila. Uhrada bude provedena na téet Objednatele uvedeny v pisemné vyzvé.

Zhotovitel je povinen postupovat pii plnéni této smlouvy s odbornou pééi; zavazuje se pfi
plnéni Dila postupovat poctivé, pecliveé a s odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zdkona
¢.89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozd&jsich predpist, s pouzitim kazdého
prostiedku, kterého vyzaduje povaha pfedmétu Dila, podle pokynti Objednatele a v souladu
s jeho zajmy, které jsou Zhotoviteli znamy nebo je musi znat ¢i predpokladat.
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Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu Objednatele a Projektanta pouzit pro stavbu jiné
vyrobky, materialy a technologie nez jsou uvedené v Dokumentaci ¢i provadét zmény oproti
Dokumentaci. Nahrada vyrobkd definovanych v Dokumentaci je mozna pouze po doloZeni
jejich podrobnéjsi specifikace a po jejich pisemném odsouhlaseni Projektantem. Specifikace
uvedené v Dokumentaci maji pfednost pted specifikacemi ve vykazu vymeér.

Materialy, barevné feseni, technické nejasnosti apod., u kterych je v Dokumentaci stanoveno, Ze
budou dofeseny ¢i uréeny v ramci autorského dozoru Projektanta, budou moci byt Zhotovitelem
objednavany a realizovany az po rozhodnuti ¢i schvaleni Projektantem, a to pisemnou formou —
zapisem do stavebniho deniku, zapisem z kontrolniho dne, ¢i samostatnym dokumentem.
U poZadovanych vyrobktl, materiali a barev piedlozi Zhotovitel Projektantovi k odsouhlaseni
fyzické vzorky. Pfedavani vzorkd musi byt S dostateCnym ptedstihem, aby nenarusilo pribeh
stavby — zajisti Zhotovitel stavby.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pii realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy pro zdravi lidi. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen
na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzitou napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel.

Zhotovitel umozni prace na staveniSti dodavatelim, kterych se provadéni Dila dotyka nebo
v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvori takové podminky, aby vSechny prace, které souvisi
s provedenim Dila ,,Karlovy Vary, ZS J. A. Komenského, Kollarova 19 - rekonstrukce
elektroinstalace, III. etapa“, nebo které je zadouci a Gi¢elné ptitom provést, byly realizovany a
dokonceny V fadnych terminech.

Podminky provadéni Dila

Zhotovitel zodpovida za to, ze vesSkeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v této
smlouve, veetné jejich priloh, zodpovida za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat
ptislusnym technicko-dodacim piedpisim a zabezpeci kontrolu dodavek materialu tak, aby
nemohlo dojit k zaménam. Veskery material vystaveny namahani musi mit pfislusné osvédceni
o jakosti a zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady pifedany Zhotovitelem v originale,
musi byt jejich kopie opatieny razitkem Zhotovitele a podpisem osoby Zhotovitele zodpovédné
za odbornou uroven realizace Dila. Souc¢asné¢ musi byt dodany zarucni listy, nadvody k pouziti,
a to v ¢eském jazyce. Bez pisemného souhlasu Objednatele a Projektanta nesmi byt pouzity jiné
materialy, technologie nebo zmény proti Dokumentaci. V ptipadé svévolné zdmény materialu,
technologie ¢i vyrobku Zhotovitelem bez pfislusného souhlasu Objednatele a Projektanta je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli uvedeni stavby do souladu s Dokumentaci na
naklady Zhotovitele.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené vSemi ucastniky vystavby
na zhotovovaném Dile po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti Dila Objednatelem bez vad
anedodélku, stejné tak za Skody zplsobené svou ¢innosti Objednateli nebo tfeti osobé na
majetku tzn., ze v pfipad¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotl,
objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

Technicky dozor stavebnika ma pravo pozadovat na Zhotoviteli prokazani kvality pouzitého
materialu, a to kdykoli v priibéhu stavby v dohodnutém terminu. Kvalitu materialu je v tomto
ptipadé Zhotovitel povinen prokazat zkouskami na vzorcich. Naklady na tyto zkousky jdou
K tizi toho, v jehoz neprospéch zni vysledek zkousky. Zkousky mohou byt nahrazeny atestem
vyrobce.

Zhotovitel je povinen:

Vyzvat zéstupce Objednatele (napt. faxem, e-mailem) k provedeni kontroly stavebnich praci,
které budou v nasledném postupu praci zakryty nebo se stanou nepiistupnymi a ke vSem
pfipadnym zkouSkam. K ucasti na kontrolach a zkouskach je Zhotovitel povinen je pisemné
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11.

12.

pozvat tak, aby toto pozvani obdrzeli minimalné pét (5) dnti pfedem. V ptipadé, ze to Zhotovitel
neucini, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi, na svij naklad. Pokud se zastupce Objednatele bez vazného divodu
vV pozadovany den nedostavi, Zhotovitel provede pfipadné nasledné odkryti téchto konstrukci na
naklady Objednatele, pokud nebude po tomto odkryti zjisténo, Ze prace byly provedeny vadné —
Vv tomto piipadé hradi naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zplGsobenym zivelnimi pohromami, kradezi,
jeho ¢innosti véetné moznych $kod pracovnikid Zhotovitele. Stejné podminky je Zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavateld. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani ptredlozit
Objednateli.

Zhotovitel pfi realizaci této smlouvy odpovida za dodrzovani protipozarnich opatfeni a platnych
ptedpist o bezpecnosti a ochran€ zdravi pfi praci a to i v rozsahu svych subdodavateli.
Zhotovitel ma odpovédnost za fizeni postupu a provadéni praci na Dile podle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen realizovat Dilo podle platnych CSN (statnich norem) ve vysoké kvalité
avsouladu spodminkami Stavebniho povoleni a vsouladu s Dokumentaci, technickymi
normami doporu¢enymi postupy dodavateli materiali (technologii) a ustanovenimi této
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za poradek na jemu predaném stavenisti, za provadéni jeho pribézného
uklidu a zavérecny uklid po dokonceni Dila, a to i jeho casti. To plati i o mistech mimo
staveni$té (zejména komunikacich), které budou vyuZivany pro provadéni Dila a dopravu
materialu.

Zhotovitel ma pravo k uzivani stavenisté pro svou Cinnost a tuto ¢innost bude koordinovat sam
se svymi subdodavateli. Pokud zaméstnanci subdodavatelit Zhotovitele zptisobi skodu nebo
poskozeni Dila provadéného podle této smlouvy, nese za ni odpovédnost Zhotovitel a vzniklou
Skodu nahradi formou uvedeni v ptivodni stav, nebo uhrazenim nahrady skutecné vzniklé skody
v penézich.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni Dila bude respektovat pokyny Objednatele, pokud
nebudou branit nebo omezovat fadné plnéni podle této smlouvy a podle platnych zakonu
a predpisu.

Zhotovitel se bude zucastnovat oboustranné dohodnutych koordina¢nich schiizek, které budou
vedeny Objednatelem.

Zhotovitel nese po celou dobu provadéni dila odpovédnost za skody na Dile, a to az do pievzeti
Dila Objednatelem po jeho fadném dokonceni a piedani.

Zhotovitel se zavazuje ode dne piedani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik
alespoii v jednom originale a dvou prapisech. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon), a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sh.,
0 dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich piedpisi. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skutecnosti stanovené stavebnim zakonem a vySe uvedenou vyhlaskou
a soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy. Stavebni denik
bude ulozen na staveni$ti a bude obéma strandm nebo organu statniho stavebniho dohledu
kdykoliv pfistupny v dobé ptitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku
ptreda Zhotovitel pti prejimacim fizeni Objednateli.

Zaruka za jakost a zkousky Dila
Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané Dilo bude prosté jakychkoli vad a nedod€lkii a bude mit
vlastnosti dle obecné zavaznych technickych norem a této smlouvy.
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2. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, a to v délce 60 (Slovy: Sedesat) mésici
ode dne fadného provedeni Dila a protokolarniho ptedani Dila Objednateli Zhotovitelem.

3. Zhotovitelem bude Objednateli poskytovan bezplatny zaruéni servis na Objednatelem
reklamované vady dila vzniklé v dobé trvani zaru¢ni doby.

4, Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé vady dila u Zhotovitele, a to pisemnou
formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, uréen narok Objednatele z vady dila, piipadné
pozadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to vcetné terminu pro odstranéni vad dila
Zhotovitelem. Objednatel mé pravo volby zptisobu odstranéni disledku vadného plnéni.

5. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 (Ctyficeti osmi) hodin,
bude-li to v daném piipadé technicky mozné, od okamziku oznameni vady dila zahajit
odstraniovani vady dila, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢&i piiiny,
které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi 1hité, a soucasn¢ zahajit reklamacni
fizeni v misté provadeéni dila. Reklamacni fizeni musi byt ukonceno do 48 (Ctyficeti osmi) hodin
po jeho zahajeni. Bude-li v reklamacnim fizeni vada uznana jako reklamacni vada bude
odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti provedeno bezuplatné. Nebude-li v reklamaénim fizeni vada
uznana jako reklamacni vada, bude odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti provedeno Uplatné, a to za
cenu stanovenou v souladu s ustanovenim ¢lanku 5. odst. 10 této smlouvy.

6. V piipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne fadného
protokolarniho dodéani a ptevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni doba je shodna
jako v ¢lanku 8. odst. 2 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli
az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, ze doba pireruseni
béhu zaruéni lhity bude pocitana na celé dny a bude bran v tvahu kazdy zapocaty kalendaini
den.

7. Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ve 1haté dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
oznami-li Zhotovitel Objednateli pied uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani
nebo je-li ziejmé, ze Zhotovitel reklamované vady dila ve lhuté stanovené Objednatelem
ptfiméfené dle charakteru vad dila neodstrani, ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni
téz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo pozadovat slevu z Ceny za provedeni
dila. Objednateli v prvém z uvedenych piipadt vznika narok, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku
ptipadajici na cenu, kterou Objednatel tieti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati. Narok
Objednatele Gétovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

8. Préva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

9. V obdobi posledniho mésice zaruc¢ni doby dle ¢lanku 8 odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel
povinen provést s Objednatelem, pfipadné tfeti osobou urcenou Objednatelem, vystupni
prohlidku dila. Na zaklad¢ této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zaruénich
podminek, popfipadé budou stanoveny zjisténé zarucni vady a stanoven rezim jejich odstranéni.
Vystupni prohlidku dila svola pisemné Objednatel. V pripadé, ze se Zhotovitel ¢i jeho
opravnény zastupce na Objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto
odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, Zze vesSkeré zarucni vady uvedené v pisemném
protokole o splnéni zarucnich podminek uznava.

10. O reklamac¢nim fizeni budou Zhotovitelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
Znichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢lanku 8. odst. 5 této
smlouvy plati analogicky.
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Piedani a pievzeti Dila
Zhotovitel se zavazuje fadné provést a protokolarné predat Dilo Objednateli nejpozdé&ji do 31. 8.
2021

O predani Dila Zhotovitelem Objednateli bude sepsan pisemny protokol. V pfipadé, ze se pii
prejimani Dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem piedavano Dilo, které nese vady
a/nebo nedode€lky, neni Objednatel povinen piedavané Dilo pievzit. Tato skuteénost bude
uvedena v piedavacim protokole.

Smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruseni ustanoveni ¢l. 3 odst. 1 ¢i 2 této smlouvy
Zhotovitelem, je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedeni Dila, a to za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, Ze Zhotovitel nebude provadét dilo dle
Harmonogramu, je Objednatel opravnén uplatnit vaci Zhotoviteli, v piipadé, Ze zpozdéni
realizace dila dosahne v souc¢tu vice nez 20 (slovy: dvacet) kalendainich dni oproti terminim
obsazenym v Harmonogramu, ktery je ptfedloZen dle ¢l. 3 odst. 4 této smlouvy, ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist, smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych), a to
i opakovangé. Soucet dni prodleni bude proveden tak, Ze budou se¢tena jednotliva prodleni
u dil¢ich praci vyznacenych v Harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad€ poruseni jakychkoliv povinnosti stanovenych dle této
smlouvy, zejména povinnosti uvedenych v ¢lanku 6. odst. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dale v ¢lanku
9. odst. 1. a 2. této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni
§ 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych), a to za kazdé poruSeni smlouvy
zvlast’ a to i opakovane.

Smluvni pokuta je splatna do 30 (tficeti) dni od data, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Ucet opravnéné strany uvedeny
vV pisemné vyzveé. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotCeno pravo opradvnéné strany na
nahradu $kody v pIné vysi.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi
zakon, jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruceni projevu vile sméfujiciho
K odstoupeni od smlouvy smluvni stranou rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila jako celku dle ¢lanku 3 odst. 1
této smlouvy, které bude delsi nez 7 (slovy: sedm) kalendarnich dnd, nebo

b) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila ve vztahu k termintim provadéni
Dila podle Harmonogramu dle ¢lanku 3 odst. 4 smlouvy, které v souctu dosdhne vice nez 30
(slovy: tricet) kalendainich dnd (Soucet dni prodleni bude proveden tak, ze budou sectena
jednotliva prodleni u dil¢ich praci vyznaenych v Harmonogramu), nebo

¢) jestlize dojde k zahdjeni insolvenéniho Fizeni, jehoZ pfedmétem je dluzniktiv (Zhotovitelav)
upadek, nebo hrozici tipadek ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozd¢€jsich piedpisii, nebo

d) jestlize Zhotovitel vstoupi do likvidace, nebo
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e) jestlize Zhotovitel uzavie smlouvu o prodeji ¢i pachtu obchodniho zavodu ¢i jeho ¢asti, na
zakladé které pievede, resp. propachtuje, sviij obchodni zavod ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tieti osobu.

3. V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele vznika Objednateli vici Zhotoviteli
narok na thradu prokazanych vicenakladu (tj. nakladu vynalozenych Objednatelem nad Cenu za
provedeni Dila) vynalozenych na dokonceni Dila a na thradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu dokonceni Dila. Narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

12. Adresy pro dorucovani

1. Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zplisobem na adrese pro dorucovani
pisemné korespondence:

a) adresa pro doru¢ovani Objednateli je: Magistrat mésta Karlovy Vary

odbor rozvoje a investic

Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
b) adresa pro doru¢ovani Zhotoviteli je: LEMONTA s.r.0.

Chebska 53

356 01 Sokolov

2. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla ¢i adresy pro dorucovani, budou pisemne
informovat o této skute¢nosti bez zbyte¢ného odkladu druhou smluvni stranu.

13. Doruéovani

1. Veskera podani a jina oznameni, ktera se dorucuji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobng,
nebo doporucenou listovni zasilkou s doru¢enkou, nebo elektronicky do datové schranky.

2. Aniz by tim byly dotéeny dalsi prosttedky, kterymi lze prokazat doruceni, ma se za to, ze
oznameni bylo fadné dorucené:

(i) pti dorucovani osobné:
e dnem faktického piijeti oznameni pifjemcem; nebo
e dnem, v némz bylo doru¢eno osob¢ na prijemcové adrese urené k prebirani listovnich
zasilek; nebo
e dnem, kdy bylo dorucovano osob¢ na piijemcové adrese urené k piebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku pievzit; nebo
e dnem, kdy piijemce pti prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli diivodi nepievzal
¢i odmitl zésilku prevzit, a to i presto, zZe se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b), popf. podle
¢lanku 12 odst. 2 této smlouvy.
(i1) pti doruCovani prostfednictvim drzitele postovni licence:
e dnem pfedani listovni zésilky piijemci; nebo
e dnem, kdy pfijemce pii prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli diivodl nepievzal
¢i odmitl zasilku prevzit, a to i presto, ze se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b), popt. podle
¢lanku 12 odst. 2 této smlouvy.
(ii1) pfi doruc¢ovani do datové schranky
e dle zdkona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentt, ve znéni pozde€jsich predpisi.

14. Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvetejnéni v registru smluv.
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10.

Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti Objednatel neprodlené po podpisu smlouvy.
Objednatel se souCasné zavazuje informovat Zhotovitele o provedeni registrace tak, ze zasle
Zhotoviteli kopii potvrzeni spravce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbytecného
odkladu poté, kdy sam potvrzeni obdrzi, popt. jiz v privodnim formulafi vyplni pfislusnou
kolonku s ID datové schranky Zhotovitele (v takovém piipadé potvrzeni od spravce registru
smluv o provedeni registrace smlouvy obdrzi ob€ smluvni strany zaroven).

Pfipadné spory vznikl¢ ztéto smlouvy budou feSeny dohodou smluvnich stran a nebude-li
dohody, pak podle platné pravni Gipravy vécné a mistné ptislusnymi soudy Ceské republiky.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou
fidit pravnim fadem Ceské republiky. Tato smlouva se fidi upravou zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Vesker¢ udaje a informace, které si strany sdélily pfi uzavirani této smlouvy, jsou povazovany
za duvérné, pfiCemz Zadna ze stran je nesmi zpfistupnit Ci sdé€lit tfeti osobé ani je pouzit
V rozporu s jejich tcelem pro potieby vlastni. Porusi-li néktera strana tuto povinnost a obohati-li
se tim, vyd4 druhé stran¢ to, o¢ se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na piipady podle
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpisd,
a podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Podpisem této smlouvy osoba opravnéna za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jako subjekt
udaji potvrzuje, ze Objednatel jako spravce udaji splnil vici ni informaéni a poucovaci
povinnost ve smyslu ust. zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji a Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), tykajici se zejména rozsahu, ucelu,
zpusobu, mista provadéni zpracovani osobnich dat subjektu udajii a moznosti nakladani s nimi,
jakoz i osobé jejich zpracovatele. Osoba opravnéna za Zhotovitele podepsat tuto smlouvu
podpisem této smlouvy souhlasi se zpracovanim osobnich udaji. Souhlas se zpracovanim
osobnich idajt je dobrovolny a osoba opravnéna za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jej miize
kdykoliv zcela nebo z ¢asti odvolat. V piipadé odvolani souhlasu Objednatel nebude nadale
osobni Udaje zpracovavat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobni udaje poskytnuté osobou
opravnénou za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat pro tucely, ke kterym podle zakona
nepotiebuje jeji souhlas.

Tuto smlouvu Ize ménit, dopliiovat a upfesnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi
a prubézné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
které musi byt obsazeny na jedné listiné.

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozdg&jsich ptedpisi, potvrzuje, ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouve byly
splnény ze strany Statutdrniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem €. 128/2000 Sb., o obcich,
ve znéni pozdéjsich predpist, ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy stanovené
podminky ve formé predchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni
pro platnost tohoto pravniho jednani.

Dle § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozd¢€jsich predpist, na sebe
Zhotovitel prevzal nebezpeci zmény okolnosti. Pfed uzavienim této smlouvy smluvni Strany
zvazily hospodaiskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si pln¢ védomy okolnosti této
smlouvy. V tomto smyslu neni Zhotovitel opravnén domahat se u Objednatele zmény této
smlouvy.

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenticnost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu (vCetné
ptiloh) precetly, s jejim obsahem (vcetné priloh) souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zékladé
pravdivych udaji, zjejich pravé a svobodné vile a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého
opravnéného zastupce.
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Priloha ¢.
Piiloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Piiloha ¢.
Priloha ¢.

Vypis z zivnostenského rejstiiku — prosta kopie (nedilna ptiloha smlouvy)

Vypis z obchodniho rejstiiku — prosta kopie (nedilna ptiloha smlouvy)

Nabidka Zhotovitele, v€etné ocenéného soupisu praci (oddélend piiloha smlouvy)
Usneseni rady mésta ze dne 27.4.2021(nedilna pfiloha smlouvy)

Zadavaci dokumentace (odd€lena ptiloha smlouvy)

Projektova dokumentace, véetné Soupisu praci s vykazem vymeér; oznacena ,,Karlovy
Vary, ZS J.A. Komenského, zafizeni silnoproudé elektroniky a elektronické
komunikace®, zpracovatel Miroslava KlimeSova, 3D Projekt, Uvalska 604/2, 360 09
Karlovy Vary, zak. ¢islo E-180127 z 04/2018 (oddélené ptiloha smlouvy)

Ptiloha €. 7: Harmonogram realizace dila (odd€lena ptiloha smlouvy)

QAU B W =

V Karlovych Varech dne: 18.5.2021 V Sokolové dne: 18.5.2021

Statutarni mésto Karlovy Vary LEMONTA s.r.o0.

zastoupeno zastoupena

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. Milanem Kriskem

primatorkou mésta jednatelem
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