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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Statutární město Karlovy Vary 

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č.ú.:  

zastoupené ve věcech smluvních:    Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

                                                         Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Street line s.r.o. 

se sídlem:  Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary 

IČO:  29104823 

DIČ:  CZ29104823 

vedena u KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014 

bankovní spojení č.ú.:  

zastoupená ve věcech smluvních:    Petrem Hudlickým   

zastoupená ve věcech technických: Petrem Hudlickým   

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 

 

společně též i jako „smluvní strany“ 

 

 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že:  

 

a) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění pro „Provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování“, (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby 

řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy; a 

 

b) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Dalovická – 

parkoviště" vyhlášené dne 23.5.2023 Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého 

rozsahu formou otevřené výzvy více zájemcům; a 

 

c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení 

Díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

 

 

S M L O U V Y  O   D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané Dílo dle tohoto článku a článku 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje 

Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu za provedení díla, to vše za 

podmínek sjednaných v této smlouvě.  

 

2.       Podklady pro uzavření smlouvy: 

a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavbu „Karlovy Vary, ulice Dalovická – 

parkoviště", ze dne 23.5.2023, dále jen „Zadávací dokumentace“. Zadávací dokumentace 

tvoří oddělenou přílohu č. 5 této smlouvy; projektová dokumentace v podrobnostech pro 

provádění stavby s názvem (v tištěné podobě): „Karlovy Vary, ulice Dalovická – 

parkoviště", č. zakázky P212022, zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o., Karlovy Vary, (dále jen 

jako „Projektant“), dále jen „Dokumentace“. Dokumentace tvoří oddělenou přílohu č. 6 této 

smlouvy; 

b) nabídka Zhotovitele ze dne 8.6.2023 (objednateli doručena 9.6.2023) včetně oceněného 

soupisu prací. Nabídka Zhotovitele tvoří oddělenou přílohu č. 7 této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval veškeré podklady pro účely zhotovení Díla včetně 

Zadávací dokumentace, Dokumentace a seznámil se s podmínkami na staveništi.  

 

2. Specifikace Díla 

1. Dílem se rozumí provedení stavby označené jako „Karlovy Vary, ulice Dalovická – 

parkoviště", na pozemcích p.č. 467/10, 664/3, 664/8, 840/198 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy 

Vary, v celém rozsahu tak, jak je zakresleno či popsáno v Dokumentaci, dále jen „Dílo“. 

 

Předmětem Díla je také: 

a) zpracování dodavatelské (dílenské, výrobní) dokumentace všech konstrukcí, výrobků 

a prvků, u nichž je tento požadavek uveden v Dokumentaci, 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 paré, se zakreslením skutečného 

provedení stavebních prací a to ve shodném uspořádání jako u předané Projektové 

dokumentace, včetně veškerých inženýrských sítí, jež jsou součástí předmětné stavby, 

c) zřízení a likvidace vlastního zařízení staveniště Zhotovitele,  

d) zajištění případných doplňkových průzkumů, budou-li potřebné pro provádění Díla, 

e) veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN a dalších předpisů uvedených 

v dokumentaci a dalších obecně závazných předpisů a nařízení, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného Díla, 

f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 

práce a ochrany životního prostředí, 

g) péče o objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování až do doby konečného předání Díla 

Objednateli, 

h) kompletační činnost Zhotovitele, 

i) doprava a dodání výrobků, montáž a zapojení zařízení včetně revizí. 

 

3.       Doba plnění 

1.  Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 12 týdnů ode dne předání staveniště. 

 

2.  Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po předání staveniště. Objednatel protokolárně předá 

Zhotoviteli staveniště v den dohodnutý smluvními stranami (předpoklad 07/2023).  O předání 

staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve 

dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
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3.  Zhotovitel není oprávněn bez závažných důvodů odmítnout převzít staveniště (např. 

nepravomocné stavební povolení pro provedení Díla, nebo stav, který neumožňuje převzetí 

staveniště, který není způsoben ani Objednatelem, ani Zhotovitelem, přičemž jim takovou 

objektivní příčinu nelze klást za vinu). 

 

4.  Kompletním provedením Díla se rozumí úplné, řádné a včasné dokončení Díla specifikovaného 

v článku 2 této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů 

dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností Objednatelem v předávacím protokolu. 

 

4. Místo provádění Díla 

1. Místem plnění jsou pozemky p.č. 467/10, 664/3, 664/8, 840/198 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy 

Vary, blíže vymezené v Dokumentaci.   

2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 

stavu místa provádění Díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 

odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by Zhotoviteli bránily v uzavření této 

smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení Díla dle této smlouvy. 

 

5. Cena a způsob plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 

2.560.890,10 Kč (slovy: dva milióny pět set šedesát tisíc osm set devadesát korun českých a 

deset haléřů českých) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 2.116.438,10 Kč 

bez DPH (slovy: dva milióny sto šestnáct tisíc čtyři sta třicet osm korun českých a deset haléřů 

českých) a DPH 444.452,-Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta padesát dva korun 

českých).  

 

2. Tato Cena za provedení Díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto 

cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Uvedená cena je 

v souladu s cenovou úrovní podle smluvních podkladů předaných Objednatelem a zejména dle 

Dokumentace. 

 

3. Podrobná kalkulace Ceny za provedení Díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy. 

 

4. Cena za provedení Díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací Díla podle článku 2 a 3 

s tím, že zahrnuje i cenu veškerých nákladů za odběr vody a energií, úhrady všech potřebných 

správních a místních poplatků, cel a dalších nákladů spojených s celním řízením, nákladů na 

zařízení staveniště, ztížené podmínky výstavby, kompletační činnost, uložení odpadů na 

skládku, staveništní dopravu a ostatní výdaje a náklady. 

 

5. Případné zvýšení Ceny za provedení Díla může být vyvoláno pouze na základě nových 

dodatečných požadavků Objednatele, nebo nových zjištěných skutečností a musí být 

odsouhlaseno oběma smluvními stranami ve formě písemného číslovaného dodatku k této 

smlouvě. 

 

6. Zhotovitel musí v průběhu stavby po dohodě s Objednatelem snížit Cenu za provedení Díla 

o položky uvedené v oceněném soupisu prací, jež nebudou realizovány (méněpráce). 

 

7. Vícepráce i vícenáklady, které vyvstanou z důvodu nekvalitní práce při zhotovení Díla, a to 

i v rámci sjednané záruční doby, jsou součástí dohodnuté Ceny za provedení Díla. 
 

8. Vícepráce vyžádané dodatečně Objednatelem nezakládají nárok na změnu termínu dokončení 

Díla, pokud jejich součet nepřesáhne hodnotu 10% z  Ceny za provedení Díla. 
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9. Ceny měrných jednotek, uvedené v oceněném soupisu prací jsou po celou dobu výstavby 

neměnné. 

 

10. V případě víceprací požadovaných Objednatelem je Zhotovitel je povinen nabídnout 

Objednateli jednotkové ceny maximálně však do výše, kterou použil pro sestavení nabídkové 

ceny (viz oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly 

součástí nabídky, jež je externí přílohou této smlouvy). Pokud se položka změny/vícepráce v 

oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nenachází, použije se 

položka dle již v oceněném soupisu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. 

 

   Nebude-li položka změny/vícepráce obsažena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ani v cenové soustavě použité pro sestavení nabídkové ceny, bude je 

zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. 

IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, platného k datu 

provedení příslušného plnění. 

 

  Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit 

výše uvedeným způsobem, bude změna díla oceněna individuální kalkulací při způsobu 

oceňování cenou v místě a čase obvyklou a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.  

 

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý 

pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle 

předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok 

na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 

zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 

Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je 

možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

Každá změna rozsahu prací, uznaná Objednatelem a Projektantem a zaevidovaná ve stavebním 

či montážním deníku podléhá změnovému řízení Objednavatele. Změnu lze ve fakturaci uplatnit 

až po schválení změny Objednatelem. Bez předchozího odsouhlasení Projektantem nesmí být 

prováděny žádné změny projektovaných parametrů a technologií stavby. 
  

11. V Ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží. 
 

12. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla 

vystavovat a Objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do 

výše 90% (slovy: devadesáti procent) Celkové ceny Díla. Obě smluvní strany se vzájemně 

dohodly, že Zhotovitelem budou vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý 

kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění Díla. 
 

13. Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacet jeden) 

kalendářní den ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem 

a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude: 

a) písemný, odsouhlasený a zástupcem Objednatele jednajícím ve věcech technických 

a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací 

a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých 

částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr); a současně 

b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném 

období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.  
 

Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné 

provedení Díla jako celku bez vad a nedodělků. 
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14. Do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude 

Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování 

Ceny za provedení Díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude 

vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla 

Zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti 

konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech 

vad a nedodělků zjištěných při předání Díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane 

později. 

 

15. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována 

v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to 

které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce. 

 

16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění 

Díla. V tomto případě bude Cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídky 

Zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. 
 

17. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat název projektu a pojmové náležitosti 

daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
   
18. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen takový daňový doklad opravit. V takovém případě Objednatel není v prodlení se 

zaplacením fakturované částky.   
 

19. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu 

finanční správy, v opačném případě, bude Zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH 

odvede příjemce plnění. 

 

6. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické 

a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, 

zejména pak podmínky obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 5/2009, o ochraně 

nočního klidu a regulaci hlučných činností, apod. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální 

podklady a Dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 

podmínky pro realizaci Díla či jeho části si vyjasnil s Objednatelem a/nebo místním šetřením. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány Objednatelem a/nebo 

Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení Díla či 

rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že 

Objednatel bude, i přes upozornění Zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů 

a věcí, které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich 

plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

Svá upozornění zapíše Zhotovitel do stavebního deníku. 
 

4. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 

používaných stavebních materiálů), zavazuje se Zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 

písemný souhlas či pokyn Objednatele.  
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5. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude Objednatelem 

písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly Objednateli vyměřeny 

(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 

Zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 

Díla. Úhrada bude provedena na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 
 

6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při 

plnění Díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s použitím každého 

prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu Díla, podle pokynů Objednatele a v souladu 

s jeho zájmy, které jsou Zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat. 

 

7.  Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu Objednatele a Projektanta použít pro stavbu jiné 

výrobky, materiály a technologie než jsou uvedené v Dokumentaci či provádět změny oproti 

Dokumentaci. Náhrada výrobků definovaných v Dokumentaci je možná pouze po doložení 

jejich podrobnější specifikace a po jejich písemném odsouhlasení Projektantem. Specifikace 

uvedené v Dokumentaci mají přednost před specifikacemi ve výkazu výměr. 

 

8.  Materiály, barevné řešení, technické nejasnosti apod., u kterých je v Dokumentaci stanoveno, že 

budou dořešeny či určeny v rámci autorského dozoru Projektanta, budou moci být Zhotovitelem 

objednávány a realizovány až po rozhodnutí či schválení Projektantem, a to písemnou formou – 

zápisem do stavebního deníku, zápisem z kontrolního dne, či samostatným dokumentem. 

U požadovaných výrobků, materiálů a barev předloží Zhotovitel Projektantovi k odsouhlasení 

fyzické vzorky. Předávání vzorků musí být  s dostatečným předstihem, aby nenarušilo průběh 

stavby – zajistí Zhotovitel stavby.  

 

9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese Zhotovitel.  

 

10.  Zhotovitel umožní práce na staveništi dodavatelům, kterých se provádění Díla dotýká nebo 

v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí 

s provedením Díla „Karlovy Vary, ulice Dalovická – parkoviště", nebo které je žádoucí a 

účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech. 

 

11. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 

pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona 

č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na realizaci Díla. Zhotovitel je dále povinen 

plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, 

zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat, 

pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na 

životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění 

těchto povinností je Zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

 

12. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace Díla sjednání a dodržování smluvních 

podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to 

zejména v rozsahu smluvních pokut, délky záruční doby, splatnosti faktur, zajištění závazků. 

Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka 

záruční doby, splatnost faktur a zajištění závazků sjednány max. v hodnotách, jako je to 

ujednáno v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit Objednateli 

smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem. 
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13.   V příloze č. 5 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu 

plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu 

se všemi podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za 

poskytování řádného plnění dle smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č. 5 

této smlouvy vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo 

místem podnikání. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, 

která není uvedena v příloze č. 4 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu 

poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s 

písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu 

odepřít. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně 

oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů ode 

dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 

Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze 

strany objednatele za povolenou. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, musí nově navržený poddodavatel 

splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní poddodavatel, přičemž 

zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit příslušné 

doklady a písemný závazek ve smyslu § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele. 

 

7. Podmínky provádění Díla 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této 

smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 

příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby 

nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení 

o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány Zhotovitelem v originále, 

musí být jejich kopie opatřeny razítkem Zhotovitele a podpisem osoby Zhotovitele zodpovědné 

za odbornou úroveň realizace Díla. Současně musí být dodány záruční listy, návody k použití, 

a to v českém jazyce. Bez písemného souhlasu Objednatele a Projektanta nesmí být použity jiné 

materiály, technologie nebo změny proti Dokumentaci. V případě svévolné záměny materiálu, 

technologie či výrobku Zhotovitelem bez příslušného souhlasu Objednatele a Projektanta je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uvedení stavby do souladu  s Dokumentací na 

náklady Zhotovitele.  

 

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby 

na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad 

a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 

majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

3. Technický dozor stavebníka má právo požadovat na Zhotoviteli prokázání kvality použitého 

materiálu, a to kdykoli v průběhu stavby v dohodnutém termínu. Kvalitu materiálu je v tomto 

případě Zhotovitel povinen prokázat zkouškami na vzorcích. Náklady na tyto zkoušky jdou 

k tíži toho, v jehož neprospěch zní výsledek zkoušky. Zkoušky mohou být nahrazeny atestem 

výrobce. 

 

4. Zhotovitel je povinen: 

Vyzvat zástupce Objednatele (např. faxem, e-mailem) k provedení kontroly stavebních prací, 

které budou v následném postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými a ke všem 

případným zkouškám. K účasti na kontrolách a zkouškách je Zhotovitel povinen je písemně 

pozvat tak, aby toto pozvání obdrželi minimálně pět (5) dnů předem. V případě, že to Zhotovitel 

neučiní, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se zástupce Objednatele bez vážného důvodu 

v požadovaný den nedostaví, Zhotovitel provede případné následné odkrytí těchto konstrukcí na 
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náklady Objednatele, pokud nebude po tomto odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně – 

v tomto případě hradí náklady Zhotovitel. 

 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným živelními pohromami, krádeží, 

jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. Stejné podmínky je Zhotovitel 

povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

Objednateli. 

 

6. Zhotovitel při realizaci této smlouvy odpovídá za dodržování protipožárních opatření a platných 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a to i v rozsahu svých subdodavatelů. 

Zhotovitel má odpovědnost za řízení postupu a provádění prací na Díle podle této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo podle platných ČSN (státních norem) ve vysoké kvalitě 

a v souladu s podmínkami Stavebního povolení a v souladu s Dokumentací, technickými 

normami doporučenými postupy dodavatelů materiálů (technologií) a ustanoveními této 

smlouvy. 

  

7.   Zhotovitel odpovídá za pořádek na jemu předaném staveništi, za provádění jeho průběžného  

úklidu a závěrečný úklid po dokončení Díla, a to i jeho částí. To platí i o místech mimo 

staveniště (zejména komunikacích), které budou využívány pro provádění Díla a dopravu 

materiálu. Zhotovitel je povinen do doby předání díla, na svoje náklady: 

 vyklidit prostory, ve kterých se dílo provádělo a odstranit zařízení staveniště  

 provést úklid všech prostor a případných pozemků dotčených prováděním díla  

 uvést pozemky a případná zařízení, jejichž úpravy nejsou obsaženy v PD, ale byly stavbou 

dotčeny, po ukončení prací do původního stavu 
 

8. Zhotovitel má právo k užívání staveniště pro svou činnost a tuto činnost bude koordinovat sám 

se svými subdodavateli. Pokud zaměstnanci subdodavatelů Zhotovitele způsobí škodu nebo 

poškození Díla prováděného podle této smlouvy, nese za ni odpovědnost Zhotovitel a vzniklou 

škodu nahradí formou uvedení v původní stav, nebo uhrazením náhrady skutečně vzniklé škody 

v penězích.  

 

9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla bude respektovat pokyny Objednatele, pokud 

nebudou bránit nebo omezovat řádné plnění podle této smlouvy a podle platných zákonů 

a předpisů.  

 

10. Zhotovitel se bude zúčastňovat oboustranně dohodnutých koordinačních schůzek, které budou 

vedeny Objednatelem.  

 

11. Zhotovitel nese po celou dobu provádění díla odpovědnost za škody na Díle, a to až do převzetí 

Díla Objednatelem po jeho řádném dokončení a předání.  

 

12.    Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel 

zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a výše uvedenou vyhláškou 

a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník 

bude uložen na staveništi a bude oběma stranám nebo orgánu státního stavebního dohledu 

kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku 

předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

 

8. Záruka za jakost a zkoušky Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít 

vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.  
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2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců 

ode dne řádného provedení Díla a protokolárního předání Díla Objednateli Zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitelem bude Objednateli poskytován bezplatný záruční servis na Objednatelem 

reklamované vady díla vzniklé v době trvání záruční doby. 

4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou 

formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok Objednatele z vady Díla, 

případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla 

Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.    

                                                                                                                                                                  

5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, 

bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla zahájit 

odstraňování vady Díla, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, 

které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační 

řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti osmi) hodin 

po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude 

odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada 

uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno úplatně, a to za 

cenu stanovenou v souladu s ustanovením článku 5. odst. 10 této smlouvy.  

 

6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná 

jako v článku 8. odst. 2 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli 

až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení 

běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 

den. 

 

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku 8. odst. 5 této smlouvy nebo 

nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 8. odst. 5 této smlouvy nebo 

oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní 

nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady Díla ve lhůtě stanovené Objednatelem 

přiměřeně dle charakteru vad Díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění 

též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení 

Díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku 

připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok 

Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

8. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 

 

9. V období posledního měsíce záruční doby dle článku 8 odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel 

povinen provést s Objednatelem, případně třetí osobou určenou Objednatelem, výstupní 

prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 

podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 

Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho 

oprávněný zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla dle tohoto 

odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném 

protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

 

10. O reklamačním řízení budou Zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku 8. odst. 5 této 

smlouvy platí analogicky. 
 



 

 

SoD „Karlovy Vary, ulice Dalovická – parkoviště"                                                        Stránka 11 ze 14 

 

9. Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat Dílo Objednateli nejpozději do 12 

týdnů ode dne předání staveniště. 

 

2. O předání Díla Zhotovitelem Objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při 

přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, které nese vady 

a/nebo nedodělky, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Tato skutečnost bude 

uvedena v předávacím protokole.  
 

3.  Zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených 

zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při 

realizaci stavebních prací. Pro přejímací řízení dále zhotovitel zajistí doklad o zabezpečení 

likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

   

10. Smluvní pokuta 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 3 odst. 1 či 2 této smlouvy nebo 

porušení ustanovení článku 9. odst. 1. této smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn 

uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny 

za provedení Díla, a to za každý den prodlení. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jakýchkoliv povinností stanovených dle této 

smlouvy, zejména povinností uvedených v článku 6. odst. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dále v článku 

9. odst. 2. této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení 

§ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy 

zvlášť, a to i opakovaně. 

 

3. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na 

náhradu škody v plné výši. 

 

11. Odstoupení od smlouvy  

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 

k odstoupení od smlouvy smluvní stranou ruší. 
 

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla jako celku dle článku 3 odst. 1 

této smlouvy, které bude delší než 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů, nebo 

b) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (Zhotovitelův) 

úpadek, nebo hrozící úpadek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 

c) jestliže Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 

d) jestliže Zhotovitel uzavře smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na 

základě které převede, resp. propachtuje, svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí 

jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 
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3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli 

nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad Cenu za 

provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu dokončení Díla. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

12.     Adresy pro doručování  

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování 

písemné korespondence: 

a) adresa pro doručování Objednateli je:  Magistrát města Karlovy Vary 

       odbor rozvoje a investic 

 Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

 

b) adresa pro doručování Zhotoviteli je: Street line s.r.o. 

      Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či adresy pro doručování, budou písemně 

informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 

 

13.     Doručování 

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, 

nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, nebo elektronicky do datové schránky. 

 

2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 

oznámení bylo řádně doručené: 

(i) při doručování osobně: 

 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 

 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; nebo 

 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo 

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12. odst. 1 písm. a), b), popř. podle 

článku 12 odst. 2 této smlouvy. 
 

(ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 

 dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12. odst. 1 písm. a), b), popř. podle 

článku 12 odst. 2 této smlouvy. 
 

(iii) při doručování do datové schránky 

 dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

14.     Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 

Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou 
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kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru 

smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li 

dohody, pak podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

 

4. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou 

řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány 

za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít 

 v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li 

se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na případy podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Podpisem této smlouvy osoba oprávněná za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jako subjekt 

údajů potvrzuje, že Objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací 

povinnost ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, 

způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, 

jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za Zhotovitele podepsat tuto smlouvu 

podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním 

osobních údajů je dobrovolný a osoba oprávněná za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jej může 

kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu Objednatel nebude nadále 

osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje poskytnuté 

osobou oprávněnou za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat pro účely, ke kterým podle zákona 

nepotřebuje její souhlas. 

 

7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

které musí být obsaženy na jedné listině. 
 

8. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany 

Objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými 

obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 

schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

9. Dle § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na sebe 

Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany 

zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této 

smlouvy. V tomto smyslu není Zhotovitel oprávněn domáhat se u Objednatele změny této 

smlouvy. 

 

10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně 

příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 
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Příloha č. 1:  Výpis z živnostenského rejstříku – prostá kopie (nedílná příloha smlouvy) 

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (nedílná příloha 

  smlouvy) 

Příloha č. 3: Usnesení rady města ze dne 13.6.2023 (nedílná příloha smlouvy) 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (nedílná příloha smlouvy) 

Příloha č. 5: Zadávací dokumentace (oddělená příloha smlouvy) 

Příloha č. 6: PD označená (tištěná podoba): „Karlovy Vary, ulice Dalovická – parkoviště", č. 

zakázky P212022 zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o., Karlovy Vary (oddělená příloha 

smlouvy) 

Příloha č. 7: Nabídka zhotovitele (oddělená příloha smlouvy) 

 

 

 

V Karlových Varech dne: 26.6.2023      

 

 

 

 

 

 

 

________________________    _____________________________ 

Statutární město Karlovy Vary   Street line s.r.o. 

zastoupeno   zastoupena 

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA   Petrem Hudlickým 

primátorkou města     jednatelem 


