Statutarni mésto Karlovy Vary

a

LEMONTA s.r.o.

SMLOUVA O DIiLO

KARLOVY VARY 2021



DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni Mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: ¢.u.:

zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta

zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Ing. Frantiskem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a
investic

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,,Objednatel )
a

Lemonta s.r.o.

se sidlem: Chebska 53, 356 01 Sokolov

ICO: 252 16 023

DIC: CZ252 16 023

bankovni spojeni €.1.:

zastoupend ve vécech smluvnich: Milanem Kriskem, jednatelem spolecnosti
zastoupena ve vécech technickych: Pavlem Frydlem, feditelem divize Elektro

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,, Zhotovitel )

C , “
spolecné téz i jako ,, smluvni strany

PREAMBULE
Vzhledem Kk tomu, Ze:

a) Zhotovitel je drzitelem zivnostenského opravnéni pro ,,Provadéni staveb, jejich zmén
a odstrainovani, nebo ,,Montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych za¥izeni*, (piiloha ¢.
1 smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadn¢ a v¢as provedl Dilo dle této
smlouvy; a

b)  Zhotovitel je vybranym uchazetem veiejné zakazky ,,ZS Dukelskych hrdini — rekonstrukce
elektroinstalace vyhlasené dne 10. 3. 2021 Objednatelem jako zadavatelem vefejné zakazky
malého rozsahu formou oteviené vyzvy vice zajemcliim; a

C) Zhotovitel prohlasuje, ze je schopny Dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dob¢ a ve
sjednané kvalité, a Ze si je védom skute¢nosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zajem na dokonc¢eni Dila,
které je pfedmétem této smlouvy v Case a kvalité stanovenych touto smlouvou,

dohodly se smluvni strany na uzavfeni této

SMLOUVY O DiLO
(dale jen ,,smlouva®)

dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpist
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b)

Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a v¢as, na sviij naklad
a nebezpeci sjednané Dilo dle tohoto ¢lanku a ¢lanku 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje
Dilo pievzit a za provedené Dilo zaplatit Zhotoviteli Cenu za provedeni dila, to vSe za podminek
sjednanych v této smlouve.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

zadavaci dokumentace k vefejné zakazce na stavbu ,,ZS Dukelskych hrdini — rekonstrukce
elektroinstalace* ze dne 10. 3. 2021, dale jen ,,Zadavaci dokumentace*. Zadavaci dokumentace
tvoti oddélenou ptilohu €. 5 této smlouvy;

projektova dokumentace (PD) ve stupni pro provedeni stavby, skladajici se ze dvou samostatnych
slozek.

Slozka SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY ozna¢ena jako: Zikladni $kola Dukelskych
hrdint, Moskevska 25, Karlovy Vary, 2. etapa rekonstrukce el. instalace, obsah: Silnoprouda a
slaboprouda elektrotechnika (z této slozky plati jen PD pro silnoproudou elektrotechniku; pro
slaboproudou elektrotechniku je zpracovana samostatnd slozka jinym zpracovatelem),
zpracovatel: Projektova kancelai Drahomir Holoubek, Zavodu miru 584/7, 360 17 Karlovy Vary
— Stara Role, ¢. zakazky 14/15, datum 04/2020.

Slozka SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY ozna¢ena jako: Zakladni $kola Dukelskych
hrdind, Moskevska 25, K. Vary, Aktualizace projektu — Slaboproudu s doplnénim o kamerovy a
ptistupovy systém, zpracovatel: STA SERVIS Petr Kabat s.r.0., Zavodu miru 760/25a, Stara Role,
360 17 Karlovy Vary, zakazkové ¢islo: ZAK20-PD11, datum: 2 / 2021.

Dale jen jako ,,Projektanti, dale jen ,,Dokumentace®. Dokumentace tvoii oddélenou ptilohu ¢. 6
této smlouvy;

nabidka Zhotovitele ze dne 24. 3. 2021 (objednateli doru¢ena 25. 3. 2021) v¢etné ocenéného
soupisu praci. Nabidka Zhotovitele tvoii oddélenou piilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prostudoval veskeré podklady pro ucely zhotoveni Dila véetné
Zadavaci dokumentace, Dokumentace a seznamil se s podminkami na stavenisti.

Specifikace Dila

Dilem se rozumi provedeni stavby oznagené jako ,,ZS Dukelskych hrdinii — rekonstrukce
elektroinstalace*, umisténé na budové Moskevska 21, obec Karlovy Vary, v celém rozsahu tak,
jak je zakresleno ¢i popsano v Dokumentaci, dale jen ,,Dilo®.

Predmétem Dila je 1 nezbytna soucinnost pii zajisténi v§ech revizi Dila, které se k dané stavebni
¢asti vztahuji, kdyz dokoncenim Dila, jakoZ i dokoncenim jeho dil¢ich plnéni, se pro ucely této
smlouvy rozumi fadné provedeni Dila bez vad branicich fadnému a bezpe¢nému uzivani Dila, ale
1 zajisténi veSkerych reviznich zprav, zkousek, atest a dokladi kvality jakoz veskerych
pottebnych dokladd pro piipadné kolaudacni ¢i obdobné fizeni (tykajicich se Dila) a ptipadné
samotné kolaudace Dila.

Predmétem Dila je také:

a) zpracovani dodavatelské (dilenské, vyrobni) dokumentace v8ech konstrukci, vyrobkti a prvki,
u nichz je tento pozadavek uveden v Dokumentaci,

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v digitalni formé vcetné veskerych
inzenyrskych siti, jez jsou soucasti predmétné stavby,

C) zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespon v rozsahu
stanoveném v ¢lanku 3. odst. 4 této smlouvy jako pfilohy ¢. 7 smlouvy; a

d) zfizeni a likvidace vlastniho zafizeni stavenisté Zhotovitele,

) zajisténi pfipadnych dopliikovych priazkumi, budou-li potiebné pro provadéni Dila,

f) veskeré predepsané atesty, zkousky a revize dle CSN a dalsich pfedpisti uvedenych
v dokumentaci a dalSich obecné zavaznych predpisti a nafizeni, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a parametrd dokoné¢eného Dila,

g) ostraha stavby a staveni$te, zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti
prace a ochrany zivotniho prostiedi,
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h) péce o objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani az do doby koneéného piedani Dila
Objednateli,

i) kompleta¢ni ¢innost Zhotovitele,

j) doprava a dodani vyrobkl, montaz a zapojeni zatizeni véetné revizi.

Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné provést v terminu od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 s nasledujicimi
podminkami:
- zhotovitel mize provadét dilo od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021 a od 23. 8. 2021 do 30. 9. 2021 tak,
aby umoznil $kolni vyuku a hospodatsky provoz skoly
- zhotovitel béhem hlavnich letnich prazdnin (tj. od 1. 7. 2021 do 22. 8. 2021) kompletné
dokon¢i dilo v nasledujicich ¢astech Skolnich budov a umozni v nich Skolni a hospodéaisky
provoz:
- v 1.NP - LK (1. nadzemni podlazi — levé kiidlo)
-V 2.NP - LK (2. nadzemni podlazi — lev¢é kiidlo)
-V 2.NP — stfed (2. nadzemni podlazi — stfedni ¢ast komplexu Skolnich budov)
- ve Skolicce (tj. v pfizemni samostatné budové, ktera sousedi s komplexem Skolnich
budov)
tj. ve v8ech prostorach, ve kterych se pohybuji zaci a pracovnici $koly — pfistupové trasy, Satny,
vnitini komunika¢ni prostory, provozni prostory a v prostorach, které jsou nezbytné pro provoz
Skoly (ekonomka, sborovna, feditelna, ...).

Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned od 1. 6. 2021. Stavenisté preda Objednatel Zhotoviteli
nejpozdéji do 31. 5. 2021.

Kompletnim provedenim Dila se rozumi i Giplné, fadné a v€asné dokonéeni Dila specifikovaného
v ¢lanku 2 této smlouvy, véetné vyklizeni stavenisté a veetné vSech nalezitosti, zejména dokladt
dle této smlouvy a véetné potvrzeni téchto skute¢nosti Objednatelem v ptedavacim protokolu.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli detailni harmonogram realizace dila (dale jen
,Harmonogram®), zpracovany v souladu s nabidkou Zhotovitele piedlozenou Objednateli
v ramci zadavaciho fizeni, v ¢lenéni v periodach o maximalné 7 (slovy: sedmi) po sobé jdoucich
dnech, nejpozdéji do 7 (slovy: sedmi) dnii ode dne podpisu smlouvy (Harmonogram bude tvorit
ptilohu ¢. 7 smlouvy). Terminy plnéni (provadéni dila) uvedené v Harmonogramu budou pro
Zhotovitele zavazné. Harmonogram bude obsahovat i navrh opatieni k minimalizaci negativnich
vlivii souvisejicich s realizaci stavby. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila dle
tohoto Harmonogramu. Ptipadné nedostatky a ptipominky Objednatele k provadéni dila
zhotovitelem zapisi smluvni strany do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje tyto ptipominky
objednatele respektovat. Harmonogram jsou opravnény odsouhlasit osoby opravnéné jednat ve
vécech technickych. Odsouhlaseni Harmonogramu ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele
jeho povinnosti dle této smlouvy.

Misto provadéni Dila

Mistem plnéni je Zakladni $kola Dukelskych hrdini Karlovy Vary, Moskevska 25, pfispévkova
organizace, sidlo: Moskevska ¢p. 1117/25, 360 01 Karlovy Vary, ve vlastnictvi Objednatele,
blize je vymezené v Dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni Dila a staveni$té a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim ptizvanych odborné
zpusobilych osob, zadné prekazky, které by Zhotoviteli branily v uzavieni této smlouvy a/ nebo
které by vedly k nemoznosti provedeni Dila dle této smlouvy.

Cena a zpusob plnéni
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Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené¢ maximalni, za provedeni Dila, ve vysi
4 472 332,79 K& (slovy: ¢tyfi miliony Ctyfi sta sedmdesat dva tisic tfi sta tficet dva korun ¢eskych
a 79 haléit) véetné DPH (dale také jako ,,Cena za provedeni Dila®), 3696 142,80 K¢ bez
DPH (slovy: tii miliony Sest set devadesat Sest tisic jedno sto Ctyficet dva korun Ceskych a
80 halétt) a DPH 776 189,99 K¢ (slovy: sedm set sedmdesat Sest tisic jedno sto osmdesat deveét
korun ¢eskych a 99 haléit).

Tato Cena za provedeni Dila je cenou nejvySe pfipustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto
cenu je mozno piekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouve. Uvedena cena je v souladu
s cenovou urovni podle smluvnich podkladi pfedanych Objednatelem a zejména dle
Dokumentace.

Podrobna kalkulace celkové ceny dila vcetné jednotkovych cen (ocenény soupis praci) je uvedena
v pfiloze €. 3, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

Cena za provedeni Dila zahrnuje veskeré naklady spojené s realizaci Dila podle ¢lanku 2 a 3 s tim,
ze cena za Dilo zahrnuje i cenu veSkerych nakladii za odbér vody a energii, uhrady vsech
potfebnych spravnich a mistnich poplatki, cel a dalSich néklad spojenych s celnim fizenim,
nakladl na zafizeni staveniste, ztizené podminky vystavby, kompleta¢ni ¢innost, ulozeni odpadi
na skladku, staveniStni dopravu a ostatni vydaje a naklady.

Piipadné zvyseni ceny mize byt vyvolano pouze na zaklad¢ novych dodatecnych pozadavki
Objednatele a musi byt odsouhlaseno obéma smluvnimi stranami ve formé pisemného
¢islovaného dodatku k této smlouvé.

Zhotovitel musi v prabéhu stavby po dohodé s Objednatelem snizit cenu Dila o polozky uvedené
V ocenéném soupisu praci, jez nebudou realizovany (ménéprace).

Viceprace i vicendklady, které vyvstanou z diivodu nekvalitni prace pii zhotoveni Dila, a to
i v ramci sjednané zaru¢ni doby, jsou soucasti dohodnuté ceny Dila.

Viceprace vyzadané dodatecné Objednatelem nezakladaji narok na zménu terminu dokonceni
Dila, pokud jejich soucet nepiesahne hodnotu 10% z celkové ceny Dila.

Ceny mérnych jednotek, uvedené v ocenéném soupisu praci jsou po celou dobu vystavby
neménné.

V ptipadé vicepraci pozadovanych Objednatelem, které nelze ocenit mérnymi jednotkami
uvedenymi v nabidce Zhotovitele, budou ocenény novymi jednotkovymi cenami, vzajemné
odsouhlasenymi obéma smluvnimi stranami. Jednotkova cena bude stanovena individualni
kalkulaci navrzenou Zhotovitelem a odsouhlasenou Objednatelem, piipadné dle ceniku URS
platného ke dni uzavirani dohody o cené mérné jednotky s tim, Ze vedlejsi naklady budou dany
procentudlni sazbou znabidky Zhotovitele a cena takto stanovena bude oboustranné
odsouhlasena. Kazda zména rozsahu praci, uznana Objednatelem a Projektantem a zaevidovana
ve stavebnim ¢i montaznim deniku podléhd zménovému fizeni Objednavatele. Zménu lze ve
fakturaci uplatnit az po schvaleni zmény Objednatelem. Bez ptedchoziho odsouhlaseni
Projektantem nesmi byt provadény zadné zmény projektovanych parametrt a technologii stavby.

V Cené za provedeni Dila jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy vynalozi.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni Dila poskytovana jakékoli plnéni pfed zahdjenim
provadéni Dila. Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel bude v pribéhu provadéni Dila
vystavovat a Objednateli predavat mésicni faktury (danové doklady) na dil¢i plnéni, a to az do
vySe 90% (slovy: devadesati procent) Celkové ceny Dila. Ob&é smluvni strany se vzajemné
dohodly, ze Zhotovitelem budou pii dodrzeni Harmonogramu vystavovany faktury na diléi plnéni
vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic poc€itany ode dne zahdjeni provadéni Dila.
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Splatnost faktur na dil¢i plnéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacet jeden)
kalendaini den ode dne fadného doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem
a podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil¢i plnéni bude:

a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem Objednatele jednajicim ve vécech technickych
a technickym dozorem investora fadné podepsany zjistovaci protokol provedenych praci
a dodavek ke dni vystaveni té které faktury na dil¢i plnéni zpracovany podle jednotlivych casti
nabidkovych rozpoctt (vykazu vymér); a soucasné

b) vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném
obdobi ukladan dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku.

Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za tadné
provedeni Dila jako celku bez vad a nedodélkd.

Do 15 (slovy: patnacti) kalendainich dnd po fadném protokolarnim piedani a pievzeti Dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli piedan danovy doklad — kone¢na faktura (vyuctovani Ceny
za provedeni Dila po odeéteni fakturovanych dil¢ich plnéni). Kone¢na faktura bude vystavena se
splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendainich dnii ode dne fadného provedeni Dila Zhotovitelem.
Objednatel je povinen konec¢nou fakturu uhradit Zhotoviteli ve lhiité splatnosti konecné faktury
nebo ve lhuté 14 (slovy: ¢trnact) kalendainich dni ode dne odstranéni vSech vad a nedodélkt
zjisténych pii predani Dila, a to toho dne urceného k plnéni, ktery nastane pozdé&ji.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dan z pfidané hodnoty bude Zhotovitelem uctovana
v sazbach dle pravnich ptfedpist platnych v dobé uskutecnitelného zdanitelného plnéni pro to
které uctované dil¢i plnéni dle pfedchoziho odstavce.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni
Dila. V tomto pfipad¢ bude Cena za provedeni Dila imérné sniZzena s pouzitim cen z nabidky
Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat nazev projektu a pojmové nalezitosti
danového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpist, a zakonem €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V piipadé, ze daniovy doklad nebude obsahovat spravné tdaje ¢i bude neuplny, je Objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve 1htité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
takovy dafiovy doklad opravit. V takovém piipadé Objednatel neni v prodleni se zaplacenim
fakturované ¢astky.

Uhrada dafiového dokladu bude provedena pouze na téet, ktery je zvefejnény na portalu finanéni
spravy, v opa¢ném piipad¢, bude Zhotoviteli uhrazena pouze ¢astka bez DPH a DPH odvede
pfijemce plnéni.

Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni Dila zachovavat platné bezpeCnostni, hygienické
a protipozarni a jiné obecné zavazné piedpisy, CSN a rozhodnuti organti vefejné spravy, zejména
pak podminky obecné zavazné vyhlasky mésta Karlovy Vary ¢. 5/2009, o ochrané no¢niho klidu
a regulaci hluénych ¢innosti apod.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pted podpisem této smlouvy fadné ptekontroloval predané materialni
podklady a Dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné
podminky pro realizaci Dila ¢i jeho ¢asti si vyjasnil s Objednatelem a/nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nevhodnost, pfipadné nepiipustnost
podkladovych materiald, pokynt a véci, které mu byly predany Objednatelem a/nebo
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Objednatelem pozadovanych zmén, at’ jiz z hlediska dusledkl pro jakost a provedeni Dila ¢i
rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vetejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN ¢&i jingmi normami. V ptipads, Ze
Objednatel bude, i pies upozornéni Zhotovitele trvat na uziti podkladovych materiald, pokynt
a véci, které byly Zhotoviteli pfedany Objednatelem, je Zhotovitel opravnén odmitnout jejich
plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.
Sva upozornéni zapise Zhotovitel do stavebniho deniku.

Vyvstane-li v pribéhu provadéni Dila nutnost upfesnéni zplisobu jeho provedeni (véetné
pouzivanych stavebnich materialll), zavazuje se Zhotovitel neprodlené si vyzadat predchozi
pisemny souhlas ¢i pokyn Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnti poté, kdy k tomu bude Objednatelem
pisemné vyzvan veskeré pokuty ¢i dalsi sankce, které byly Objednateli vyméteny (pravomocnym
rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele
stanovenych touto smlouvou ¢ obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, pti provadéni Dila. Uhrada
bude provedena na ucet Objednatele uvedeny v pisemné vyzve.

Zhotovitel je povinen postupovat pii plnéni této smlouvy s odbornou pééi; zavazuje se pii plnéni
Dila postupovat poctiveé, peclivé a s odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zakona
¢.89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdé&jSich predpist, s pouzitim kazdého
prostiedku, kterého vyzaduje povaha pfedmétu Dila, podle pokynt Objednatele a v souladu s jeho
zajmy, které jsou Zhotoviteli znadmy nebo je musi znat ¢i predpokladat.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu Objednatele a Projektanta pouZit pro stavbu jiné
vyrobky, materidly a technologie nez jsou uvedené¢ v Dokumentaci ¢i provadét zmény oproti
Dokumentaci. Nahrada vyrobka definovanych v Dokumentaci je mozna pouze po doloZeni jejich
podrobnéjsi specifikace a po jejich pisemném odsouhlaseni Projektantem. Specifikace uvedené v
Dokumentaci maji ptednost pted specifikacemi ve vykazu vymeér.

Materialy, barevné feSeni, technické nejasnosti apod., u kterych je v Dokumentaci stanoveno, Ze
budou dofeseny ¢i uréeny v ramci autorského dozoru Projektanta, budou moci byt Zhotovitelem
objednavany a realizovany az po rozhodnuti ¢i schvaleni Projektantem, a to pisemnou formou —
zapisem do stavebniho deniku, zapisem z kontrolniho dne, ¢i samostatnym dokumentem.
U pozadovanych vyrobkt, materiali a barev piedlozi Zhotovitel Projektantovi k odsouhlaseni
fyzické vzorky. Pfedavani vzorkd musi byt s dostateCnym piedstihem, aby nenarusilo pribéh
stavby — zajisti Zhotovitel stavby.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pti realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti zndmo, ze je Skodlivy pro zdravi lidi. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzitou népravu a veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel umozni prace na staveniSti dodavatelim, kterych se provadéni Dila dotyka nebo
v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvofi takové podminky, aby vSechny prace, které souvisi
s provedenim Dila ,,ZS Dukelskych hrdinii — rekonstrukce elektroinstalace®, nebo které je
zadouci a Gcelné pritom provést, byly realizovany a dokonCeny V fadnych terminech.

Podminky provadéni Dila

Zhotovitel zodpovida za to, ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v této
smlouve, vetné jejich priloh, zodpovida za kvalitu pouZzitého materialu, ktery musi odpovidat
ptislusnym technicko-dodacim pfedpisim a zabezpeci kontrolu dodavek materialu tak, aby
nemohlo dojit k zdménam. Veskery material vystaveny naméahani musi mit pfislusné osvédceni o
jakosti a zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady ptredany Zhotovitelem v originale,
musi byt jejich kopie opatieny razitkem Zhotovitele a podpisem osoby Zhotovitele zodpovédné
za odbornou uroven realizace Dila. Sou¢asné musi byt dodany zaru¢ni listy, navody k pouziti,
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10.

ato v ¢eském jazyce. Bez pisemného souhlasu Objednatele a Projektanta nesmi byt pouZity jiné
materialy, technologie nebo zmény proti Dokumentaci. V ptipadé svévolné zamény materialu,
technologie ¢i vyrobku Zhotovitelem bez pfislusného souhlasu Objednatele a Projektanta je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli uvedeni stavby do souladu s Dokumentaci na
naklady Zhotovitele.

Zhotovitel na sebe pfejima odpovédnost a ruceni za Skody zptisobené vSemi ucastniky vystavby
na zhotovovaném Dile po celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti Dila Objednatelem bez vad
a nedodelk, stejné tak za skody zptisobené svou ¢innosti Objednateli nebo tieti osob€ na majetku
tzn., ze v ptipad€ jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napt. vjezdil, plotd, objektu,
prostranstvi, inZzenyrskych siti) je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

Technicky dozor stavebnika ma pravo pozadovat na Zhotoviteli prokazani kvality pouzitého
materialu, a to kdykoli v pribéhu stavby v dohodnutém terminu. Kvalitu materialu je v tomto
ptipadé Zhotovitel povinen prokazat zkouskami na vzorcich. Naklady na tyto zkouSky jdou k tizi
toho, v jehoz neprospéch zni vysledek zkousky. Zkousky mohou byt nahrazeny atestem vyrobce.

Zhotovitel je povinen:

Vyzvat zastupce Objednatele (napt. faxem, e-mailem) k provedeni kontroly stavebnich praci,
které budou v nésledném postupu praci zakryty nebo se stanou nepiistupnymi a ke vSem
pfipadnym zkouskam. K ucasti na kontrolach a zkouskach je Zhotovitel povinen je pisemné
pozvat tak, aby toto pozvani obdrzeli minimalné pét (5) dnti predem. V piipadé, ze to Zhotovitel
neucini, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo se staly
nepiistupnymi, na sviyj naklad. Pokud se zastupce Objednatele bez vazného diivodu v pozadovany
den nedostavi, Zhotovitel provede piipadné nasledné odkryti téchto konstrukci na naklady
Objednatele, pokud nebude po tomto odkryti zjiSténo, ze prace byly provedeny vadné — v tomto
ptipadé hradi naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym zivelnimi pohromami, kradeZi, jeho
¢innosti véetné moznych $kod pracovniki Zhotovitele. Stejné podminky je Zhotovitel povinen
zajistit u svych subdodavateli. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani ptedlozit Objednateli.

Zhotovitel pfi realizaci této smlouvy odpovida za dodrzovani protipozarnich opatteni a platnych
ptredpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci a to i v rozsahu svych subdodavatelt.
Zhotovitel ma odpovédnost za fizeni postupu a provadéni praci na Dile podle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen realizovat Dilo podle platnych CSN (statnich norem) ve vysoké kvalité
avsouladu spodminkami Stavebniho povoleni a v souladu s Dokumentaci, technickymi
normami doporu¢enymi postupy dodavateld materialii (technologii) a ustanovenimi této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za poradek na jemu pfedaném stavenisti, za provadéni jeho pribézného
uklidu a zavérecny uklid po dokonceni Dila, a to i jeho ¢asti. To plati i o mistech mimo stavenisté
(zejména komunikacich), které budou vyuzivany pro provadéni Dila a dopravu materialu.

Zhotovitel ma pravo k uzivani staveniste pro svou ¢innost a tuto ¢innost bude koordinovat sam se
svymi subdodavateli. Pokud zaméstnanci subdodavatel Zhotovitele zptsobi $kodu nebo
poskozeni Dila provadéného podle této smlouvy, nese za ni odpovédnost Zhotovitel a vzniklou
Skodu nahradi formou uvedeni v ptivodni stav, nebo uhrazenim nahrady skutecné vzniklé skody
V penézich.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadéni Dila bude respektovat pokyny Objednatele, pokud
nebudou branit nebo omezovat fadné plnéni podle této smlouvy a podle platnych zakont
a predpist.

Zhotovitel se bude zucastnovat oboustranné dohodnutych koordina¢nich schizek, které budou
vedeny Objednatelem.
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11.  Zhotovitel nese po celou dobu provadéni dila odpovédnost za Skody na Dile, a to az do prevzeti
Dila Objednatelem po jeho fadném dokonceni a predani.

12.  Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté¢ Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik
alespon v jednom originale a dvou prupisech. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zékon,
ve znéni pozd¢jSich predpisti (dale jen ,stavebni zakon®), a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich piedpisi. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skutecnosti stanovené stavebnim zdkonem a vySe uvedenou vyhlaskou
a soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy. Stavebni denik bude
uloZen na stavenisti a bude obéma stranam nebo organu statniho stavebniho dohledu kdykoliv
ptistupny v dob¢ piitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku pteda
Zhotovitel pfi ptejimacim fizeni Objednateli.

8. Zaruka za jakost a zkousky Dila
1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané Dilo bude prosté jakychkoli vad a nedod€lkii a bude mit
vlastnosti dle obecné zavaznych technickych norem a této smlouvy.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, a to v délce 60 (slovy: Sedesat) mésici
ode dne fadného provedeni Dila a protokolarniho ptedani Dila Objednateli Zhotovitelem.

3. Zhotovitelem bude Objednateli poskytovan bezplatny zaruéni servis na Objednatelem
reklamované vady dila vzniklé v dobé€ trvani zaru¢ni doby.

4. Objednatel je opravnén reklamovat v zaruc¢ni dobé vady dila u Zhotovitele, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, ur€en narok Objednatele z vady dila, ptipadné
pozadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to vcetné terminu pro odstranéni vad dila
Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zptisobu odstranéni disledku vadného plnéni.

5. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 (Ctyficeti osmi) hodin,
bude-li to v daném piipadé technicky mozné, od okamziku ozndmeni vady dila zahajit
odstranovani vady dila, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i piiciny, které
ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi 1hit€, a sou¢asné zahajit reklamaéni fizeni v
misté provadeéni dila. Reklamacni fizeni musi byt ukonéeno do 48 (Styficeti osmi) hodin po jeho
zahajeni. Bude-li v reklamac¢nim fizeni vada uznana jako reklamac¢ni vada bude odstranéni vady
dila ¢i jeho ¢asti provedeno beziplatné. Nebude-li v reklamaénim fizeni vada uznana jako
reklamacni vada, bude odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti provedeno tuplatné, a to za cenu
stanovenou v souladu s ustanovenim ¢lanku 5. odst. 10 této smlouvy.

6. V ptipadé odstranéni vady dila ¢i jeho Casti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), béZi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a ptevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruéni doba je shodna jako
v ¢lanku 8. odst. 2 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli az do
fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba preruseni béhu
zaru¢ni lhiity bude pocitana na celé dny a bude bran v tivahu kazdy zapocaty kalendarni den.

7. Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ve 1huté dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
oznami-li Zhotovitel Objednateli pied uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani
nebo je-li zfejmé, ze Zhotovitel reklamované vady dila ve lhaté stanovené Objednatelem
piiméiené dle charakteru vad dila neodstrani, ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téz
pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo pozadovat slevu z Ceny za provedeni dila.
Objednateli v prvém z uvedenych piipadi vznika narok, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku
ptipadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati. Narok
Objednatele Gi¢tovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.
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Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaru¢ni doby dle ¢lanku 8 odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen
provést s Objednatelem, pfipadné tfeti osobou ur¢enou Objednatelem, vystupni prohlidku dila.
Na zékladé této prohlidky bude sepsdn pisemny protokol o splnéni zarucnich podminek,
popfipad¢ budou stanoveny zjisténé zarucni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni
prohlidku dila svola pisemné Objednatel. V piipadé, Ze se Zhotovitel ¢i jeho opravnény zastupce
na Objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi,
ma se za to, ze veSkeré zarucni vady uvedené v pisemném protokole o splnéni zarucnich
podminek uznava.

O reklamacénim fizeni budou Zhotovitelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
Znichz jeden stejnopis obdrzi kazdd ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢lanku 8. odst. 5 této
smlouvy plati analogicky.

Predani a prevzeti Dila
Zhotovitel se zavazuje fadné provést a protokolarné predat Dilo Objednateli nejpozdé&ji do 30. 9.
2021.

O piedani Dila Zhotovitelem Objednateli bude sepsan pisemny protokol. V piipadé, Ze se pii
prejimani Dila Objednatelem prokaze, ze je Zhotovitelem pifedavano Dilo, které nese vady a/nebo
nedodélky, neni Objednatel povinen pfedavané Dilo ptevzit. Tato skute¢nost bude uvedena
Vv predavacim protokole.

Smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ poruseni ustanoveni ¢l. 3 odst. 1 ¢i 2 této smlouvy a
poruseni ustanoveni ¢lanku 9 odst. 1. této smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel opravnén uplatnit
vici Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za
provedeni Dila, a to za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipad¢, Ze Zhotovitel nebude provadét dilo dle Harmonogramu,
je Objednatel opravnén uplatnit vaci Zhotoviteli, v ptipadé, ze zpozdéni realizace dila dosdhne v
soutu vice nez 20 (slovy: dvacet) kalendainich dni oproti terminim obsazenym v
Harmonogramu, ktery je piedlozen dle ¢1. 3 odst. 4 této smlouvy, ve smyslu ustanoveni § 2048 a
nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist, smluvni pokutu
ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych), a to i opakované€. Soucet dni prodleni bude
proveden tak, Ze budou sectena jednotlivda prodleni u dil¢ich praci vyznaCenych v
Harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni jakychkoliv povinnosti stanovenych dle této
smlouvy, zejména povinnosti uvedenych v ¢lanku 6. odst. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dale v ¢lanku
9. odst. 2. této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni §
2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist, smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych), a to za kazdé poruSeni smlouvy
zvlast’ a to i opakovane.

Smluvni pokuta je splatna do 30 (tficeti) dni od data, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
V pisemné vyzve. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotCeno pravo opradvnéné strany na
nahradu skody v plné vysi.

Odstoupeni od smlouvy
Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
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1.

zakon, jinak v pfipadé podstatného porusSeni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruceni projevu vile smétfujiciho
Kk odstoupeni od smlouvy smluvni stranou rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila jako celku dle ¢lanku 3 odst. 1
této smlouvy, které bude delsi nez 7 (slovy: sedm) kalendainich dnd, nebo

b) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila ve vztahu k termintim provadéni
Dila podle Harmonogramu dle ¢lanku 3 odst. 4 smlouvy, které v souctu dosahne vice nez 30
(slovy: tiicet) kalendainich dnii (Souéet dni prodleni bude proveden tak, ze budou sectena
jednotliva prodleni u dil¢ich praci vyzna¢enych v Harmonogramu), nebo

c) jestlize dojde k zahajeni insolven¢niho fizeni, jehoz pfedmétem je dluzniktiv (Zhotoviteliv)
upadek, nebo hrozici tipadek ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feseni (insolvencéni zdkon), ve znéni pozdéejsich predpist, nebo

d) jestlize Zhotovitel vstoupi do likvidace, nebo

e) jestlize Zhotovitel uzavie smlouvu o prodeji ¢i pachtu obchodniho zavodu ¢i jeho €asti, na
zaklad¢ které pievede, resp. propachtuje, sviij obchodni zavod ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu.

V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele vznika Objednateli vici Zhotoviteli
narok na thradu prokazanych vicenakladu (tj. nakladu vynaloZenych Objednatelem nad Cenu za
provedeni Dila) vynalozenych na dokonceni Dila a na thradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu dokonceni Dila. Narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Adresy pro dorucovani
Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zplisobem na adrese pro dorucovani
pisemné korespondence:

a) adresa pro doru¢ovani Objednateli je: Magistrat mésta Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

b) adresa pro dorucovani Zhotoviteli je: LEMONTA s.r.0.
Chebska 53
356 01 Sokolov

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zmény sidla ¢i adresy pro dorucovani, budou pisemné
informovat o této skutecnosti bez zbyte¢ného odkladu druhou smluvni stranu.

13. Dorudovani

1. Veskera podani a jind oznameni, kterd se dorucuji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobné,
nebo doporucenou listovni zasilkou s doruc¢enkou, nebo elektronicky do datové schranky.
2. Aniz by tim byly dotéeny dalsi prosttedky, kterymi lze prokazat doruceni, ma se za to, ze
0znameni bylo fadné dorucené:
(i) pti dorucovani osobné:
e dnem faktického piijeti oznameni piijemcem; nebo
e dnem, v némz bylo doruceno osob¢ na prijemcové adrese urené k piebirani listovnich
zasilek; nebo
e dnem, kdy bylo dorucovano osobé na pfijemcové adrese urené k piebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku prevzit; nebo
e dnem, kdy pfijemce pti prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli diivodi nepievzal
¢i odmitl zasilku pfevzit, a to i piesto, Ze se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b), popf. podle
¢lanku 12 odst. 2 této smlouvy.
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(i1) pti doruCovani prostfednictvim drzitele poStovni licence:
e dnem predani listovni zasilky piijemci; nebo
e dnem, kdy pfijemce pfi prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli diivodi nepievzal
¢i odmitl zésilku prevzit, a to i presto, ze se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b), popf. podle
¢lanku 12 odst. 2 této smlouvy.

(iii) pti doruc¢ovani do datové schranky
e  dle zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych tikonech a autorizované konverzi dokumentd,
ve znéni pozd&jsich predpist.

Zavérefna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti Objednatel neprodlen¢ po podpisu smlouvy. Objednatel
se soucasné zavazuje informovat Zhotovitele o provedeni registrace tak, ze zasle Zhotoviteli kopii
potvrzeni spravce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy sam
potvrzeni obdrzi, popt. jiz v privodnim formulafi vyplni pfislusnou kolonku s ID datové schranky
Zhotovitele (v takovém piipad¢é potvrzeni od spravce registru smluv o provedeni registrace
smlouvy obdrzi obé smluvni strany zaroven).

Ptipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny dohodou smluvnich stran a nebude-li dohody,
pak podle platné pravni Gpravy vécné a mistn€ ptislusnymi soudy Ceské republiky.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou fidit
pravnim fadem Ceské republiky. Tato smlouva se fidi Gpravou zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského
zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Veskeré udaje a informace, které si strany sdé€lily pti uzavirani této smlouvy, jsou povazovany za
davérné, pricemz zadna ze stran je nesmi zpftistupnit i sdélit tieti osobé€ ani je pouZzit v rozporu s
jejich tiéelem pro potieby vlastni. Porusi-li n€ktera strana tuto povinnost a obohati-li se tim, vyda
druhé stran¢ to, o¢ se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na piipady podle zakona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich ptedpist, a podle zakona ¢.
340/2015 Sh., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich piedpisu.

Podpisem této smlouvy osoba opravnéna za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jako subjekt udajt
potvrzuje, ze Objednatel jako spravce udajii splnil viici ni informacni a poucovaci povinnost ve
smyslu ust. zdkona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji a Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), tykajici se zejména rozsahu, ucelu, zptisobu, mista
provadéni zpracovani osobnich dat subjektu daji a moznosti nakladani s nimi, jakoz i osobé
jejich zpracovatele. Osoba opravnéna za Zhotovitele podepsat tuto smlouvu podpisem této
smlouvy souhlasi se zpracovanim osobnich udaji. Souhlas se zpracovanim osobnich udaju je
dobrovolny a osoba opravnéna za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jej miize kdykoliv zcela nebo
z ¢asti odvolat. V ptipadé odvolani souhlasu Objednatel nebude nadale osobni udaje zpracovavat.
Objednatel tak bude zpracovat pouze osobni tidaje poskytnuté osobou opravnénou za Zhotovitele
tuto smlouvu podepsat pro ucely, ke kterym podle zakona nepotiebuje jeji souhlas.

Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat a upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi
a priabézné ¢islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které
musi byt obsazeny na jedné listing.

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozdé&jsich predpisi, potvrzuje, ze u pravnich jednani obsaZenych v této smlouvé byly
splnény ze strany Statutdrniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sh., o obcich,
ve znéni pozd¢jsich predpist, ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy stanovené
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Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

podminky ve form¢ pfedchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro
platnost tohoto pravniho jednani.

Dle § 1765 zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdé€jSich predpist, na sebe
Zhotovitel pfevzal nebezpeci zmény okolnosti. Pfed uzavienim této smlouvy smluvni strany
zvazily hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plné védomy okolnosti této
smlouvy. V tomto smyslu neni Zhotovitel opravnén domahat se u Objednatele zmény této
smlouvy.

Obé¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu (v¢etné ptiloh)
piecetly, sjejim obsahem (v€etné pfiloh) souhlasi, ze smlouva byla sepsdna na zakladé¢
pravdivych dajt, zjejich pravé a svobodné vile a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého
opravnéného zastupce.

Vypis z zivnostenského rejstiiku — prosta kopie (nedilna ptiloha smlouvy)

Vypis z obchodniho rejstiiku — prosta kopie (nedilna pfiloha smlouvy)

Nabidka Zhotovitele, véetné ocenéného soupisu praci (oddélena piiloha smlouvy)
Usneseni rady mésta ze dne 6.4.2021 (nedilna ptiloha smlouvy)

Zadavaci dokumentace (oddélena piiloha smlouvy)

Projektovd dokumentace, v¢etné Soupisu praci s vykazem vymér, ktera je tvofena
dvéma slozkami:

O U1 b W -

SLOZKA PD SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY:

Oznacleni stavby:  Zakladni $kola Dukelskych hrdint, Moskevska 25, Karlovy Vary,
2.etapa rekonstrukce el. instalace

Obsah: Silnoprouda a slaboprouda elektrotechnika (z této slozky plati jen
PD pro silnoproudou elektrotechniku; pro slaboproudou
elektrotechniku je zpracovana samostatna slozka jinym
zpracovatelem)

Zpracovatel: Projektova kancelat Drahomir Holoubek, Zavodu miru 584/7, 360
17 Karlovy Vary — Stara Role

C. zakazky: 14/15

Datum: 04/2020, oznaceni slozky jako ZMENA 01-04-2020

SLOZKA PD SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY:

Oznaceni stavby (akce):Zakladni Skola Dukelskych hrdinti, Moskevska 25, K.Vary,
Aktualizace projektu — Slaboproudu s doplnénim o kamerovy a
pristupovy systém

Zpracovatel: STA SERVIS Petr Kabat s.r.o., Zavodu miru 760/25a, Stara Role,
360 17 Karlovy Vary

Zakazkové cislo:  ZAK20-PD11

Datum: 212021
Piiloha €. 7: Harmonogram realizace dila (oddé€lena ptiloha smlouvy)
V Karlovych Varech dne: 21.4.2021 V Sokolove dne: 21.4.2021
Statutarni mésto Karlovy Vary LEMONTA s.r.0.
zastoupeno zastoupena
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Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. P. Milanem Kriskem
primatorkou mésta jednatelem
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