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DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni Mésto Karlovy Vary

Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

I1CO: 002 54 657

bankovni spojeni: &.0.: 27-800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s.

zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primatorem meésta

zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Ing. Jitkou Sakatrovou, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,,objednatel )
a

COLAS CZ, as.

se sidlem: Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9
1CO: 26177005

DIC: CZ26177005

bankovni spojeni ¢.0.:

zastoupena ve vécech smluvnich:
zastoupena ve vécech technickych:

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel )

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, ze:

a) Zhotovitel je drzitelem Zivnostenského opravnéni K ,,Provadéni staveb, jejich zmén a
odstranovani*“(pfiloha ¢. 1 smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadn¢ a
v¢as provedl Dilo dle této smlouvy; a

b)  Zhotovitel je vybranym uchazeCem vefejné zakazky ,, Karlovy Vary — cyklostezka A2,
Tasovice — Dvory“, vyhlaSené dne 27.9.2017 objednatelem jako zadavatelem vefejné zakazky
malého rozsahu formou oteviené vyzvy vice zajemctim; a

C)  Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny Dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve
sjednané kvalité, a ze si je védom skutecnosti, ze Objednatel ma zna¢ny zajem na dokonceni
Dila, které je pfedmétem této smlouvy v Case a kvalité stanovenych touto smlouvou,

dohodly se smluvni strany na uzavieni této

SMLOUVY O DiLO
(dale jen ,,smlouva®)

dle § 2586 a nasledujicich obcanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb, v i¢inném znéni

Vyzva ,, Karlovy Vary — cyklostezka A2, TaSovice — Dvory*
stranka 2711 c¢islo smlouvy objednatele 2017-00054/0ORI
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1. Piedmét smlouvy

1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadn€ a véas, na sviij naklad a
nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a Objednatel se zavazuje Dilo pievzit a za
provedené Dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

2. Podklady pro uzavieni smlouvy :

a)  zadavaci dokumentace k vetfejné zakazce na stavbu ,, Karlovy Vary — cyklostezka A2,
TaSovice — Dvory“ ze dne 27.9.2017, dale jen ,Zadavaci dokumentace”. Zadavaci
dokumentace tvoti oddélenou prilohu €.5 této smlouvy;

b)  projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem ,, Karlovy Vary — cyklostezka A2,
TaSovice — Dvory“, zpracovatel: Inplan CZ s.r.o., Karlovy Vary7, dale jen ,,Dokumentace®.
Dokumentace tvoii oddélenou ptilohu ¢€.6 této smlouvy;

c) nabidka zhotovitele ze dne 12.10.2017, v¢etné ocenéného soupisu praci. Nabidka zhotovitele
tvoii oddélenou prilohu €.3 této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze si prostudoval veskeré podklady pro ucely zhotoveni Dila vcetné
zadavaci dokumentace, projektové dokumentace a seznamil se s podminkami na stavenisti.
Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje dodat Objednateli Dilo popsané v tomto ¢lanku a ¢lanku
2.této smlouvy zptsobem a v terminech dohodnutych v této smlouvé a Objednatel se zavazuje
Dilo ptevzit a zaplatit za n¢j dohodnutou cenu.

2.  Specifikace Dila

1. Dilem se rozumi provedeni stavby oznacen¢ jako ,, Karlovy Vary — cyklostezka A2, TaSovice —
Dvory“ na pozemcich p.p.¢. 457,471 v k.a.Tasovice ap.p.¢. 517/1,517/2,518/2, 518/4,
520/5, 520/6, 520/7, 525/120, 525/126, 525/132, 559/1, 559/8, 577/1, 578/1, 578/2, 578/3, 578/6
v k.i.Dvory, v§e obec Karlovy Vary v celém rozsahu tak, jak je zakresleno ¢i popsano
v Dokumentaci, dale jen ,,Dilo*.
Predmétem Dila je i nezbytna soucinnost pii zajisténi vSech revizi Dila, které se k dané stavebni
¢asti vztahuji, kdyz dokoncenim Dila, jakoZ i dokoncenim jeho dil¢ich plnéni, se pro ucely této
smlouvy rozumi fadné provedeni Dila bez vad branicich fadnému a bezpecnému uzivani Dila,
ale 1 zajisténi veSkerych reviznich zprav, zkousek, atestl a dokladd kvality jakoz veSkerych
potiebnych dokladt pro pfipadné kolaudacni ¢i obdobné tizeni (tykajicich se Dila) a piipadné
samotné kolaudace Dila.

Predmétem Dila je také:

a) Zpracovani dodavatelské (dilenské, vyrobni) dokumentace vSech konstrukci, vyrobki a prvki, u
nichz je tento pozadavek uveden v Dokumentaci,

b)  Zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v digitalni formé,

c) Ztizeni a likvidace vlastniho zafizeni stavenisté zhotovitele,

d)  Zajisténi ptipadnych doplitkovych prizkumi, budou-li potfebné pro provadéni Dila,

€)  Veskeré predepsané atesty, zkousky a revize dle CSN a dalsich pfedpisi uvedenych
vV dokumentaci a dalSich obecné zavaznych piedpisit a nafizeni, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a parametrd dokoné¢eného Dila,

f) Ostraha stavby a staveni$té, zaji$téni bezpe€nosti pii provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti
prace a ochrany zivotniho prostiedi,

g) Péle o objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani az do doby kone¢ného piedani Dila

Objednateli,
h)  Kompletacni ¢innost Zhotovitele.
i) Doprava a dodani vyrobkti, montaz a zapojeni zafizeni véetné revizi.

Vyzva ,, Karlovy Vary — cyklostezka A2, TaSovice — Dvory*
stranka 3z 11 c¢islo smlouvy objednatele 2017-00054/0ORI
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Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné provést v tomto terminu:
Termin realizace: 1.11. 2017 — 31.5. 2018

Zhotovitel zahaji stavebni prace 1.11.2017, stavenisté preda Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji
do 1.11.2017.

Kompletnim provedenim Dila se rozumi i uplné, tadné a vcasné dokonceni Dila
specifikovaného v ¢lanku 2. této smlouvy, véetné vyklizeni stavenisté a véetné vSech nalezitosti,
zejména dokladi dle této smlouvy a vcetné potvrzeni téchto skute¢nosti Objednatelem
Vv predavacim protokolu.

Misto provadéni Dila

Mistem plnéni jsou p.p.€. 457,471 v k.u.Tasovice a p.p.¢. 517/1,517/2,518/2, 518/4,

520/5, 520/6, 520/7, 525/120, 525/126, 525/132, 559/1, 559/8, 577/1, 578/1, 578/2, 578/3, 578/6
v k.i.Dvory, vSe obec Karlovy Vary ve vlastnictvi Objednatele blize vymezené v Dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni Dila a staveniSté a ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych
odborn¢ zpusobilych osob, zadné piekazky, které by Zhotoviteli branily v uzavieni této smlouvy
a/ nebo které by vedly k nemoznosti provedeni Dila dle této smlouvy.

Cena a zpiisob plnéni

Smluvni strany se dohodly na cen€, tzn. cené maximalni, za provedeni Dila, ve vysi
2.928.555,32K ¢ (slovy:
dvamilionydevétsetdvacetosmtisicpétsetpadesatpétkorunceskychtiicetdvahaléii) vcetné DPH
(dale jen ,Cena za provedeni Dila®), 242029365 K¢ bez DPH (slovy:
dvamiliony¢tytistadvacettisicdvéstédevadesattiikorunceskychsedesatpéthaléri a DPH
508 261,67 K¢ (slovy: pétsetosmtisicdvéstésedesatjednakorunceskychsedesatsedmhaléit).

Tato cena je cenou nejvySe pripustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto cenu je mozno
prekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Uvedend cena je v souladu s cenovou
urovni podle smluvnich podkladt pfedanych Objednatelem a zejména dle Dokumentace.

Podrobna kalkulace celkové ceny dila véetné jednotkovych cen (ocenény soupis praci) je
uvedena v piiloze ¢.3, ktera tvoti nedilnou soucast této smlouvy.

Cena za Dilo zahrnuje veskeré naklady spojené s realizaci Dila podle ¢lanku 2 a 3 s tim, Ze cena
za Dilo zahrnuje i cenu veskerych nakladti za odbér vody a energii, thrady vSech potfebnych
spravnich a mistnich poplatki, cel a dal§ich nakladd spojenych s celnim fizenim, nakladi na
zafizeni staveni$té, ztizené podminky vystavby, kompletacni ¢innost, uloZeni odpadi na
skladku, stavenistni dopravu a ostatni vydaje a naklady.

Pripadné zvyseni ceny mlze byt vyvolano pouze na zakladé novych dodate¢nych pozadavki
Objednatele a musi byt odsouhlaseno obéma smluvnimi stranami ve formé pisemného
¢islovaného dodatku k této smlouve.

Zhotovitel musi v prubéhu stavby po dohodé s Objednatelem snizit cenu Dila o polozky
uvedené v ocenéném soupisu praci, jez nebudou realizovany (méneprace).

Viceprace i vicenaklady, které vyvstanou z divodu nekvalitni prace pii zhotoveni Dila, a to i v
ramci sjednané zaru¢ni doby, jsou soucasti dohodnuté ceny Dila.

Vyzva ,, Karlovy Vary — cyklostezka A2, TaSovice — Dvory*
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Viceprace vyzadané dodatecné Objednatelem nezakladaji narok na zménu terminu dokonceni
stavby, pokud jejich soucet neptesahne hodnotu 10% z celkové ceny dila.

Ceny mérnych jednotek, uvedené v ocenéném soupisu praci jsou po celou dobu vystavby
neménné.

V piipadé vicepraci pozadovanych Objednatelem, které nelze ocenit mérnymi jednotkami
uvedenymi v nabidce Zhotovitele, budou ocenény novymi jednotkovymi cenami, vzajemné
odsouhlasenymi obéma smluvnimi stranami. Jednotkova cena bude stanovena individualni
kalkulaci navrzenou Zhotovitelem a odsouhlasenou Objednatelem, piipadné dle ceniku URS
platného ke dni uzavirani dohody o cené mérné jednotky s tim, ze vedlej$i naklady budou dany
procentudlni sazbou znabidky zhotovitele a cena takto stanovend bude oboustranné
odsouhlasena.

Kazda zména rozsahu praci, uznana Objednatelem a Projektantem a zaevidovana ve stavebnim
¢i montaznim deniku podléhd zménovému fizeni objednavatele. Zménu lze ve fakturaci uplatnit
az po schvaleni zmény objednatelem. Bez pfedchoziho odsouhlaseni projektantem nesmi byt
provadény zadné zmény projektovanych parametrii a technologii stavby.

V Cen¢ za provedeni Dila jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele, které pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy vynalozi.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni Dila poskytovana jakakoli plnéni pied zahdjenim
provadéni Dila. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude v prubéhu provadéni Dila
vystavovat a Objednateli preddvat mésicni faktury (dafiové doklady) na dil¢i plnéni, a to az do
vyse 90% (slovy: Devadesati procent) Celkové ceny Dila. Ob&é smluvni strany se vzajemné
dohodly, ze Zhotovitelem budou pii dodrzeni harmonogramu provadéni Dila vystavovany
faktury na dil¢i plnéni vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic pocitany ode dne zahajeni
provadéni Dila.

Splatnost faktur na dil¢i plnéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (dvacetjeden) kalendaini
den ode dne fadného doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem a podminkou pro
vystaveni fadné faktury na dil¢i plnéni bude:

pisemny, odsouhlaseny a zastupcem Objednatele jednajicim ve vécech technickych a
technickym dozorem investora fadn€ podepsany zjiStovaci protokol provedenych praci a
dodavek ke dni vystaveni té které faktury na dil¢i pInéni zpracovany podle jednotlivych casti
nabidkovych rozpoc¢tl (vykazu vymér); a soucasné

vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném
obdobi ukladan dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku.

Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpoveédnosti za tadné
provedeni Dila jako celku bez vad a nedodélki.

Do 15 (patnacti) kalendainich dni po tfadném protokolarnim pfedani a prevzeti Dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli pfedan damovy doklad — kone¢na faktura (vyuaétovani
Ceny za provedeni Dila po odecteni fakturovanych dil¢ich plnéni). Kone¢na faktura bude
vystavena se splatnosti 30 (tficet) kalendainich dni ode dne tadného provedeni Dila
Zhotovitelem. Objednatel je povinen konecnou fakturu uhradit Zhotoviteli ve lhité splatnosti
kone¢né faktury nebo ve lhité 14 (¢trnact) kalendainich dni ode dne odstranéni vSech vad a
nedodélki zjisténych pti predani Dila, a to toho dne ur¢eného k pInéni, ktery nastane pozdéji.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dan z pfidané hodnoty bude zhotovitelem uctovana
v sazbach dle pravnich pfedpist platnych v dobé uskutecnitelného zdanitelného plnéni pro to
které ctované dil¢i pIlnéni dle pfedchoziho odstavce.

Vyzva ,, Karlovy Vary — cyklostezka A2, TaSovice — Dvory*
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Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni
Dila. V tomto ptipad¢ bude Cena za provedeni Dila timérné¢ sniZena s pouzitim cen z nabidky
Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

17. Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat nazev projektu a pojmové nalezitosti

18.

datiového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich ptredpisti, a zakonem €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V piipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat spravné tidaje ¢i bude neuplny, je Objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve lThuté do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takovy danovy doklad opravit. V takovém ptipadé Objednateli nebézi lhita prodleni
S nezaplacenim fakturované Castky.

19. Uhrada datiového dokladu bude provedena pouze na téet, ktery je zvefejnény na portalu finanéni

=

spravy, v opacném piipade, bude zhotoviteli uhrazena pouze castka bez DPH a DPH odvede
pfijemce plnéni.

ProhlasSeni, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila zachovavat platné bezpecnostni, hygienické a
protipoZarni a jiné obecné zavazné piedpisy, CSN a rozhodnuti organti vefejné spravy, zejména
pak podminky obecné zavazné vyhlasky mésta Karlovy Vary €. 5/2009 o ochrané noéniho klidu
a regulaci hluénych ¢innosti apod.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem této smlouvy fadné prekontroloval predané materialni
podklady a Dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné
podminky pro realizaci Dila ¢i jeho ¢asti si vyjasnil s Objednatelem a/nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nevhodnost, pfipadné nepiipustnost
podkladovych materialt, pokynti a véci, které mu byly pfedany Objednatelem a/nebo
Objednatelem pozadovanych zmén, at’ jiz z hlediska dusledkt pro jakost a provedeni Dila ¢i
rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vefejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN ¢&i jingmi normami. V ptipadé, ze
Objednatel bude, i pies upozorneéni Zhotovitele trvat na uziti podkladovych materialt, pokynii a
véci, které byly Zhotoviteli ptedany Objednatelem, je Zhotovitel opravnén odmitnout jejich
plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.
Sva upozornéni zapiSe Zhotovitel do stavebniho deniku.

Vyvstane-li v pribéhu provadéni Dila nutnost upfesnéni zpisobu jeho provedeni (véetné
pouzivanych stavebnich materialtl), zavazuje se Zhotovitel neprodlené si vyzadat ptedchozi
pisemny souhlas ¢i pokyn Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnt poté, kdy k tomu bude Objednatelem
pisemné vyzvan veSkeré pokuty ¢i dalsi sankce, které byly Objednateli vyméieny
(pravomocnym rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s poruSenim povinnosti
zhotovitele stanovenych touto smlouvou ¢i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pii provadéni
Dila. Uhrada bude provedena na uéet Objednatele uvedeny v pisemné vyzvé.

Zhotovitel je povinen postupovat pii plnéni této smlouvy s odbornou péci; zavazuje se pii plnéni
Dila postupovat poctiveé, peclivé a s odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 ob¢anského
zakoniku, s pouzitim kazdého prostfedku, kterého vyzaduje povaha predmétu Dila, podle
pokynti Objednatele a v souladu s jeho zajmy, které jsou zhotoviteli znamy nebo je musi znat ¢i
predpokladat.

Vyzva ,, Karlovy Vary — cyklostezka A2, TaSovice — Dvory*
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Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu Objednatele pouzit pro stavbu jiné vyrobky, materialy
a technologie nez jsou uvedené v Dokumentaci ¢i provadét zmény oproti Dokumentaci.
Nahrada vyrobkli definovanych v projektu je moZna pouze po dolozeni jejich podrobnéjsi
specifikace a odsouhlaseni zpracovatelem Dokumentace.

Materialy, barevné feSeni, technické nejasnosti apod., u kterych je v Dokumentaci stanoveno, ze
budou dofeseny ¢i urceny v ramei autorského dozoru projektanta, budou moci byt Zhotovitelem
objednavany a realizovany az po rozhodnuti ¢i schvaleni zpracovatelem Dokumentace, a to
pisemnou formou — zapisem do stavebniho deniku, zapisem z kontrolniho dne ¢i samostatnym
dokumentem.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, zZe pfi realizaci Dila nepouzije zddny material, o kterém je
V dobé jeho uziti zndmo, ze je Skodlivy pro zdravi lidi. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzitou napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel umozni prace na staveniSti dodavatelim, kterych se provadéni Dila dotyka nebo
v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvori takové podminky, aby vSechny prace, které souvisi
s provedenim Dila ,Karlovy Vary - cyklostezka A2, Tasovice - Dvory, nebo které je zadouci
a ucelné ptitom provést, byly realizovany a dokonceny v fadnych terminech.

S ohledem na mozné financovani projektu z dota¢nich prostiedkd IPRU je nutné, aby:
Zhotovitel povinné uchovaval veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci a dodavkou Dila
véetné ucetnich dokladi minimalné do konce roku 2028. Ptipadné je-li v jinych ¢eskych
pravnich predpisech stanovena lhtita delsi, plati pro tato delsi lhuta.

Kazdou fakturu musi zhotovitel oznacit ¢islem projektu.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénctim povétenych
organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych
organd statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly
soucinnost.

Podminky provadéni Dila

Zhotovitel zodpovida za to, ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v této
smlouvé, véetné jejich piiloh, zodpovida za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat
technicko - ptislusnym dodacim ptedpisim a zabezpeéi kontrolu dodavek materialu tak, aby
nemohlo dojit k zdzménam. Veskery materidl vystaveny namahani musi mit pfislusné osvédceni
o jakosti a zpUsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady pfedany zhotovitelem v originalu,
musi byt jejich kopie opatfeny razitkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpoveédné
za odbornou urovei realizace Dila. Soucasné musi byt dodany zarucni listy, navody k pouZiti, a
to v ¢eském jazyce. Bez pisemného souhlasu Objednatele piipadné i projektanta nesmi byt
pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti Dokumentaci.

Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené vSemi ucastniky vystavby
na zhotovovaném Dile po celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti Dila objednatelem bez vad a
nedodélkd, stejné tak za Skody zplsobené svou Cinnosti Objednateli nebo treti osob& na majetku
tzn., ze v ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napt. vjezdii, plotl, objektu,
prostranstvi, inzenyrskych siti) je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
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Technicky dozor investora ma pravo pozadovat na Zhotoviteli prokazani kvality pouzitého
materialu, a to kdykoli v pribéhu stavby v dohodnutém terminu. Kvalitu materidlu je v tomto
ptipadé Zhotovitel povinen prokazat zkouskami na vzorcich. Néklady na tyto zkousky jdou
k tizi toho, v jehoz neprospéch zni vysledek zkousky. Zkousky mohou byt nahrazeny atestem
vyrobce.

Zhotovitel je povinen:

vyzvat zastupce Objednatele (napt. faxem, e-mailem) k provedeni kontroly stavebnich praci,
které budou v nasledném postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a ke vSem
pfipadnym zkouskam. K ucasti na kontrolach a zkouskéch je Zhotovitel povinen je pisemné
pozvat tak, aby toto pozvani obdrzeli minimalné 5 dnu pfedem. V piipadé, ze to Zhotovitel
neucini, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo se staly
nepiistupnymi, na svij ndklad. Pokud se zéastupce Objednatele bez vazného davodu
v pozadovany den nedostavi, Zhotovitel provede ptipadné nasledné odkryti téchto konstrukci na
naklady Objednatele, pokud nebude po tomto odkryti zjisténo, Ze prace byly provedeny vadné.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpiisobenym zivelnimi pohromami, kradezi, jeho
¢innosti véetné moznych $kod pracovnikt Zhotovitele. Stejné podminky je Zhotovitel povinen
zajistit u svych subdodavatel. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit
Objednateli.

Zhotovitel pii realizaci této smlouvy odpovida za dodrzovani protipoZarnich opatteni a platnych
predpisti o bezpecnosti a ochrané€ zdravi pii praci a to i v rozsahu svych subdodavatelt.
Zhotovitel méa odpovédnost za fizeni postupu a provadéni praci na Dile podle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen realizovat Dilo podle platnych CSN (statnich norem) ve vysoké kvalité a
vsouladu spodminkami Stavebniho povoleni a vsouladu s Dokumentaci, technickymi
normami doporucenymi postupy dodavateld materiald (technologii) a ustanovenimi této
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za potfadek na jemu predaném stavenisti, za provadeéni jeho prabézného
uklidu a zaveéreény uklid po dokonceni Dila, a to i jeho ¢asti. To plati i o mistech mimo
stavenisté (zejména komunikacich) které budou vyuzivany pro provadéni Dila a dopravu
materidlu.

Zhotovitel ma pravo k uzivani stavenisté pro svou ¢innost a tuto ¢innost bude koordinovat sam
se svymi subdodavateli. Pokud zaméstnanci subdodavateli Zhotovitele zptisobi $kodu nebo
poskozeni Dila provadéného podle této smlouvy, nese za ni odpovédnost Zhotovitel a vzniklou
Skodu nahradi formou uvedeni v piivodni stav nebo uhrazenim ndhrady skutecné vzniklé Skody
v penézich.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni Dila bude respektovat pokyny Objednatele, pokud
nebudou branit nebo omezovat fadné plnéni podle této smlouvy a podle platnych zakonl a
predpisi.

Zhotovitel se bude zcastiiovat oboustranné dohodnutych koordinacnich schiizek, které budou
vedeny Objednatelem.

Zhotovitel nese po celou dobu provadéni dila odpovédnost za skody na Dile, a to az do prevzeti
Dila objednatelem po jeho fadném dokonceni a predani.
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Zaruka za jakost a zkousky Dila
Zhotovitel se zavazuje, Zze predané Dilo bude prosté jakychkoli vad a nedodélkd a bude mit
vlastnosti dle obecné zdvaznych technickych norem a této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost Dila, a to v délce 60 (slovy: Sedesat) mésict
ode dne fadného provedeni Dila a protokolarniho pfedani Dila Objednateli Zhotovitelem.

Piedani a prevzeti Dila
Zhotovitel se zavazuje fadné provést a protokolarné predat Dilo Objednateli nejpozdéji do 31.5.
2018.

O ptedani Dila Zhotovitelem Objednateli bude sepsan pisemny protokol. V piipad¢, ze se pii
prejimani Dila Objednatelem prokaze, ze je Zhotovitelem piedavano Dilo, které nese vady
a/nebo nedodélky, neni Objednatel povinen predavané Dilo pievzit. Tato skutecnost bude
uvedena v predavacim protokole.

Smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ poruseni ustanoveni ¢l. 3. odst. 1 az 3. této smlouvy
Zhotovitelem, je Objednatel opravnén uplatnit vic¢i Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedeni Dila, a to za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ poruseni jakychkoliv povinnosti stanovenych dle této
smlouvy, zejména povinnosti uvedenych v ¢lanku 6. odst. 1., 3., 4., 5., 6. a 7., v ¢lanku 9. odst.
1. a 2. této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048
a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, smluvni pokutu
ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych), a to za kazdé poruseni smlouvy zvlast' a
to i opakovang.

Smluvni pokuta je splatna do tficeti dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzveé. Ustanovenim o smluvni pokuté neni doteno pravo opravnéné strany na
nahradu skody v plné vysi.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, ze mohou od této smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi
zakon, jinak v pfipad¢é podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strang.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku dorueni projevu vile sméfujiciho
k odstoupeni od smlouvy smluvni stranou rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila, at’ jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termintiim provadéni Dila dle této smlouvy, které bude delsi nez
sedm kalendainich dnt.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele vznikda Objednateli vici Zhotoviteli
narok na uhradu prokazanych vicenakladu (tj. naklada vynalozenych Objednatelem nad Cenu za
provedeni Dila) vynaloZzenych na dokonceni Dila a na thradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu dokonceni Dila. Narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.
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12. Adresy pro dorucovani
1. Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zplisobem na adrese pro dorucovani
pisemné korespondence:
a) adresa pro doru¢ovani Objednateli je: Magistrat mésta Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic

b) adresa pro dorucovani Zhotoviteli je: COLAS CZ, a.s.
Sedlecka 271/30
360 10 Karlovy Vary

2. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé¢ zmény sidla ¢i mista podnikéni, a tim i adresy pro
doruc¢ovani, budou pisemné informovat o této skute¢nosti bez zbyte¢ného odkladu druhou
smluvni stranu.

13. Dorucovani
1. Veskera podani a jina ozndmeni, ktera se dorucuji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobné,
nebo doporucenou listovni zésilkou s doruc¢enkou.

2. Aniz by tim byly dotéeny dalsi prosttedky, kterymi lze prokazat doruceni, ma se za to, Ze
oznameni bylo fadn€ dorucené:

(i) pti dorucovani osobné:

e dnem faktického pfijeti ozndmeni piijemcem; nebo

e dnem, v némz bylo doru¢eno osob¢ na prijemcove adrese uréené k prebirani listovnich
zasilek; nebo

e dnem, kdy bylo dorucovano osobé na prijemcové adrese urcené k prebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku pievzit; nebo

e dnem, kdy pfijemce pfi prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli diivodd neptevzal
¢i odmitl zasilku pfevzit, a to i presto, ze se v misté¢ doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12., odst. 1, pism. a), b) této smlouvy.

(i) pti doruCovani prostfednictvim drzitele poStovni licence:
e dnem predani listovni zasilky pfijemci; nebo
e dnem, kdy pfijemce pfi prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli diivodi neptevzal
¢i odmitl zasilku pievzit, a to 1 presto, ze se v misté¢ doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12., odst. (ii), pism. a), b) této smlouvy.
(iii) pti doruCovani do datové schranky

e dle zdkona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi
dokumentd.

14. Zavére¢na ustanoveni
1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

2. Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti Objednatel neprodlené po podpisu smlouvy.
Objednatel se soucasné zavazuje informovat Zhotovitele o provedeni registrace tak, Ze zaSle
Zhotoviteli kopii potvrzeni spravce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy sam potvrzeni obdrzi, popt. jiz v pruvodnim formulafi vyplni pfislusnou
kolonku s ID datové schranky piikaznika (v takovém pftipad¢ potvrzeni od spravce registru
smluv o provedeni registrace smlouvy obdrZi ob&é smluvni strany zaroven).
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3. Pfipadn¢ spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny dohodou smluvnich stran a nebude-li
dohody, pak podle platné pravni Gpravy vécné a mistné ptislusnymi soudy Ceské republiky.

4. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou
fidit pravnim fadem Ceské republiky. Tato smlouva se ¥idi upravou obganského zikoniku &.
89/2012 Sb. Veskeré udaje a informace, které si strany sdélily pfi uzavirani této smlouvy, jsou
povaZovany za duvérné, pticemz zadna ze stran je nesmi zpfistupnit ¢i sdelit tfeti osob¢ ani je
pouzit v rozporu s jejich celem pro potieby vlastni. Porusi-li néktera strana tuto povinnost a
obohati-li se tim, vyda druhé strané to, o¢ se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na ptipady
podle zakona ¢. 106/1999 Sb. o svobodném ptistupu k informacim a podle zakona ¢. 340/2015
Sbh. o registru smluv.

5. Tuto smlouvu Ize ménit, dopliiovat a upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi
a prubézné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
které musi byt obsazeny na jedné listing.

6. Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. — o obcich, ve
znéni pozdé€jSich predpisd, potvrzuje, ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly
splnény ze strany Statutarniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sb. — o
obcich, ve znéni pozdé€jsich piedpist, ¢i jinymi obecné zadvaznymi pravnimi predpisy stanovené
podminky ve formé piedchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni
pro platnost tohoto pravniho jednani.

7. Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu (vCetné
priloh) precetly, s jejim obsahem (vCetné ptiloh) souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zaklad¢
pravdivych daji, zjejich pravé a svobodné vile a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého
opravnéného zastupce.

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

Vypis z zivnostenského rejstiiku — prosta kopie (nedilna ptiloha smlouvy)

Vypis z obchodniho rejstiiku — prosta kopie (nedilna piiloha smlouvy)

Nabidka zhotovitele, véetné ocenéného soupisu praci (oddélena ptiloha smlouvy)
Usneseni rady mésta ze dne 31.10.2017 (nedilna piiloha smlouvy)

Zadavaci dokumentace (oddélena piiloha smlouvy)

Projektova dokumentace, véetné Soupisu praci s vykazem vymér, S nazvem:
»Karlovy Vary — cyklostezka A2, TaSovice — Dvory“ , zpracovatel Inplan CZ s.r.o.,
Majakovského 707/29, 360 05 K.Vary z 12/2014 (oddélena piiloha smlouvy)

O U1 D W =

V Karlovych Varech, dne 31.10.2017

Statutarni Mésto Karlovy Vary COLAS CZ, as.
zastoupeno zastoupena

Ing. Petrem Kulhdnkem Petrem Baldkem
primatorem meésta manazerem regionu Karlovarského

“
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