Prikazni smlouva

I. Smluvni strany

Nazev: Statutarni mésto Karlovy Vary

Sidlo: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
Zastoupené

ve vécech smluvnich: Ing. Andrea Pfeffer Ferklova, MBA

ve vécech technickych:  Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Ing. FrantiSkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

ICO: 002 54 657
DIC: CZ00254657
Bankovni spojeni : vymazdano za Ucelem zverejnéni v RS

na strané jedné (ddle jen jako ,prikazce”)

Firma: Saffron Universe s. r. o.

Sidlo: Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

ICo: 035 95 269

vedena v OR Méstského soudu v Praze, sp. zn. C234579
Zastoupena:

ve vécech smluvnich: Pavlem Kapickou - jednatelem

ve vécech technickych:  Pavlem Kapickou

Tel. spojeni: +420 608 678513

Bankovni spojeni: vymazano za Ucelem zvefejnéni v RS

na strané druhé (ddle jen jako , prikaznik”)

oba spolecné (ddle i jako ,,smluvni strany”)

vySe uvedené smluvni strany uzavrely dnesniho dne, mésice a roku dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, tuto

Pfikazni smlouvu
na zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

(ddle jen ,,smlouva®)

Il. PFedmét smlouvy

2.1. Prikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouveé a za podminek v ni uvedenych pro prikaz-
ce, na jeho ucet a jeho jménem vykona a zajisti vykon technického dozoru stavebnika (dale jen , TDS” ne-
bo ,technicky dozor”) pro stavbu: "Karlovy Vary, Mlynska kolonada - dil¢i uprava"” (dale jen ,stavba“).
Stavba bude realizovana v katastralnim uzemi Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary. Rozsah
stavby vyplyva ze zadavaci dokumentace verejné zakazky s ndzvem "Karlovy Vary, Mlynska kolonada —
dilci aprava", jejiz soucasti je projektova dokumentace pro provadéni stavby.

2.2. Prikazce se zavazuje, Ze za vykon TDS zaplati dohodnutou cenu a poskytne prikaznikovi ujednané
spolupusobeni.
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lll. Rozsah a obsah pfedmétu plnéni

3.1. Technicky dozor na stavbé se pfikaznik zavazuje vykondvat v rozsahu ujednaném mezi smluvnimi stranami
a specifikovaném v této smlouvé.

3.2. Technicky dozor podle této smlouvy se prikaznik zavazuje vykonavat formou pravidelného technického
dozoru v rozsahu minimalné 20 hodin tydné.

3.3. Dodrzeni obsahu a rozsahu predmétu této smlouvy je zavislé na fddném a vcasném spolupdsobeni
pfikazce, které bylo ujedndno v této smlouvé.

3.4. Povinnostmi pfikaznika se zejména rozumi:

A.

o

Aol

Vykon technického dozoru stavebnika (v rozsahu dle ,Sazebniku pro navrhovani orientacnich
nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych cinnosti UNIKA 2019 - dle prilohy ¢. 10 -
Doporuceny obsah a rozsah vykonu technického dozoru objednatele (investora - dale i ,,TDI);
Koordinace pripadnych dalSich investorl pfi realizaci stavby (inZenyrské sité, vlastnici sousednich
nemovitosti atd.);

Vyfizovani pfipominek, podnétl, stiznosti, dotazl apod. od obc¢and, podnikateld, vlastnik(i nemovitosti
a jinych osob, a to pisemné v tisténé formé, elektronicky i telefonicky; postup bude podléhat schvaleni
zastupce objednatele;

. Kontrola plnéni smluvnich zavazk(d zhotovitele; Posuzovani navrh(i na zmény vyZadujici zménova fizeni;

Kontrola platebnich dokladd a faktur zhotovitele;

Organizacni zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi individudlnim a komplexnim vyzkouseni a ucast na
téchto zkouskach;

Kontrola kvality pfipravy a provadéni praci; Kontrola plnéni zavér(i z provadénych kontrol; Kontrola a
vedeni stavebniho deniku;

Kontrola a dohled nad plnénim podminek dotéenych organ( vydanych v ramci povoleni stavby;
Spoluprace s prikazcem pti uplatfovani pozadavk( vyplyvajicich z pfipadnych fizeni se stavebnim
Uradem;

Ucast na vyhodnoceni ptipadného zkudebniho provozu;

Spoluprace s provozovatelem pfti garancnich zkouskach;

Obstaravani prejimek, zkousek a revizi, pfiprava prejimaciho fizeni dokoncené stavby;

Dohled nad odstrafiovanim pfipadnych zavad z pfejimaciho fizeni;

. Kontrolu zmény zavazku ze smlouvy o dilo dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

zakazek;
Provadeéni pripadnych dalSich cinnosti, které vyplynou z provadéni stavby (napf. zména stavby pred
dokoncenim apod.)

Cilem cinnosti ptikaznika dle predchozich odstavcli tohoto ¢lanku smlouvy je uvedeni stavby do radného
trvalého uzivani podle zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpisa.

3.5. Ve vztahu k pfikazci je pfikaznik povinen vykonavat ¢innosti technického dozoru stavebnika, zejména:

1.

2.

3.

Nejpozdéji do ¢trnacti (14) dnli od podpisu této smlouvy vypracovat tvodni zpravu obsahujici popis
celkového vychoziho stavu stavby, véetné navrhu postupu praci a feSeni shledané situace a zejména
zkontrolovat provedeni a postup vystavby;

Vidy pisemné upozornit pfikazce na pfipadné vady shledané v pribéhu vystavby v projektové
dokumentaci a bude-li tfeba, fesit vzniklé problémy tohoto druhu pfimo na zdkladé vyzadaného
zmocnéni se zpracovatelem projektové dokumentace (dale jen ,,PD“);

Vidy postupovat dle pokynl a v zajmu prikazce, také je povinen pisemné upozornit pfikazce na
eventuelni nasledky nespravného postupu zhotovitele ve vztahu k funkénosti a uZitnosti stavby;

Dohlizet nad dodrZovanim casového harmonogramu realizace stavby a upozorfiovat prikazce na
pfipadné prodleni zhotovitele;
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5. Upozornovat generalniho dodavatele na pfipady porusovani podminek dotcenych organa statni spravy,
organizaci nebo obecné zavaznych predpisti zhotovitelem nebo jeho subdodavateli; tyto skutecnosti
zaznamenat do stavebniho deniku a pisemné o nich informovat prikazce;

6. Predavat souhlasné ¢i nesouhlasné stanovisko k potvrzeni vykazu provedenych praci a dodavek
pripojené k dil¢im fakturam zhotovitele po provedeni jejich fyzické prejimky;

7. Zajistovat fadné a pravidelné (denni) sledovani stavebniho deniku a dohliZet nad jeho fadnym vedenim;

8. Dohlizet, zda provadéni stavby je v souladu se schvalenou PD a pisemné upozoriovat piikazce na
pfipadné nesrovnalosti vzhledem k PD a na vSechny zavazné skutecnosti zapsané ve stavebnim deniku;

9. Sledovat plnéni ukoll zhotovitele stavby, pfipadnych jeho subdodavatell, podle stavebniho deniku a
operativné informovat pfikazce o pfipadnych problémech pfi realizaci dila;

10. Sledovat a kontrolovat, zda postup praci a kvalita jejich provedeni odpovida PD, €SN, doporuéenym
standardim, smlouvé o dilo a harmonogramu praci uzavienych mezi prikazcem a zhotovitelem,
v pfipadé kvalitativnich nedostatkl na strané zhotovitele upozorfiovat neprodlené pfikazce a navrhovat
resent;

11.DuUsledné kontrolovat kvalitu a uplnost dodavek a subdodavek (materidld i praci) podle
technologickych norem, smluvnich ujednani, standardd a vyslovnych prani pfikazce a projedndvat se
zhotovitelem a subdodavateli odstranéni odchylek;

12. DGsledné kontrolovat dodriovani technologickych postup realizace stavby, at jiz danych projektem
nebo zpracovanych postupl vyrobcl materiall, kontrolovat dodrZovani technologickych Ihit;

13. Dohlizet na vhodnost vyrobkd, materiali a technologii pouzivanych dle projektu pfi realizaci stavby,
v pripadé jejich jakychkoliv zmén je prikaznik povinen o této skutecnosti pisemné informovat pfikazce
a vyzadat si jeho pisemny souhlas s pfipadnou zménou;

14. Pravidelné a vcas kontrolovat dokoncené stavebni celky nebo diléi stavebni prace, které budou dalsi
stavebni Cinnosti zakryty, a to zdpisem do stavebniho deniku; souhlas k zakryti je opravnén uskutecnit
pouze po té, co bude rozsah a kvalita téchto praci radné zjisténa jeho osobni prohlidkou a tyto prace
budou dostateénym zplsobem zadokumentovany fotografiemi nebo videem;

15. Po dobu provadéni zhotovovani dila az do doby dokonceni a odstranéni pripadnych zavad, je pfikaznik
povinen provadét pravidelné fotodokumentaci praci zhotovitele a subdodavatell v digitalni podobé,
zajistit radnou archivaci téchto digitalnich informaci. Tuto fotodokumentaci pribézné (min. 1x za 7 dni)
predavat prikazci;

16. Konzultovat s prikazcem veskeré zasadni problémy a rozhodnuti, objevi-li se takova potteba, vcas si
vyZadovat stanoviska a pokyny pfikazce (pisemnou formou,e-mail);

17. Zajistovat véasné prekontrolovani a potvrzeni vykazti provedenych praci, zejména také praci
kvalifikovanych zhotovitelem jako viceprace. Tyto vicepriace neni opravnén jménem prikazce
odsouhlasit, pouze prikazci poskytne pisemné kladné Ci zaporné stanovisko k jejich odsouhlaseni.
Odsouhlaseni vSech vicepraci provadi na zakladé doporuceni prikaznika vyhradné prikazce;

18. Dohlizet nad tim, aby realizace stavby byla zhlediska finanénich nakladli zhotovovana co
nejekonomictéji pfi zachovani pozadované kvality a v souladu se schvalenym rozpoctem;

19. Pfikazci v€as pisemné poskytnout informace k moZnosti poZadovat odstranéni a nové provedeni nebo
podle okolnosti opravu vadné provedenych praci a dodavek a dohlizet na kvalitu nového provedeni;

20. Vypracovat soupis vad a nedodélkd, a sice pribéZné po dobu realizace stavby vidy, kdy to bude tfeba
a zaroven po dokonceni stavby. Zavérecny soupis vad a nedodélkd musi byt prikazci predan nejpozdéji
do péti kalendarnich dnli pred jednanim o predani stavby nebo jeho ¢asti;

21. Dohlizet nad odstranénim vad a nedodélkt, zjisténych po dokonceni rekonstrukce stavby uvedenych v

preddvacim protokolu sepsanym mezi zhotovitelem a prikazcem a to do doby jejich Uplného odstranéni;

22.Pfikaznik je povinen podat po skonceni své Cinnosti dle této smlouvy do 30 kalendafnich dni
pisemnou zpravu o vysledku své cinnosti — Preddvaci protokol o ukonceni cinnosti pfikaznika
v souvislosti s realizaci stavby. Pfedavaci protokol bude potvrzen obéma smluvnimi stranami.
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4.1.

4.2.

51

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

23. Prikaznik se zavazuje, Ze ¢innost dle této smlouvy budou provddét pouze osoby, které disponuji auto-
rizaci v oboru pozemni stavby nebo architektura dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autori-
zovanych architektld a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

IV. Dalsi povinnosti pfikaznika

Pfikaznik je povinen pfed uzavienim této smlouvy predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy na pojisténi
odpovédnosti vyplyvajici z Cinnosti, kterou pro prikazce bude provadét. Jeho odpovédnost za Skodu
zpUsobenou v souvislosti s podnikatelskou ¢innosti nesmi byt sjedndna na ¢astku nizsi nez 1.000.000 K¢.

Ptikaznik prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy neni v Zzadném smluvnim, obchodnim ¢i jiném vztahu
se zhotovitelem stavby ani vtakovém vztahu nikdy v minulosti nebyl. Pfikaznik prohlasuje, Zze pokud
v prlibéhu provadéni touto smlouvou sjednané Cinnosti on ¢i jemu blizka osoba uzavie jakoukoliv smlouvu
se zhotovitelem ¢i jeho subdodavatelem, zavazuje se o takové skute¢nosti pisemné vyrozumét pfikazce
nejpozdéji do sedmi dnd od okamziku, kdy k takové skutecnosti dojde, nebo kdy se o ni dovi. Tato
informacni povinnost dopada na jakykoliv stfet zajm0 Ucastnikd.

V. Cas a misto plnéni

Cinnost prikaznika dle ¢lanku lIl. odstavce 3.4. pism. A) aZ N) této smlouvy bude probihat po celou dobu
trvani této smlouvy.

Ptikaznik se zavazuje zahdjit ¢innosti po podpisu této smlouvy.

Cinnost pfikaznika se ukon&i protokolarnim preddnim stavby mezi prikazcem a zhotovitelem (zhotoviteli)
stavby, po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkll nebranicich uzivani stavby a po vyuctovani stavebnich
dodavek a praci zhotovitelem (tj. po dokonceni vSech Ukonu spojenych s vystavenim darnovych doklad-

faktur za provedeni stavby vcéetné pripadnych vicepraci ¢i praci obdobného charakteru).

Pfedpokladané terminy realizace stavby:

Lhita vystavby: 17 mésicu
Pfedpokladané zahajeni stavby: prosinec 2019
Predpokladané dokonceni celé stavby: kvéten 2021

Ptikaznik se zavazuje, Ze TDS bude vykonavat po dobu realizace stavby dle této smlouvy, pokud se strany
nedohodnou jinak.

DodrZeni terminu plnéni je zavislé na radném a véasném spoluplsobeni ptikazce, jez bylo ujednano v této
smlouvé. Po dobu prodleni pfikazce neni prikaznik v prodleni s pInénim povinnosti splnit predmét smlouvy
v ujednaném terminu.

Mistem provadéni cinnosti prikaznika dle c¢lanku Ill. této smlouvy je stavba "Karlovy Vary, Mlynska
kolonada — dil¢i uprava“, v k. 4. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, dale sidlo pfikazce, sidlo prikaznika, sidlo
zhotovitele stavby a sklady zhotovitele stavby na Gzemi Karlovych Varl nebo v jejich blizkém okoli.

VI. ZpUsob plnéni pfedmétu smlouvy
Pti pInéni predmétu této smlouvy se prikaznik zavazuje dodrzovat obecné zavazné predpisy a ujedndni této
smlouvy. Pfikaznik se bude fidit vychozimi podklady prikazce pfedanymi mu ke dni uzavieni této smlouvy,

jeho pokyny a dale spravnimi rozhodnutimi, podminkami a stanovisky verejnopravnich organ.

Odborné cinnosti dle této smlouvy je ptikaznik povinen zabezpecovat s ndlezitou odbornou pédi v souladu
se zajmy prikazce.
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6.3. Pfedmét plnéni ujednany v této smlouvé je splnén radnym vykonavanim cinnosti, k niz se ptikaznik zavazal
v ¢lanku IIl. této smlouvy.

6.4. Prikaznik se zavazuje zdrZet se veSkerého jednani, jez by mohlo pfimo nebo nepfimo ohrozit zajmy ptikazce.
Ptikaznik je vazan povinnosti mlcenlivosti o skute¢nostech, které tvori predmét statniho, obchodniho nebo
sluzebniho tajemstvi, pokud s nimi pfi vykonu své ¢innosti podle této smlouvy pfisel do styku.

6.5. Prikaznik se zavazuje o vsech zjisténych podstatnych skute¢nostech neprodlené informovat prikazce.

6.6. PFikaznik je povinen postupovat pfi vykonu své €innosti v souladu s Profesnim a etickym fadem Ceské
komory autorizovanych inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé (CKAIT).

6.7. V pripadé, Ze se povinnosti pfikaznika dostanou do rozporu s obchodnimi zajmy prikazce, je prikaznik
povinen s prikazcem neprodlené tuto situaci projednat.

VII. Cena pInéni

7.1. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznikovi ndlezi odména za jeho €innost dle ¢lanku Ill. této smlouvy
(provize) ve vysi maximalné 304.436 K¢ (slovy: tfi sta Ctyfi tisice Ctyfi sta tficet Sest korun Ceskych) véetné
DPH, provize bez DPH ¢ini maximalné 251.600 K¢ a DPH 52.836 K¢. Odména je stanovena na zdkladé
rozsahu stavby zndmého v dobé uzavirani této smlouvy a na dobu stanovenou v ¢lanku V. této smlouvy
jako smluvni cena maximalni, kterou uhradi prikazce pfikaznikovi na zakladé jim provedené Cinnosti dle
této smlouvy a za podminek uvedenych v této smlouvé. Pokud se smluvné zméni rozsah Cinnosti pfikaznika
dle ¢lanku lll. této smlouvy, nebo rozsah stavby, nebo dojde k vyznamné zméné doby provadéni stavby,
mohou smluvni strany upravit vysi sjednané uplaty, a to pisemnym dodatkem k této smlouvé.

7.2. Odmeéna za Cinnost pfikaznika bude fakturovana prikazci v pribéhu provadéni stavby a po jejim dokonéeni
nasledujicim zpisobem:
Prikaznik povede pracovni vykaz, ve kterém bude zaznamendvat svoje vykony. Zaznam do pracovniho
vykazu provede prikaznik nejpozdéji na konci kazdého dne, ve kterém vykon TDS provede (uskutecni).
Zapisy pracovniho vykazu za prislusné uctované obdobi predlozi prikaznik pfikazci ke schvaleni, schvéaleny
pracovni vykaz pak TDS dolozi k dariovému dokladu za toto obdobi.

Odmeéna prikaznika za kazdé uctované obdobi bude tvorena a dolozena pfislusnym poétem nasledujicich
jednotek:

Hodinovou zuctovaci sazbou za vykon TDS na stavbé a v kancelari ve vysi 185 K¢ (slovy: jedno sto osmdesat
pét korun Ceskych), po¢tem pracovnik(l a poétem odpracovanych hodin.

7.3. Prikaznik nemda narok na Uplné Cerpani maximalni castky uplaty dle této smlouvy (pokud nebude
podloZena Udaji zapsanymi v pracovnim vykazu schvalenymi pfikazcem).

7.4. Prikaznik nebude uplatriovat na pfikazci platby (provizi) za pfipadné nutné vykony TDS dle této smlouvy,
které by presahly celkovou maximalni provizi dle této smlouvy; tyto vykony poskytne ptikaznik prikazci
v ramci sjednané maximalni provize.

7.5. Prikaznik predlozi pfikazci na jeho vyzvu pracovni vykaz kdykoli k nahlédnuti. Rozsah vykon( pfikaznika
podléha schvaleni ptikazce.

7.6. Dil¢i plnéni prikazce za Cinnost prikaznika bude pfikazce hradit na zakladé dil¢ich faktur vystavenych
prikaznikem vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic a dorucenych pftikazci. Splatnost dilcich faktur je
do 21 kalendafnich dnl ode dne doruceni faktury prikazci. Kazda faktura musi mit néleZitosti dariového
dokladu. Konecna faktura bude splatna do 30 kalendarnich dnli ode dne jejiho doruceni prikazci a bude
vystavena nejdfive v den:

a) podpisu pisemného protokolu o pfedani stavby mezi prikazcem a zhotovitelem stavby; nebo

b) nabyti pravni moci kolaudacnich rozhodnuti na stavbu; nebo

c) zajisténi odstranéni pfipadnych zjisténych vad a nedodélkd stavby uvedenych v kolaudaénim
rozhodnuti na stavbu a/nebo pfeddvacim protokolu stavby a/nebo v pfislusném stavebnim deniku;
nebo
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

d) konecného vyuctovani za provedeni dila zhotovitelem vcetné vyucétovani pripadnych vicepraci a to
okamzikem, kdy nastane posledni z vySe uvedenych skuteénosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v Uplaté za Cinnost dle této smlouvy jsou zahrnuty veskeré naklady
ptikaznika vynaloZené pfi uskuteériovani cinnosti dle ¢lanku Ill. této smlouvy, s vyjimkou nakladl
uvedenych v ¢lanku VII. odst. 7.8. této smlouvy.

Ve sjednané uplaté za Cinnost dle ¢lanku Ill. této smlouvy nejsou zahrnuty ndklady spojené s pfipravou a
provedenim stavby (spravni a jiné poplatky, ndklady na rozmnoZovani dokumentace, ndklady na
obstardvané véci, prace a sluzby, naklady uc¢tované organy vefejné sprdvy a dotéenymi organizacemi za
konzultace, vyjadreni, povoleni nebo schvalovani, ndklady na inzerci, geodetické prace, poplatky spravcim
siti, zajiSténi zmény prip. dopracovani projektové dokumentace stavby apod.), které je povinen prikazce
uhradit pfikaznikovi po predloZeni doklad( potvrzujicich vySe uvedené, vynalozené naklady.

Podminky, pfi jejichZ spInéni je mozZno prekrocit vysi sjednané ceny:

- pfikazce bude poZadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci a
jejichZ rozsah mu nebyl pfi uzavirdni této smlouvy znam

- dojde k vyznamné zméné terminu realizace.

Dojde-li k zastaveni provadéni stavby pred jejim ukonéenim, uzaviou smluvni strany do tficeti kalendarnich
dni od této skutecnosti dohodu o ukonceni ¢innosti dle této smlouvy. Pfikaznikovi v tomto pripadé prislusi
za fadné provedenou Cinnost dle ¢lanku lll. této smlouvy alikvotni podil sjednané uplaty za inZenyrskou
¢innost.

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat pojmové naleZitosti darového dokladu
stanovené zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. V ptipadé, ze
danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude neudplny, je prikazce opravnén danovy doklad
vratit ve Ih(té do data jeho splatnosti prikaznikovi.

Uhrada dariového dokladu bude provedena pouze na UGcet, ktery je zvefejnény na portalu finanéni spravy,
v opacném pfipadé, bude zhotoviteli uhrazena pouze c¢astka bez DPH a DPH odvede pfijemce plnéni.
Pfikaznik je povinen takovy dafovy doklad opravit, aby splfioval podminky stanovené v tomto ¢lanku
smlouvy.

VIII. Spoluptisobeni pFikazce

Predmét plnéni dle této smlouvy pfikaznik provede a spini podle dokumentace stavby, dokladl a
technickych podklad( potfebnych pro vykon technického dozoru, jez pfikazce predal prikaznikovi ke dni
uzavreni této smlouvy.

V ramci svého spoluplsobeni se prikazce zavazuje, ze v rozsahu nezbytné nutném, poskytne na vyzvani
pfikaznika spolupraci pfi zajisténi podkladl, dopliujicich udajl, upfesnéni, vyjadreni, rozhodnuti a
stanovisek, jejichZz potteba vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Toto spoluplisobeni poskytne ptikazce
prikaznikovi nejpozdéji do tfi pracovnich dnli od jeho vyZadani.

Ptikazce zajisti prikaznikovi pfistup na stavbu v rozsahu nezbytném pro vykon jeho Cinnosti.

IX. Odpovédnost za vady, zaruka

Prikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného nedostatku plnéni
podle této smlouvy.

Ptikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouZitim podkladl prevzatych od pfikazce, pokud
pfikaznik ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na ni upozornil
pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval.
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X. Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zdvazku v pfipadech, kdy se po uzavieni smlouvy zméni
vychozi podklady rozhodné pro uzavreni této smlouvy nebo uplatni nové pozadavky na pfikaznika.

Xl. Bezpecnost prace a pozarni ochrana

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude pfi vykonu technického dozoru dodrZovat bezpecénostni, hygienické,
pozarni, ekologické, provozni a sluZebni predpisy na pracovisti pfikazce, se kterymi byl sezndmen nebo
které vzhledem ke své odbornosti znat mél nebo mohl.

Prikazce upozorni prikaznika na vsechny okolnosti, které by mohly vést pti jeho Cinnosti na pracovisti
prikazce k ohroZeni zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIl. Vyssi moc

V pripadé okolnosti zplsobenych vy$si moci, které prechodné znemoini jedné ze smluvnich stran
dodrZeni smluvnich podminek této smlouvy, prodluZuje se lhita pro splnéni povinnosti podle této
smlouvy o dobu jejich plsobeni nebo odstranéni nasledka.

Vys$si moc znamena udalost nebo skutecnost, ktera je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavreni
smlouvy, a to mimoradné, nepredpokladatelné a nezavisle na vili smluvnich stran, a ktera nemohla byt
pfi uzavreni této smlouvy predvidana.

Kazda ze smluvnich stran, kterd nemUze vzhledem k okolnostem vyssi moci plnit svoje smluvni povinnosti,
musi co nejdfive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

XIil. Smluvni pokuta

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 2048 an. obcanského zakoniku dohodly, Ze v pfipadé poruseni
povinnosti pfikaznika uvedenych v ¢l. lll. odst. 3.4. pism. A) aZ N), v odst. 3.5. sub. 1 aZ 16 a sub. 18 aZ
23, dle €l. IV odst. 4.1, ¢l. VI. odst. 6.1., ¢l. XI. odst. 11.1, odst. 11.2 této smlouvy, je prikazce opravnén
uplatnit vici prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych), a to za
kazdé poruseni této smlouvy zvlast, a to i opakované, neni-li dale uvedeno jinak.

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 2048 an. obc¢anského zdkoniku dohodly, Ze v pfipadé poruseni
povinnosti pfikaznika uvedené v ¢l. Ill. odst. 3.5. sub. 17, ¢l. VI. odst. 6.5 této smlouvy je prikazce
opravnén uplatnit po prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) a
to i opakované.

Smluvni pokuta je splatnd do péti dnd od doruceni pisemné vyzvy k jeji Uhradé, kterd musi obsahovat
konkretizaci porusené povinnosti dle této smlouvy.

Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na Uplnou nahradu skody.

XIV. Spolecna a zavérecna ustanoveni

Ptikazce timto zmocriuje prikaznika plnou moci ke vSem Ukonlm pfimo souvisejicim s vykonem
technického dozoru podle této smlouvy, jez bude prikaznik jeho jménem a na jeho ucet vykonavat.
Vychozi podklady zGstavaji uloZeny u pfikaznika.

Dorucovani smluvnim strandm se déje na adresy uvedené v zahlavi smlouvy popf. na adresy uvedené ve
verejném rejstiiku, a to prostfednictvim drzitele postovni licence, do datové schranky, osobné nebo
zpUsobem, ktery si smluvni strany dohodnou.

Tuto smlouvu Ize ukondit dohodou smluvni stran, nebo vypovédi i bez udani divodu. Vypovéd se fidi
prisluSenym ustanovenim obcanského zakoniku.
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Smluvni strany se dohodly, Ze se budou vzajemné véas informovat o vSech skute¢nostech, které mohou
mit vliv na plnéni dle této smlouvy.

Pravni vztahy a skuteCnosti touto smlouvou neupravené se fidi dle pfislusnych ustanoveni obéanského
zakoniku o prikazu, dle prisluSnych ustanoveni obcanského zakoniku popf. dle prislusnych pravnich
predpisu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky se souhlasem obou stran.

Ptikazce ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpisa,
potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly splnény ze strany pfikazce veSkeré,
zakonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy stanovené podminky ve formé predchoziho zverejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou
obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

Ugastnici této smlouvy po jejim precteni prohladuji, ze souhlasi s jejim obsahem, Ze tato byla sepsana na
zakladé pravdivych skutecnosti, jejich pravé a svobodné vile a nebyla ujednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Na dlkaz toho ptipojuji své podpisy.

Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazdd ze smluvnich stran obdrZi jeden jeji
stejnopis.

Ptikaznik bere na védomi skutecnost, Ze pfikazce je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsSich predpist, a zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich predpist. Strany vyslovné souhlasi s tim, Ze jsou opravnény poskytnout
informace, které se dozvédély v souvislosti s touto Smlouvou a pfi jejim plnéni. Informace ziskané pfi
plnéni povinnosti dle této Smlouvy se nepovaZuji za obchodni tajemstvi a smluvni strany jsou tak
opravnény je v rozsahu stanoveném pfislusnymi pravnimi predpisy (zejména zakona ¢. 106/1999 Sb.)
sdélit tretim osobam. Takové poskytnuti informaci neni porusenim obchodniho tajemstvi ani divérnosti
informaci.

Podpisem této smlouvy pfikaznik jako subjekt udajli potvrzuje, Ze pfikazce jako spravce udaju splnil vici
nému informaéni a poudovaci povinnost ve smyslu zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl
a Natizeni EU 2016/679 /GDPR/ v platném znéni, tykajici se zejména rozsahu, Ucelu, zplsobu, mista
provadéni zpracovani osobnich dat subjektu Udaji a moZnosti nakladani s nimi, jakoZ i osobé jejich
zpracovatele. Prikaznik podpisem této smlouvy souhlasi se zpracovanim osobnich udajd. Souhlas se
zpracovanim osobnich Udaji je dobrovolny a prikaznik jej miZe kdykoliv zcela nebo z ¢asti odvolat.
V pfipadé odvolani souhlasu pfikaznikem, pfikazce nebude nadale osobni Udaje zpracovavat. Pfikazce tak
bude zpracovat pouze osobni Udaje pfikaznika pro ucely, ke kterym podle zdkona nepotfebuje souhlas
pFikaznika.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

1. Nabidka prikaznika

2. Vypis z obchodniho rejstfiku (Zivnostensky list)

3. Doporuceny obsah a rozsah vykonu technického dozoru prikazce (stavebnika)
Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva vyjadfuje jejich Uplnou svobodnou, urditou a vaznou vdli,
prohlasuji, Ze smlouva nebyla uzaviena za napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv ze smluvnich
stran, smlouvu si precetly a tuto svymi zastupci podepisuji.
V Karlovych Varech dne: 16.12.2019 V Praze dne: 13.12.2019

Pfikazce Pfikaznik
Statutarni mésto Karlovy Vary Pavel Kapicka
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA jednatel
primatorka
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