Piiloha & 10
Doporudeny obsah a rozsah vykonu techmického dozoru
objednatele (investora) (TDI)

V ramci vykonu technického dozoru se zabezpetuje zejména:

- seznimeni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni,

- vytyleni prostorové polohy stavby odbomé zpiisobilymi osobami,

- odevzdani staveniité (pracovistd) zhotovitehim a zabezpeteni zépisu do
stavebniho (montaZniho) deniku,

- protokolirni odevzdani zakladniho smérového a vySkového vytyleni stavby
zhotoviteli,

- {cast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pred zahdjenim praci,

- dodrZeni podminck stavebniho povoleni a opatfeni stitniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby,

- péte o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokonéenych Casti stavby,

- projednani dodatkii a zmén projcktu, kieré nezvySuji naklady stavebniho
objektu ncbo provozniho souboru, neprodluZuji Thitu vystavby a nezhorSuji
parametry stavby,

- o viech zivaZnych okolnostech bez ohledu informovat investora,

- kontrola vicné a cenové spravnosti a dplnosti ocefiovacich podkladi a faktur,
jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvéch a jejich pfedkladani
k tihrad@ investorovi,

- kontrolu téch &asti dodivek, které budou v daldim postupu zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,

- v souladu se smlouvami odevzdat pfipravené price dal§im zhotovitelim na
jejich navazujici Einnosti,

- spoluprici s pracovniky projektanta zabezpetujicimi autorsky dohled pfi
zajisl'ovéani souladn realizovanych doddvek a praci s projektem,

- spoluprici s projcktantem a sc¢ zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovéni
opatieni na odstranéni pfipadnych zivad projektu,

- sleduje, jestli zhotovitelé provadgji predepsané a dohodnuté zkousky materiall,
konstrukei a praci, kontrolu jejich vysledkil a vyZaduje doklady, které prokazuiji
kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikity, atesty, protokoly a pod.),

- sleduje vedeni stavebnich a montiZnich denfkii v souladu s podminkami
uvedenymi v piisluinych smlouvach,

- uplatiiovni ndmétd, sméfujicich k zhospodirnéni budouciho provozu (uZiva-
ni) dokonéené stavby,

- hlaseni archeologickych nalezi,
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- spolupracuje s pracovniky zhotovitell: pfi providéni opatfeni na odvriceni

nebo na omezeni §kod pfi obroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

- kontroluje postup praci podle tasového plénu stavby a ustanovenimi smiuv
a upozoriiuje zhotovitele na nedodrZeni termint, véetné piipravy podkladi
pro uplatn#ni majetkovych sankei.

- kontrolu Fidného uskladnni materidlu,strojii a konstrukei,

- v priibéhu vystavby pfipravuje podklady pro zévéretné hodnoceni stavby,

- pfipravu podkladd pro odevzdinf a pievzetf stavby nebo jejich £4sti a BEast na

jednani o odevadéni a pfevzeti,

- kontrola dokladid, které doloZi zhotovitel k odevzdéni a ptevzeti dokondené

stavby,

- kontrolu odstrafiovani vad a nedodélki zjist&nych pfi prebirini v dohodnutych

terminech,

- Géast na kolaudacnim fizeni,

- kontrolu vyklizen{ staveni$té zhotovitelem,

- zabezpe€eni ¢innosti a spoluprice s odpovédnymi geodety (zdkon. £.200/1994

Sb., o zeméméfictvi a jeho providéci predpisy).

Konkrétni obsah a rozsah technického dozoru véetné ceny dohodnou smluvni
strany ve smiouvé. Jednd se prakticky o kontrolu odbératele.

U stavby financované z vefejného rozpoétu, kterou provadi stavebni podnikatel
jako zhotovitel, je stavebnik povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad
provadénim stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu miiZe
zpracovat jen osoba oprdvndpd podle zvlditniho pravniho piedpisu, zajisti
stavebnik autorsky dozor projektanta, popfipad® hlavniho projektanta nad
souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci.

Pralské stavebni pfedpisy — NaFizenf Rady HMP, kterym se stanovuji obecné

poZadavky ma vyuZivini Gzemi a technické poZadavky na stavby v Hlavnim
mésté Praze.
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