
Příloha č. 10
Doporučený obsah a rozsah výkonu technického dozoru 
objednatele (investora) (TDI)

V rámci výkonu technického dozoru se zabezpečuje zejména:
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
- vytyčeni prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami,
- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do 

stavebního (montážního) deniku,
- protokolární odevzdáni základního směrového a výškového vytýčení stavby 

zhotoviteli,
- účast na kontrolním zamčřcní terénu zhotovitelem před zahájením prací,
- dodrženi podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby,
- péče o systematické doplňováni dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšuji náklady stavebního 

objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují 
parametry stavby,

- o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, 

jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání 
k úhradě investorovi,

- kontrolu těch části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na 
jejich navazující činnosti,

- spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při 
zajišťováni souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupráci s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatřeni na odstranční případných závad projektu,

- sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukci a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují 
kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.),

- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami 
uvedenými v příslušných smlouvách,

- uplatňování námětů, směřujících k zbospodámční budoucího provozu (užívá­
ní) dokončené stavby,

- hlášení archeologických nálezů,
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- spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatřeni na odvrácení 
nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv 
a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění majetkových sankcí.

- kontrolu řádného uskladnění materiálu,strojů a konstrukci,
- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na 

jednání o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené 

stavby,
- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých 

termínech,
- účast na kolaudačním řízení,
- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem,
- zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (zákon. č.200/1994 

Sb., o zeměměřictví a jeho prováděcí předpisy).

Konkrétní obsah a rozsah technického dozoru včetně ceny dohodnou smluvní 
strany ve smlouvě. Jedná se prakticky o kontrolu odběratele.

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel 
jako zhotovitel, je  stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad 
prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může 
zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí 
stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad 
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Pražské stavební předpisy -  Nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné 
požadavky na vynžívání území a technické požadavky na stavby v Hlavním 
městě Praze.
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