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P ř í k a z n í   s m l o u v a 

 
 

I. Smluvní strany 
 

Název:   Statutární město Karlovy Vary 

Sídlo:   Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

Zastoupené 
ve věcech smluvních: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA 
ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
   Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic 
    
IČO:   002 54 657 

DIČ:   CZ00254657 

Bankovní spojení : vymazáno za účelem zveřejnění v RS 
 
na straně jedné (dále jen jako „příkazce“) 
 
 
Firma:   Saffron Universe s. r. o. 
Sídlo:   Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6 
IČO:  035 95 269  

vedena v OR  Městského soudu v Praze, sp. zn. C234579 
Zastoupená: 
ve věcech smluvních: Pavlem Kapičkou - jednatelem 
ve věcech technických: Pavlem Kapičkou 

Tel. spojení:  +420 608 678513 

Bankovní spojení: vymazáno za účelem zveřejnění v RS 
 
na straně druhé (dále jen jako „příkazník“) 
 
oba společně (dále i jako „smluvní strany“) 
 

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto  

 

Příkazní smlouvu  
na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka 

(dále jen „smlouva“) 

 
 
 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených pro příkaz-
ce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zajistí výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“ ne-
bo „technický dozor“) pro stavbu: "Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava" (dále jen „stavba“). 
Stavba bude realizována v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary. Rozsah 
stavby vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem "Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – 
dílčí úprava", jejíž součástí je projektová dokumentace pro provádění stavby.  

2.2. Příkazce se zavazuje, že za výkon TDS zaplatí dohodnutou cenu a poskytne příkazníkovi ujednané 
spolupůsobení. 
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III. Rozsah a obsah předmětu plnění 
 

3.1. Technický dozor na stavbě se příkazník zavazuje vykonávat v rozsahu ujednaném mezi smluvními stranami 
a specifikovaném v této smlouvě. 

 

3.2. Technický dozor podle této smlouvy se příkazník zavazuje vykonávat formou pravidelného technického 
dozoru v rozsahu minimálně 20 hodin týdně. 

 

3.3. Dodržení obsahu a rozsahu předmětu této smlouvy je závislé na řádném a včasném spolupůsobení 
příkazce, které bylo ujednáno v této smlouvě. 

 

3.4. Povinnostmi příkazníka se zejména rozumí: 

A. Výkon technického dozoru stavebníka (v rozsahu dle „Sazebníku pro navrhování orientačních 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2019 - dle přílohy č. 10 - 
Doporučený obsah a rozsah výkonu technického dozoru objednatele (investora - dále i „TDI“); 

B. Koordinace případných dalších investorů při realizaci stavby (inženýrské sítě, vlastníci sousedních 
nemovitostí atd.); 

C. Vyřizování připomínek, podnětů, stížností, dotazů apod. od občanů, podnikatelů, vlastníků nemovitostí 
a jiných osob, a to písemně v tištěné formě, elektronicky i telefonicky; postup bude podléhat schválení 
zástupce objednatele; 

D. Kontrola plnění smluvních závazků zhotovitele; Posuzování návrhů na změny vyžadující změnová řízení; 
Kontrola platebních dokladů a faktur zhotovitele; 

E. Organizační zabezpečení povinností příkazce při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na 
těchto zkouškách; 

F. Kontrola kvality přípravy a provádění prací; Kontrola plnění závěrů z prováděných kontrol; Kontrola a 
vedení stavebního deníku; 

G. Kontrola a dohled nad plněním podmínek dotčených orgánů vydaných v rámci povolení stavby; 
H. Spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z případných řízení se stavebním 

úřadem; 
I. Účast na vyhodnocení případného zkušebního provozu; 
J. Spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách; 
K. Obstarávání přejímek, zkoušek a revizí, příprava přejímacího řízení dokončené stavby; 
L. Dohled nad odstraňováním případných závad z přejímacího řízení; 
M. Kontrolu změny závazku ze smlouvy o dílo dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek; 
N. Provádění případných dalších činností, které vyplynou z provádění stavby (např. změna stavby před 

dokončením apod.) 
 
Cílem činnosti příkazníka dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy je uvedení stavby do řádného 
trvalého užívání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

3.5. Ve vztahu k příkazci je příkazník povinen vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka, zejména: 

1. Nejpozději do čtrnácti (14) dnů od podpisu této smlouvy vypracovat úvodní zprávu obsahující popis 
celkového výchozího stavu stavby, včetně návrhu postupu prací a řešení shledané situace a zejména 
zkontrolovat provedení  a  postup výstavby; 

2. Vždy písemně upozornit příkazce na případné vady shledané v průběhu výstavby v projektové 
dokumentaci a bude-li třeba, řešit vzniklé problémy tohoto druhu přímo na základě vyžádaného 
zmocnění se zpracovatelem projektové dokumentace (dále jen „PD“); 

3. Vždy postupovat dle pokynů a v zájmu příkazce, také je povinen písemně upozornit příkazce na 
eventuelní následky nesprávného postupu zhotovitele ve vztahu k funkčnosti a užitnosti stavby; 

4. Dohlížet nad dodržováním časového harmonogramu realizace stavby a upozorňovat příkazce na 
případné prodlení zhotovitele; 
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5. Upozorňovat generálního dodavatele na případy porušování podmínek dotčených orgánů státní správy, 
organizací nebo obecně závazných předpisů zhotovitelem nebo jeho subdodavateli; tyto skutečnosti 
zaznamenat do stavebního deníku a písemně o nich informovat příkazce; 

6. Předávat souhlasné či nesouhlasné stanovisko k potvrzení výkazu provedených prací a dodávek 
připojené k dílčím fakturám zhotovitele po provedení jejich fyzické přejímky; 

7. Zajišťovat řádné a pravidelné (denní) sledování stavebního deníku a dohlížet nad jeho řádným vedením; 

8. Dohlížet, zda provádění stavby je v souladu se schválenou PD a písemně upozorňovat příkazce na 
případné nesrovnalosti vzhledem k PD a na všechny závažné skutečnosti zapsané ve stavebním deníku; 

9. Sledovat plnění úkolů zhotovitele stavby, případných jeho subdodavatelů, podle stavebního deníku a 
operativně informovat příkazce o případných problémech při realizaci díla; 

10. Sledovat a kontrolovat, zda postup prací a kvalita jejich provedení odpovídá PD, ČSN, doporučeným 
standardům, smlouvě o dílo a harmonogramu prací uzavřených mezi příkazcem a zhotovitelem, 
v případě kvalitativních nedostatků na straně zhotovitele upozorňovat neprodleně příkazce a navrhovat 
řešení; 

11. Důsledně kontrolovat kvalitu a úplnost dodávek a subdodávek (materiálů i prací) podle 
technologických norem, smluvních ujednání, standardů a výslovných přání příkazce a projednávat se 
zhotovitelem a subdodavateli odstranění odchylek; 

12. Důsledně kontrolovat dodržování technologických postupů realizace stavby, ať již daných projektem 
nebo zpracovaných postupů výrobců materiálů, kontrolovat dodržování technologických lhůt; 

13. Dohlížet na vhodnost výrobků, materiálů a technologií používaných dle projektu při realizaci stavby, 
v případě jejich jakýchkoliv změn je příkazník povinen o této skutečnosti písemně informovat příkazce 
a vyžádat si jeho písemný souhlas s případnou změnou; 

14. Pravidelně a včas kontrolovat dokončené stavební celky nebo dílčí stavební práce, které budou další 
stavební činností zakryty, a to zápisem do stavebního deníku; souhlas k zakrytí je oprávněn uskutečnit 
pouze po té, co bude rozsah a kvalita těchto prací řádně zjištěna jeho osobní prohlídkou a tyto práce 
budou dostatečným způsobem zadokumentovány fotografiemi nebo videem; 

15. Po dobu provádění zhotovování díla až do doby dokončení a odstranění případných závad, je příkazník 
povinen provádět pravidelně fotodokumentaci prací zhotovitele a subdodavatelů v digitální podobě, 
zajistit řádnou archivaci těchto digitálních informací. Tuto fotodokumentaci průběžně (min. 1x za 7 dní) 
předávat příkazci; 

16. Konzultovat s příkazcem veškeré zásadní problémy a rozhodnutí, objeví-li se taková potřeba, včas si 
vyžadovat stanoviska a pokyny příkazce (písemnou formou,e-mail); 

17. Zajišťovat včasné překontrolování a potvrzení výkazů provedených prací, zejména také prací 
kvalifikovaných zhotovitelem jako vícepráce. Tyto vícepráce není oprávněn jménem příkazce 
odsouhlasit, pouze příkazci poskytne písemně kladné či záporné stanovisko k jejich odsouhlasení. 
Odsouhlasení všech víceprací provádí na základě doporučení příkazníka výhradně příkazce; 

18. Dohlížet nad tím, aby realizace stavby byla z hlediska finančních nákladů zhotovována co 
nejekonomičtěji při zachování požadované kvality a v souladu se schváleným rozpočtem; 

19. Příkazci včas písemně poskytnout informace k možnosti požadovat odstranění a nové provedení nebo 
podle okolností opravu vadně provedených prací a dodávek a dohlížet na kvalitu nového provedení; 

20. Vypracovat soupis vad a nedodělků, a sice průběžně po dobu realizace stavby vždy, kdy to bude třeba 
a zároveň po dokončení stavby. Závěrečný soupis vad a nedodělků musí být příkazci předán nejpozději 
do pěti kalendářních dnů před jednáním o předání stavby nebo jeho části; 

21. Dohlížet nad odstraněním vad a nedodělků, zjištěných po dokončení rekonstrukce stavby uvedených v 
předávacím protokolu sepsaným mezi zhotovitelem a příkazcem a to do doby jejich úplného odstranění; 

22. Příkazník je povinen podat po skončení své činnosti dle této smlouvy do 30 kalendářních dnů 
písemnou zprávu o výsledku své činnosti – Předávací protokol o ukončení činnosti příkazníka 
v souvislosti s realizací stavby. Předávací protokol bude potvrzen oběma smluvními stranami. 
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23. Příkazník se zavazuje, že činnost dle této smlouvy budou provádět pouze osoby, které disponují auto-
rizací v oboru pozemní stavby nebo architektura dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autori-
zovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů. 

IV. Další povinnosti příkazníka 

4.1. Příkazník je povinen před uzavřením této smlouvy předložit příkazci kopii pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti vyplývající z činnosti, kterou pro příkazce bude provádět. Jeho odpovědnost za škodu 
způsobenou v souvislosti s podnikatelskou činností nesmí být sjednána na částku nižší než 1.000.000 Kč. 

4.2. Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v žádném smluvním, obchodním či jiném vztahu 
se zhotovitelem stavby ani v takovém vztahu nikdy v minulosti nebyl. Příkazník prohlašuje, že pokud 
v průběhu provádění touto smlouvou sjednané činnosti on či jemu blízká osoba uzavře jakoukoliv smlouvu 
se zhotovitelem či jeho subdodavatelem, zavazuje se o takové skutečnosti písemně vyrozumět příkazce 
nejpozději do sedmi dnů od okamžiku, kdy k takové skutečnosti dojde, nebo kdy se o ní doví. Tato 
informační povinnost dopadá na jakýkoliv střet zájmů účastníků. 

 
V. Čas a místo plnění 

 
5.1 Činnost příkazníka dle článku III. odstavce 3.4. písm. A) až N) této smlouvy bude probíhat po celou dobu 

trvání této smlouvy. 
 
5.2. Příkazník se zavazuje zahájit činnosti po podpisu této smlouvy.  
 
5.3. Činnost příkazníka se ukončí protokolárním předáním stavby mezi příkazcem a zhotovitelem (zhotoviteli) 

stavby, po odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby a po vyúčtování stavebních 
dodávek a prací zhotovitelem (tj. po dokončení všech úkonů spojených s vystavením daňových dokladů-
faktur za provedení stavby včetně případných víceprací či prací obdobného charakteru). 

  
          Předpokládané termíny realizace stavby: 

  Lhůta výstavby:     17 měsíců 

Předpokládané zahájení stavby:   prosinec 2019 

Předpokládané dokončení celé stavby:  květen 2021  

 
5.4.  Příkazník se zavazuje, že TDS bude vykonávat po dobu realizace stavby dle této smlouvy, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

 
5.5. Dodržení termínu plnění je závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, jež bylo ujednáno v této 

smlouvě. Po dobu prodlení příkazce není příkazník v prodlení s plněním povinnosti splnit předmět smlouvy 
v ujednaném termínu. 

 
5.6. Místem provádění činností příkazníka dle článku III. této smlouvy je stavba "Karlovy Vary, Mlýnská 

kolonáda – dílčí úprava“, v k. ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, dále sídlo příkazce, sídlo příkazníka, sídlo 
zhotovitele stavby a sklady zhotovitele stavby na území Karlových Varů nebo v jejich blízkém okolí. 

 
VI. Způsob plnění předmětu smlouvy 

 
6.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a ujednání této 

smlouvy. Příkazník se bude řídit výchozími podklady příkazce předanými mu ke dni uzavření této smlouvy, 
jeho pokyny a dále správními rozhodnutími, podmínkami a stanovisky veřejnoprávních orgánů. 

 

6.2. Odborné činnosti dle této smlouvy je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu 
se zájmy příkazce. 
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6.3. Předmět plnění ujednaný v této smlouvě je splněn řádným vykonáváním činnosti, k níž se příkazník zavázal 
v článku III. této smlouvy. 

 

6.4. Příkazník se zavazuje zdržet se veškerého jednání, jež by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce. 
Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech, které tvoří předmět státního, obchodního nebo 
služebního tajemství, pokud s nimi při výkonu své činnosti podle této smlouvy přišel do styku. 

 

6.5. Příkazník se zavazuje o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce. 
 

6.6. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesním a etickým řádem České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). 

 

6.7. V případě, že se povinnosti příkazníka dostanou do rozporu s obchodními zájmy příkazce, je příkazník 
povinen s příkazcem neprodleně tuto situaci projednat. 

 
VII. Cena plnění  

 

7.1.  Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za jeho činnost dle článku III. této smlouvy 
(provize) ve výši maximálně 304.436 Kč (slovy: tři sta čtyři tisíce čtyři sta třicet šest korun českých) včetně 
DPH, provize bez DPH činí maximálně 251.600 Kč a DPH 52.836 Kč. Odměna je stanovena na základě 
rozsahu stavby známého v době uzavírání této smlouvy a na dobu stanovenou v článku V. této smlouvy 
jako smluvní cena maximální, kterou uhradí příkazce příkazníkovi na základě jím provedené činnosti dle 
této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě. Pokud se smluvně změní rozsah činností příkazníka 
dle článku III. této smlouvy, nebo rozsah stavby, nebo dojde k významné změně doby provádění stavby, 
mohou smluvní strany upravit výši sjednané úplaty, a to písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

7.2. Odměna za činnost příkazníka bude  fakturována příkazci v průběhu provádění stavby a po jejím dokončení 
následujícím způsobem: 

 Příkazník povede pracovní výkaz, ve kterém bude zaznamenávat svoje výkony. Záznam do pracovního 
výkazu provede příkazník nejpozději na konci každého dne, ve kterém výkon TDS provede (uskuteční). 
Zápisy pracovního výkazu za příslušné účtované období předloží příkazník příkazci ke schválení, schválený 
pracovní výkaz pak TDS doloží k daňovému dokladu za toto období. 

 
Odměna příkazníka za každé účtované období bude tvořena a doložena příslušným počtem následujících 
jednotek: 
Hodinovou zúčtovací sazbou za výkon TDS na stavbě a v kanceláři ve výši 185 Kč (slovy: jedno sto osmdesát 
pět korun českých), počtem pracovníků a počtem odpracovaných hodin. 

 

7.3. Příkazník nemá nárok na úplné čerpání maximální částky úplaty dle této smlouvy (pokud nebude 
podložena údaji zapsanými v pracovním výkazu schválenými příkazcem). 

 
7.4. Příkazník nebude uplatňovat na příkazci platby (provizi) za případné nutné výkony TDS dle této smlouvy, 

které by přesáhly celkovou maximální provizi dle této smlouvy; tyto výkony poskytne příkazník příkazci 
v rámci sjednané maximální provize. 

 
7.5. Příkazník předloží příkazci na jeho výzvu pracovní výkaz kdykoli k nahlédnutí. Rozsah výkonů příkazníka 

podléhá schválení příkazce. 
 
7.6. Dílčí plnění příkazce za činnost příkazníka bude příkazce hradit na základě dílčích faktur vystavených 

příkazníkem vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc a doručených příkazci. Splatnost dílčích faktur je 
do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury příkazci. Každá faktura musí mít náležitosti daňového 
dokladu. Konečná faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci a bude 
vystavena nejdříve v den: 
 
a) podpisu písemného protokolu o předání stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby; nebo 
b) nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí na stavbu; nebo 
c) zajištění odstranění případných zjištěných vad a nedodělků stavby uvedených v kolaudačním 

rozhodnutí na stavbu a/nebo předávacím protokolu stavby a/nebo v příslušném stavebním deníku; 
nebo 
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d) konečného vyúčtování za provedení díla zhotovitelem včetně vyúčtování případných víceprací  a to 
okamžikem, kdy nastane poslední z výše uvedených skutečností. 

 
7.7. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě za činnost dle této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady 

příkazníka vynaložené při uskutečňování činností dle článku III. této smlouvy, s výjimkou nákladů 
uvedených v článku VII. odst. 7.8. této smlouvy. 

 
7.8. Ve sjednané úplatě za činnost dle článku III. této smlouvy nejsou zahrnuty náklady spojené s přípravou a 

provedením stavby (správní a jiné poplatky, náklady na rozmnožování dokumentace, náklady na 
obstarávané věci, práce a služby, náklady účtované orgány veřejné správy a dotčenými organizacemi za 
konzultace, vyjádření, povolení nebo schvalování, náklady na inzerci, geodetické práce, poplatky správcům 
sítí, zajištění změny příp. dopracování projektové dokumentace stavby apod.), které je povinen příkazce 
uhradit příkazníkovi po předložení dokladů potvrzujících výše uvedené, vynaložené náklady. 

 
7.9.   Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši sjednané ceny: 

- příkazce bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a 
jejichž rozsah mu nebyl při uzavírání této smlouvy znám 

 - dojde k významné změně termínu realizace. 
 
7.10. Dojde-li k zastavení provádění stavby před jejím ukončením, uzavřou smluvní strany do třiceti kalendářních 

dnů od této skutečnosti dohodu o ukončení činnosti dle této smlouvy. Příkazníkovi v tomto případě přísluší 
za řádně provedenou činnost dle článku III. této smlouvy alikvotní podíl sjednané úplaty za inženýrskou 
činnost. 

 
7.11. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je příkazce oprávněn daňový doklad 
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti příkazníkovi. 

  
7.12. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, 

v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění. 
Příkazník je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku 
smlouvy. 
 

VIII. Spolupůsobení příkazce 

 
8.1. Předmět plnění dle této smlouvy příkazník provede a splní podle dokumentace stavby, dokladů a 

technických podkladů potřebných pro výkon technického dozoru, jež příkazce předal příkazníkovi ke dni 
uzavření této smlouvy. 

 

8.2. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném, poskytne na vyzvání 
příkazníka spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření, rozhodnutí a 
stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce 
příkazníkovi nejpozději do tří pracovních dnů od jeho vyžádání. 

 

8.3. Příkazce zajistí příkazníkovi přístup na stavbu v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti. 
 

 

IX. Odpovědnost za vady, záruka 
 

9.1. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku plnění 
podle této smlouvy. 

 

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce, pokud 
příkazník ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil 
příkazce, ale ten na jejich použití trval. 
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X. Změna závazku 
 

10.1. Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní 
výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo uplatní nové požadavky na příkazníka. 

 

XI. Bezpečnost práce a požární ochrana 
 

11.1. Příkazník se zavazuje, že bude při výkonu technického dozoru dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
požární, ekologické, provozní a služební předpisy na pracovišti příkazce, se kterými byl seznámen nebo 
které vzhledem ke své odbornosti znát měl nebo mohl. 

 

11.2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při  jeho činnosti na pracovišti 
příkazce k ohrožení zdraví příkazníka nebo dalších osob. 

 
XII. Vyšší moc 

 
12.1. V případě okolností způsobených vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran 

dodržení smluvních podmínek této smlouvy, prodlužuje se lhůta pro splnění povinností podle této 
smlouvy o dobu jejích působení nebo odstranění následků. 

 
12.2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření 

smlouvy, a to mimořádně, nepředpokládatelně a nezávisle na vůli smluvních stran, a která nemohla být 
při uzavření této smlouvy předvídána. 

12.3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní povinnosti, 
musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu. 

 

XIII. Smluvní pokuta 
 

13.1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2048 an. občanského zákoníku dohodly, že v případě porušení 
povinností  příkazníka uvedených v čl. III.  odst. 3.4. písm. A) až N), v odst. 3.5. sub. 1 až 16 a sub. 18 až 
23, dle čl. IV odst. 4.1, čl. VI. odst. 6.1., čl. XI. odst. 11.1, odst. 11.2 této smlouvy, je příkazce oprávněn 
uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za 
každé porušení této smlouvy zvlášť, a to i opakovaně, není-li dále uvedeno jinak. 

 
13.2.  Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2048 an. občanského zákoníku dohodly, že v případě porušení 

povinnosti příkazníka uvedené v čl. III. odst. 3.5. sub. 17, čl. VI. odst. 6.5 této smlouvy  je příkazce 
oprávněn uplatnit po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a 
to i opakovaně. 

 
13.3. Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě, která musí obsahovat 

konkretizaci porušené povinnosti dle této smlouvy. 
 
13.4. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na úplnou náhradu škody. 

 
 

XIV. Společná a závěrečná ustanovení 
 

14.1. Příkazce tímto zmocňuje příkazníka plnou mocí ke všem úkonům přímo souvisejícím s výkonem 
technického dozoru podle této smlouvy, jež bude příkazník jeho jménem a na jeho účet vykonávat. 
Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

 
14.2. Doručování smluvním stranám se děje na adresy uvedené v záhlaví smlouvy popř. na adresy uvedené ve 

veřejném rejstříku, a to prostřednictvím držitele poštovní licence, do datové schránky, osobně nebo 
způsobem, který si smluvní strany dohodnou. 

 
14.3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvní stran, nebo výpovědí i bez udání důvodu. Výpověď se řídí 

příslušeným ustanovením občanského zákoníku.      
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14.4. Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně včas informovat o všech skutečnostech, které mohou 
mít vliv na plnění dle této smlouvy. 

 
14.5. Právní vztahy a skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku o příkazu, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku popř. dle příslušných právních 
předpisů. 

 

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky se souhlasem obou stran. 
 
14.7. Příkazce ve  smyslu  ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany příkazce veškeré, 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními 
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění,  schválení či  odsouhlasení,  které  jsou  
obligatorní  pro  platnost tohoto právního jednání. 

 

14.8. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na 
základě pravdivých skutečností, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
14.9. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden její 

stejnopis. 
 
14.10. Příkazník bere na vědomí skutečnost, že příkazce je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany výslovně souhlasí s tím, že jsou oprávněny poskytnout 
informace, které se dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění. Informace získané při 
plnění povinností dle této Smlouvy se nepovažují za obchodní tajemství a smluvní strany jsou tak 
oprávněny je v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy (zejména zákona č. 106/1999 Sb.) 
sdělit třetím osobám. Takové poskytnutí informací není porušením obchodního tajemství ani důvěrnosti 
informací. 

 
14.11. Podpisem této smlouvy příkazník jako subjekt údajů potvrzuje, že příkazce jako správce údajů splnil vůči 

němu informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
a Nařízení EU 2016/679 /GDPR/ v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa 
provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich 
zpracovatele. Příkazník podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se 
zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příkazník jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. 
V případě odvolání souhlasu příkazníkem, příkazce nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Příkazce tak 
bude zpracovat pouze osobní údaje příkazníka pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas 
příkazníka. 

 
14.12.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

1.  Nabídka příkazníka 
2.  Výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list) 

 3.  Doporučený obsah a rozsah výkonu technického dozoru příkazce (stavebníka) 
 
14.12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich úplnou svobodnou, určitou a vážnou vůli, 

prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních 
stran,  smlouvu si přečetly a tuto svými zástupci podepisují.    

 
V Karlových Varech dne:  16.12.2019    V Praze dne: 13.12.2019 

 
 

Příkazce       Příkazník 

Statutární město Karlovy Vary    Pavel Kapička 
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA    jednatel    
primátorka 


